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Do wszystkich Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych dla
zadania ,,Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na
kanalizacj¢ sanitarng i kanalizacje deszczowg
w ul. Tysigclecia wraz z rozbudowg ul. Tysigclecia
oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza
i ul. Tysigclecia”

JRP/10/RT/52/753/2019

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych dla zadania zadania ,Rozdzial kanalizacji ogdlnosptawnej na
kanalizacj¢ sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia wraz z rozbudowg
ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, dotyczace
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) jak i dodatkowe wyjasnienia:

Pytanie nr 1:

7 uwagi na szeroki zakres postgpowania przetargowego obejmujacy kilka branz (sanitarna,
drogowa, elektryczna), zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajgcego o przesuniecie terminu
otwarcia ofert o minimum 14 dni roboczych. Wydluzony czas pozwoli na rzetelne
przygotowanie wyceny oraz uzyskanie konkurencyjnych ofert od potencjalnych
podwykonawcow.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skladania ofert z o minimum 14 dni
roboczych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iz w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej i nowego korpusu
drogowego nie bedg pobierane optaty za zajgcie pasa drogowego. Jednoczesnie prosimy
o potwierdzenie, iz dla wzmiankowej inwestycji nie bedg pobierane oplaty za zajecie pasa
drogowego podczas prowadzenia prac towarzyszacych zwigzanych z budowa drogi.
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Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy potwierdza, iz nie bedzie oplat za zajecie pasa drogowego w trakcie realizacji
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowg pasa drogowego.
Zamawiajacy dodatkowo wyjasnia, iz Wykonawca poniesie oplaty za zajecie pasa drogowego
w zwigzku z przebudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociagu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie, ktore drzewa podlegaja wycince w ramach postepowania przetargowego
w ciggu ulic Bielskiej i Tysiaclecia? Prosimy o potwierdzenie, iz koszty administracyjne
wynikajgce z tytutu wycinki drzew sa po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr3:

Zamawiajacy przewidzial wycigcie 5 szt. drzew kolidujacych z nowym uktadem drogowym.
Koszty wycinki leza po stronie Wykonawcy i powinien to ujg¢ w cenie kontraktowe;j,
Zamawiajacy umiescit pozycje w Tabeli Przedmiaru Robot. Koszty nasadzen zastepczych
ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostgpnienie opinii geotechnicznej dla ul. Tysigclecia.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy zalgcza Dokumentacje geotechniczng dla Projektu posadowienia kanalizacji
deszczowej w centrum miasta Ptocka.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza zamiang rur kamionkowych na rury
z GRP.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy informuje, ze do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zastosowaé
material wskazany w SIWZ.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z tym, iz zakaz wycinki obowigzuje od 1 marca do 15 pazdziernika ze wzgledu na
okres legowy ptakéw, a inwestycja ma by¢ zakonczona do konca 2019 roku, prosimy
o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzyska niezbedng zgode na wycinke drzew w tym okresie.
Brak takiej zgody skutkowac bedzie brakiem mozliwosci wykonania przedmiotowej inwestycji
W umownym terminie.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajacy informuje, ze posiada wszelkie decyzje na ich wycinke. Drzewa przewidziane do
wycigcia w chwili obecnej nie posiadaja sladow gniazdowania. Koszty wycinki lezg po stronie
Wykonawcy i powinien to uja¢ w cenie kontraktowej, Zamawiajgcy umiescit pozycje w Tabeli
Przedmiaru Robot.

Pytanie nr 7:
Prosimy o podanie wielkosci przeptywu w istniejgcych kanatach sanitarnych, w ktérych nalezy
wykonaé by pass w celu przebudowy.



Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy informuje, iz przy normalnej pracy rurociagu jego wypelnienie wynosi okoto
20%. Z uwagi na to, iz jest to kanat ogdlnosptawny w czasie opadéw atmosferycznych dochodzi
do 100% wypelnienia (w zaleznosci od intensywnosci opaddw).

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze regulacje wysokosciowsg wtazéw nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie betonowych pierscieni regulacyjnych taczonych za pomocg zaprawy cementowej
z plyta pokrywowa lub zwyzka betonowg oraz tgczenia kilku pierscieni poprzez zastosowanie
zaprawy cementowej? '

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 9:

Proponujemy brzmienie nast¢pujacego zapisu (§ 4 ust. 1 wzoru umowy):
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1). rozpoczecie — do 30 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,
2). termin zakonczenia robot budowalnych — 12 miesigcy od daty przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy,
3). termin zakonczenia inwestycji potwierdzony zgloszeniem do odbioru i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy - 15
miesiecy od daty przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy.

Odpowiedz nr 9:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §4 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 10:

Proponujemy brzmienie nastepujacego zapisu (§ 5 ust. 4 wzoru umowy)

4. Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzqdzana i przekazywana Zamawiajgcemu raz na
30 dni na koniec miesiqgca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze si¢ z koniecznosciq
sporzgdzenia aneksu i nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania przedmiotu
umowy, o ile jest zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Brak Harmonogramu rzeczowo-
Jinansowego z winy Wykonawcy lub brak akceptacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego co
najmniej trzy razy w danym miesigcu w terminie 5 dni roboczych od daty jego przedlozenia, z
przyczyn o ktérych mowa w §5 ust. 6 niniejszej Umowy, moze byé podstawq rozwigzania
Umowy w trybie natychmiastowym.

Odpowiedz nr 10:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §5 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 11:

Proponujemy brzmienie nastepujacego zapisu (§ 5 ust. 8 wzoru umowy)

8. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program
Naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jakoSci robét budowlanych. Brak
dostarczenia Programu Naprawczego w powyzszym terminie Jjest podstawq do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji



Umowy w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i ust. 2, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstqgpic¢ na kazdym etapie realizacji Umowy.

Odpowiedz nr 11:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §5 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie nr 12:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§5 ust. 12 pkt 43 wzoru umowy)

43) W przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich stuzb
Odpowiedz nr 12:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §5 ust. 12 pkt 43 wzoru umowy.

Pytanie nr 13:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§5 ust. 10 pkt 44 wzoru umowy)

44)  Po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robdt budowlanych, wykonanie
przeglgdu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokoléw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przeglgdéw. Powyzsze nie zwalania jednak
Zamawiajgcego od prawidlowego opisu przedmiotu zamdéwienia oraz konsekwencji z tym
zwigzanych.

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §5 ust. 10 pkt 44 wzoru umowy.

Pytanie nr 14:

Proponujemy brzmienie nastepujgcego zapisu (§12 ust. 6 wzoru umowy)

6. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robdt (materiatéw)
zamiennych. Jezeli zaniechanie robot jest planowane, to Zamawiajgcy uprzedzi o tym
Wykonawce niezwlocznie po powzigciu informacji o koniecznosci zaniechania robdt.
Odpowiedz nr 14:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §12 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 15:

Czy z uwagi na zapis (§15 ust. 4 wzoru umowy), Zamawiajgcy ogranicza mozliwos$é
rozliczenia robot objetych Protokotem Odbioru Czgsciowego - POC do wysokosci 90%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1 Umowy? Czy powotane odniesienie do §6
ust. 1 pkt 3 jest prawidtowe?

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajacy potwierdza, ze ogranicza mozliwos$¢é rozliczenia robdt objetych Protokotem
Odbioru Czgsciowego - POC do wysokosci 90% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. I Umowy. Zamawiajacy wyjasnia, ze powotane odniesienie do §6 ust. 1 pkt 3 nie
jest prawidlowe, jest omytka pisarskg, winno by¢ §12 ust. 1.



Pytanie nr 16:

Proponujemy brzmienie nast¢pujgcego zapisu (§ 17 ust. 5 wzoru umowy)

5. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci Wykonawcy do odbioru przez
Zamawiajqcego/Wspdtfinansujgcego, Zamawiajgcy/Wspdlfinansujgcy powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawg uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin odbioru robdt.

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 17 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 17:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§ 17 ust. 6 wzoru umowy)

6. Jezeliw toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady, ktdre nie nadajq sie do usuniecia
lto:

a) jezeli sq istotne i nie uniemozliwiaj uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajqcy/Wspoltfinansujgcy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie,
b) jezeli sq nieusuwalne i uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajqcy/Wspotfinansujqgcy moze rozwigzaé Umowe w  trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
¢) obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 lit a) nastepuje poprzez dokonanie
inwentaryzacji mienia a nastgpnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz przypadajgcym im
kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robot. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe stosuje sie
mechanizm , o ktorym mowa w §13 ust. 4.

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §17 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 18:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§18 ust. 1 wzoru umowy)

Wykonawca zobowiqgzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy brutto (§12 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajqcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 19. Zamawiajgcy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

Odpowiedz nr 18:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §18 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 19:

Czy w zapisie § 18 ust. 2 wzoru umowy istnieje mozliwos¢ zastapienia stowa opdznienie"
odpowiednio wyrazeniem ,,zwtoka” (§18 ust. 2 wzoru umowy)

Odpowiedz nr 19:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 18 ust. 2 wzoru umowy.



Pytanie nr 20:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§19 ust. 1 wzoru umowy)

1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg na warunkach
okreSlonych niniejszg Umowg w §5 ust. 8 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panhstwa lub bezpieczeristwu publicznemu -
w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylqcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania dotychczasowej cz¢sci Umowy oraz kosztéw poniesionych do czasu
odstgpienia od Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odpowiedz nr 20:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy §19 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 21:

Proponujemy brzmienie nast¢pujacego zapisu (§ 19 ust. 2 wzoru umowy)

2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze parstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigzq na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrekiywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielil zamdéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej,

- w takim przypadku Wykonawca moze zqda¢ wylqcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czgsci Umowy oraz kosztéw poniesionych do czasu rozwigzania
Umowy.

Odpowiedz nr 21:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 19 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 22:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§ 20 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy)

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpoczgl robdt w terminie 30 dni od
daty przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy (...)

Odpowiedz nr 22:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 20 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy.



Pytanie nr 23:

Proponujemy brzmienie nastgpujacego zapisu (§ 21 ust. 1 pkt 4 ppkt a wzoru umowy)

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce

obowiqzki szczegolowe:

(...)

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za wbudowane materialy i
urzqgdzenia oraz roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania, w wysokosci
wynikajgcej z obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt potwierdzonych protokotem odbioru
oraz pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce do czasu odstgpienia od Umowy lub jej
rozwigzania

(...)

Odpowiedz nr 23:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 21 ust. 1 pkt 4 ppkt a wzoru umowy.

Pytanie nr 24:

Czy istnieje mozliwos$¢ odstapienia od zapisu (§ 22 ust. 7 zdanie 2. wzoru umowy)
Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore ponidst lub migt
poniesc w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

Odpowiedz nr 24:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 22 ust. 7 zdanie 2. wzoru umowy.

Pytanie nr 25:

Proponujemy brzmienie nast¢pujacego zapisu (§ 24 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy)

2. Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w Umowie nastgpujgcych istotnych
zmian na podstawie Umowy:
famg)

3) wynagrodzenia w przypadku:

a)wystgpienia robot zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b)ustawowej zmiany podatku VAT- zgodnie obowigzujgcg ustawq o podatku od towaréw i ustug

oraz innych zmian przepisow prawa majqgcych wplyw na wynagrodzenie,

c)wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 24 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 26:

Zgodnie z SIWZ Dziat II Opis przedmiotu zamdwienia oraz Aktualizacjg Projektow
Wykonawczych Branzy Drogowej na w/w zadaniu nalezy utozy¢ betony asfaltowe: na warstwe
scieralng AC11S, na warstwe wigzaca — AC16W i na podbudowe — AC22P — zgodnie z WT
2014. Zamieszczone SST dotycza wykonania betondéw asfaltowych wg. WT 2010r.
1 0 uziarnieniu innym niz zatozony w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (podbudowa AC16P).



Prosimy o podanie rodzajow betonow asfaltowych na poszczegblne warstwy,
z wyszczeg6lnieniem uziarnienia i rodzaju asfaltu.

Pytanie nr 27:

Prosimy o zamieszczenie aktualnych Specyfikacji Technicznych dot. wykonania podbudowy
bitumicznej, warstwy wigzacej i warstwy Scieralne;j.

Odpowiedz nr26i27:

Zamawiajgcy informuje, iz warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia oraz aktualizacja Projektow Wykonawczych branzy drogowe;.
Zamawiajgcych zamieszcza zaktualizowane SST do najnowszych obowigzujacych norm
1 wymagan dotyczacych wykonania betonéw asfaltowych - D-04.07.01a, D-05.03.05a,
D-05.03.05b.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiajacy dopusci do stosowania rury z innych materiatow niz PP (polipropylen)?
Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy informuje, ze do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zastosowaé
materiat wskazany w SIWZ.

Pytanie nr 29:

Czy rury z PP maja mie¢ $cianke litg oraz spetnia¢ wymagania PN-EN 1852-1?

Odpowiedz nr 29:

Zamawiajacy informuje, Zze materiat do realizacji zadania i jego wymagania zostaly okreslone
w pkt 2 STWiORB ST - 04.01.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia dodatkowych parametrow wytrzymatosciowych
dla materiatu PP, takich jak modut elastycznosci (krotkotrwaty lub diugotrwaty) ?
Odpowiedz nr 30:

Zamawiajacy informuje, ze materiat do realizacji zadania i jego wymagania zostaty okreslone
w pkt 2 STWiORB ST - 04.01.

Pytanie nr 31:

Czy rury z PP wg. PN-EN 1852-1 powinny by¢ wykonane w typoszeregach SDR 26 — S 12,5
zatem posiadac¢ grubos¢ $cianek odpowiednio dla $rednic DN 200 min. 7,7 mm a dla DN 160
min. 6,2 mm?

Odpowiedz nr 31:

Zamawiajacy informuje, ze materiat do realizacji zadania i jego wymagania zostaty okreslone
w pkt 2 STWIORB ST - 04.01.

Pytanie nr 32:
Czy Zamawiajacy bedzie wymagat dodatkowych testow, takich jak szczelno$é wg. EN 1277,
odpornos¢ na $cieranie lub wytrzymato$¢ na ptukanie wysokocisnieniowe?



Odpowiedz nr 32:
Zamawiajacy informuje, ze materiat do realizacji zadania i jego wymagania zostaly okreslone
w pkt 2 STWiORB ST - 04.01.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat potwierdzenia zgodnosci rur i ksztaltek z PP wg. PN-EN
1852-1 w postaci certyfikatéw wydanych przez niezalezne jednostki akredytowane?
Odpowiedz nr 33:

Zamawiajacy informuje, ze materiat do realizacji zadania i jego wymagania zostaty okreslone
w pkt 2 STWiORB ST - 04.01.

Pytanie nr 34:

W zwigzku z szerokim zakresem w/w postepowania, a takze trwajagcym sezonem urlopowym,
ktory znacznie wydluza czas uzyskania ofert od dostawcow zwracamy sie z prosbg o
przesuniecie terminu sktadania ofert z dnia 26.02.2019r. na dzien 05.03.2019r. Wydtuzenie
terminu skladania ofert jest niezbgdne do rzetelnego przeanalizowania dokumentacji
technicznej na powyzsze zadanie.

Odpowiedz nr 34:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skladania ofert z dnia
26.02.2019 r. na dzien 05.03.2019 .

Pytanie nr 35:

W SIWZ Dziat 111 "Wzo6r umowy" paragraf 5 pkt.12 ppkt. 26 "Przed przystgpieniem do robot
opracowanie 1 uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania
na czas realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym projektem"; ppkt.29 "Utrzymanie
przejezdnoscei ulic i dojazdow do terendw przylegtych w trakcie realizacji przedmiotu umowy",
Zamawiajacy zaklada realizacje¢ prac inzynieryjno-drogowych bez koniecznosci czasowego
wylaczania odcinkow ul. Tysigclecia i Bielskiej z ruchu drogowego. Czy w przypadku gdyby
z przyczyn technologicznych oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego byta Kkoniecznos$é
wylgczenia w/w odcinkéw ulic z ruchu drogowego, bedg uwzglednione w rozliczeniu
dodatkowe koszty objazdow przez Komunikacje Miejska i w jakiej wysokos$ci?

Odpowiedz nr 35:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami punktu 1.4.18. ST 00 Wymagania Ogdlne
w STWIORB Branza Wod-Kan, Wykonawca poniesie wszelkie koszty opracowania,
wprowadzenia, utrzymania oraz likwidacji Czasowej Organizacji Ruchu wraz z ewentualnymi
kosztami wynikajacymi z objazdami Komunikacji Miejskie;j.

Dodatkowe informacje Zamawiajacego:
W zwigzku z:
1. zalgczeniem Dokumentacji geotechnicznej dla Projektu posadowienia kanalizacji
deszczowej w centrum miasta Plocka (patrz pytanie i odpowiedz nr 4);
2. zamieszczeniem zaktualizowanego SST do najnowszych obowigzujacych norm
i wymagan dotyczacych wykonania betonéw asfaltowych — D-04.07.01a, D-05.03.05a,
D-05.03.05b (patrz pytania i odpowiedz nr 26 i 27);



3. omylkowym zamieszczeniem w folderze ,,.IDW wraz z zalgcznikami.zip”, dalej w
podfolderze ,Zalacznik nr 5” plikow: ,RT Tabela Przedmiaru Robot.xlsx”,
,»RT_Preambuta.doc” oraz ,Hasto.txt”. Zamawiajacy prosi Wykonawcoéw o ich
zignorowanie. Do wyceny ofertowej niezbedne sa pliki ,,RT Preambuta.pdf”,
»RT_Szablon ilosci rob6t.pdf”, "RT_Tabela Przedmiaru Robot.pdf” oraz ,,RT Tabela
Przedmiaru Rob6t (z hastem).xlsx”. Zabrania si¢ wszelkiej modyfikacji w powyzszych
plikach, a w szczegélnosci w ich tresé i formuty, co mogtoby mie¢ wptyw na warunki i
ilosci kontraktowe.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedluza termin skfadania ofert, tj.
z dnia 26.02.2019 r. godz. 12:00 na 01.03.2019 r. godz. 12:00,

tym samym zmienia si¢ termin otwarcia ofert z 26.02.2019 r. godz. 14:00 na 01.03.2019 r.
godz. 14:00, miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian: siedziba Zamawiajacego: 09-402
Plock, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, pokoj nr 105 (sala konferencyjna).

Krzysztof Buczkowski zej Wisniewski
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