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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY'

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE

SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
»Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego Scieki z oczyszczalni w

Maszewie do Wisly”, w ramach rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki

Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap I1”
wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

KONTRAKT NR: JRP/ /K/2014

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

»Wodociggami Plockimi” Sp. z o0.0. wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr. KRS 0000040316, o kapitale zaktadowym 177 131 000,00 zi., NIP
774-23-69-968, REGON 610409926

z siedzibg w Plocku ul. Harc. A. Gradowskiego 11, PL09-402 Plockie

reprezentowang przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Odbudowa i rozbudowa
kolektora zrzutowego odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly” zostaty
wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie 1 wykonczenie
tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie
zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.  Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane 1 interpretowane, jako integralna czes$¢
niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes$¢ 11 — Rozdzial 3);

1
Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, z dokumentu zatytutowanego
+FORMULARZ AKTU UMOWY” nalezy usungc stowo ‘FORMULARZ’ i pozostawi¢ AKT UMOWY.

Nazwa zamdwienia: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach
rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na terenie miasta Ptocka, etap 11

str. 2



—“:

SIWZ — Czesé 11 Akt Umowy

INFRASTRUKTURA —— UNIAEUROPEJSKA | " ™+
| SRODOWISKO oot FUNDUSZ SPOJNOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
Numer referencyjny JRP/FS/3/2014

(c) Warunki Ogoélne Kontraktu (Czgs¢ 11 — Rozdziat 2);

(d) Specytikacja techniczna wykonania 1 odbioru Rob6t budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;

(f) Wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetycznej);

(g) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelne;j
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunig¢cia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach 1 w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote

Kontraktowa:

Bez naleznego podatku od towarow iustug : {.................... }
stownie: {....cccovvviiiiiiiieeee e,
Nalezny podatek od towardéw 1 ushug {...
stownie: {.....coovviiiiiiieeee e,

stawka {...} %
RAZEM:

Z naleznym podatkiem od towarow 1 ustug: ........ccccoeevviieniiienieeenieeeee, PLN

(STownie: ....coovviieciiiecieeee e,

................... PLN)

plus dodatkowa kwota, ktorg nalezy doda¢ do Kwoty Kontraktowej, do ktérej; Wykonawca
bedzie uprawniony stosownie do postanowien Kontraktu.

5. Platnosci bedg dokonywane w PLN na rachunek wskazany na fakturze.

6.  Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7.  Na dowadd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]
[piecze¢ Zamawiajacego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]
W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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Czesc 11
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane 1 opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow
(Feédeération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215, Geneva 15
, oraz 4 wydanie angielsko — polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu sktadajg si¢ Czes¢ I — "Warunki Ogdélne", ktore stanowia wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robdét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Cze$¢ II — "Warunki Szczegolne",
ktore zmieniajg 1/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogolnych.

2

for Construction

Warunki Kontraktowe

dla Budowy

Uwaza sig, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniona wersip WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robdt inzynieryjno - budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i1 na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Nazwa zaméwienia: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisty”, w ramach
rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap 117
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Czesc 11
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach SzczegdInych nie jest kolejna 1 jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjeta w Warunkach Ogolnych.

Nazwa zamdwienia: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach
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SIWZ — Cze¢$¢ II Warunki Ogdlne i Szczegolne Kontraktu Numer referencyjny JRP/FS/3/2014

Cze$¢ I1 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.12
1.14

POUFNE SZCZEGOLY .ot e e e e e e e e e e e e e e eaans
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC ..ttt e e e e e e e e e e e e e e eeaaeeeeanns

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCIE I ZATWIERDZENIA ......uciiiiiieeiiiiieeeeeiiieeeeeeeiieeeeeeieeeeserieeesenannees
KLAUZULA 3 INZYNIER
3.1. OBOWIAZKI T UPRAWNIENIA INZYNIERA .....cooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeieeee e et e e e e e e e eeeevaaanns
KLAUZULA 4 WYKONAWCA
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ...eieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeaseeeens
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ....covuuiiiiiitiieeeiiiieeeeeetiieeeeeeteeesseateessesaeeesesrneesesrnneeesennas
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWO Y ..euuiiiiiieeeieiieeeeeetieeeeeeieeeeeeaeeeeeeeteeeseeaaeesseaaneeesennnnees
4.4 PODWYKONAWCY ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e e et eeeeeeeeee s s e eeeeeeeeessaaanns
4.7 WY TYCZENIE ...ciiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e s e et eeeeeseeeessaaeeeens
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA .....vvvveeteeeeeeeeeeseeeeeessssessssssssssssesessssssssssssssssssssssnesnnnnnsnnne
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCT. ....cvvvvteeteeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesseeesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsesesnnnes
4,10  DANE O TERENIE BUDOWY ...uiiiiiiiiiiiiiiie et ee et e e e e e e et e e e e e e e eeeaanaanns
4,11  UZNANIE ZATWIERDZONE] KWOTY KONTRAKTOWED.......ccevvuureeeeeeeiieeriiiiiieeeeeeeeeeeennnnnns
4.12 NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE ... ..ccttuiiiiiteeeeeiiee et e e eeteeeeeeeeesevaeeeeeaens
4,13  PRAWO TRANZYTU IZAPLECZE .....covutuuuiieeeeeiieeeeeieeeeeeeeeeeeeiee e e e e e e eeeeaaaeeeeseeeeeenasannns
4.18  OCHRONA SRODOWISKA .....cuuueeueeeeeeeeeereeeseseessssssssesssssesssssesseseesseeessseeeeeeee..———.———————————
4.19  ELEKTRYCZNOSC, WODA L GAZ.....cceeuuueeeeeee e eee e et eee e e e e e e e eeaeeeeeeeeeeeeeeaans
4.20  SPRZET ZAMAWIAJACEGO I PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPEATNIE ........ccvvvvvvvvvernnnnns
421  RAPORTY O POSTEPIE......cuuuuiiieeeiiieeeitiiieeeeeeeeeeeettieeeeeesseeeerisaeeeessssesrsssrneessssssessssrnnnns
424 WYKOPALISKA ...uiiiiiiieeeeieeeeeee ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e et aeeeeeeseeeeesbeeeeeeseeeenssaanns
425  DZIENNIK BUDOWY ....coootiiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaaanns
426  ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCL.......uuvvviiieeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeeeannnnenss
4.27  ISTNIEJACE INSTALACIE ...uuuuieeeeiiieeeiteeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeet e eeeeeseeeeassaaeeeesseeeennrannns
KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY
5.1 DEFINICJA ,,WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY”. ...ttt
5.4 DOWODY PEATNOSCT .....vvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeseeeeessaessssssssssessesessessssseesssseeresereenrnreen—..

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN I WARUNKI ZATRUDNIENIA ......ooiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns
6.8. KADRA WYKONAWC Y .ovvueiiieiiiieetiiiieeeeeeeeeeeetieeeeeeeseeeeaaaeeeeeeseeseetaaneeeeessseeersrneeeens
6.9 PERSONEL WYKONAWC Y ...ciiiiiieiittiieeeeeeeeeeetieeeeeeeeeee et eeeeeseeeeasaaaneeeeessseeesraanneeeens
DODAIJE SIE NOWA KLAUZULE 6.12 [ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY | W BRZMIENIU.........
6.12  ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY ..euuuiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeiiiieeeeeeseeeessnnneeeessseeesnnnnnns

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

Nazwa zamdwienia: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach
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SIWZ — Cze¢$¢ II Warunki Ogdlne i Szczegolne Kontraktu Numer referencyjny JRP/FS/3/2014

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT ...ttt anaesnnnnnes

8.2 CZAS NA UKONCZENIE ......cooiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e

8.3 PROGRAM ...ovviiiiiiiiieeeeeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e aeeeaaaaanas

8.7 KARY ZA ZWEOKE ....covuieiiiiieeeeeetiee e et e e e etee e e e e e e e e e e seaeeeseeaneeeseraaeeseeranaeeees

RN 1274 D3N] 12 0] 210 ) W
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1.  PRZEJECIE ROBOT ...cooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.10  NIEWYPEENIONE ZOBOWIAZANIA ......uiiiiiieeiiitieeeeeiieeeeeetieeeeeeieeeeeeaeeeseaaeeeseeannees
KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA

12.1  OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT ......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee

12,3 WYCENA ..ottt e e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e eeeesaeesasaaaeeeeesaeenes
KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY

13.1 PRAWO DO ZMIAN ..uuuuiiiiiiiiieeiiieeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeataeeeeeesaeeeeaaaaeeeesseerssrsaneeesesaeenes
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPLATA

14.1 CENA KONTRAKTOWA .....cuuueeieieiiieeeiiiieeeeeeeeeeeeettiieeeeeeeeeeeessasaneeeesessersrsrsneeeeesseeenes

TA.2.  ZALICZKA ...cooeeeteeeeee et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeee s st e eeeeaeeenes

143 WNIOSKI O PRZEISCIOWE SWIADECTWA PEATNOSCL ....evveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

| S O 07N N 2 7N 1 (6 1 @ SRR

KLAUZULA 14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT .......ccccvvvviiieeeeeennn,

14.6  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PEATNOSCL «.voveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen

| AN - 37 NG /- PP

14.8  OPOZNIONA ZAPEATA ....oooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

14.15. WALUTY KONTRAKTU .....oovvvutiieeeeeeiiieeiiiiieeeeeeeeeeeetaieeeeeeseeeeesssneeeessssessssssnneessssseenes
KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2  ROZWIAZANIE (ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU) PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ..................

15.5  UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA (ODSTAPIENIA OD) KONTRAKTU
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE 30

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT.......ccuuviviiiiieiieieieiaieeeeaaennnnnnns

16.4  ZAPLATA PO ROZWIAZANIU. ...uuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeieeeeeitieeeeeeeeeeevaaaeeeeeesseesssssaeeeeesaeenns

18.1 UBEZPIECZENIE .....uciivvtieeeeiiieeeeeeteeeeeette e e e et e e e eeteeee s eaaeeeeeeteeeeeaaaeesseaaneeeseasaeeseeranees
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWC Y ..eiiiiiieeeeeieeeeeetee e e et e e e ee e e e e e e eeaeeeseraeeeseeraneeeees

20,0 ARBITRAZ coovvuteeeeeeeeeeeeee e e e e e et e e e e e e et et e e e e e e e e e et eeeeeeaeea st eeeeeeaeereraaaans

KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE
KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE

30
30
31

31

31
31

31
32
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CZESC II - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa 1 obowigzki Stron (t;.
Zamawiajacego 1 Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja 1 wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych 1
Warunkow Szczegolnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkow Szczego6lnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczeg6lnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.1  ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, Formularz
Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza
takze ,,umowe” w rozumieniu przepisoOw Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisOow ustawy Kodeks Cywilny oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

1.1.1.3  ,,List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapi¢
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w
Warunkach Og6lnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastgpujaco:

1.1.1.4  ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie ’Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” 1 wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ be¢dg odniesienie do
”Formularza Oferty wraz z Wnioskiem o udziat w postgpowaniu”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.5  ,,Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany ”Specytfikacja Techniczna wykonania
1 odbioru rob6dt budowlanych”, wigczony do kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. ).

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastgpujaco:
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1.1.1.8

»Oferta” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i
wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bedg odniesienie do “Oferty”.

Wprowadza si¢ nastepujaca Definicje:

I.1.1.11

1.1.2
1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.2.8

1.1.3.7

»Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i1 podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowiazujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego 1
Wykonawce.

Strony i Osoby

”Zamawiajgacy” - na koncu Definicji dodaje si¢, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

»Inzynier” — na koncu Definicji dodaje si¢, co nastgpuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

» Podwykonawca” — na koncu Definicji dodaje si¢ ,co nastgpuje: Podwykonawcg jest
podmiot , ktory wykonuje roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego umowy o roboty budowlane lub umowg na dostawe lub ustugi zawartej
w  Wykonawca, wykonujacy zadania dla niniejszego Kontraktu lub dalsi
podwykonawcy realizujacy niniejsze ,,zamoOwienie o roboty budowlane” na podstawie
umowy zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Okres Zglaszania Wad

Oznacza okres r¢kojmi za wady.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Okresu Zglaszania Wad” nalezy czytac¢
,Okres rekojmi/gwarancji za wady 1 interpretowac jako zobowigzania Wykonawcy w

zwigzku z rekojmig za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie

Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czg$é Robot, stanowiace odrebne przedmioty odbioru,
to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka lub
czgsci Robot 1.dla tego Odcinka lub czesci Robot .

Dodatkowa klauzula 1.1.3.7 (a)

Rekojmia za wady
Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuni¢cia wad w wykonanym przedmiocie
Kontraktu, jezeli wady te ujawniajg si¢ w ciggu terminu okreslonego w Zalgczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe, zgodnie z Art. 558 1 568 Kodeksu cywilnego.
Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czg$é
Robot, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres rgkojmi za wady rozpocznie bieg
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odpowiednio od terminu przejecia Odcinka lub czgsci Robdt 1 dla tego Odcinka lub czesci
Robot .

Dodatkowa klauzula 1.1.3.7 (b)

Gwarancja JakoSci
Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad w Dokumentach Wykonawcy 1 wad
fizycznych rzeczy, to jest elementdéw Robodt oraz urzadzen 1 wyposazenia, okreslonych w
Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentoéw
Wykonawcy 1 rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg si¢ w ciggu okresu
Gwarancji Jakosci, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w zwiagzku z art. 648
Kodeksu cywilnego. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia
Odcinek lub czes¢ Robot, stanowigce odrgbne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji
Jakosci Dokumentow Wykonawcy 1 wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego Odcinka
lub czegsci Robodt, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia tego Odcinka lub
czesci Robot.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Jakosci, Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, zdefiniowanej w Subklauzulil.1.3.7(a), bez
wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii w dokumentach.
Okres rekojmi 1/lub gwarancji wynosi 36 m-cy od Daty wystawienia przez InZzyniera
Swiadectwa Przejecia.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skresla si¢ klauzule i zastepuje nastgpujaco:

1.1.4.1. ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” -- oznacza Cen¢ Kontraktowa wraz z naleznym
podatkiem VAT, zdefiniowang w klauzuli 14.1 1 zawierajacag korekty dokonane zgodnie z
Kontraktem.

1.1.4.6 ,Waluta obca” na koncu tej Definicji dodaje si¢ stowa ,,i jest to Euro”.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokél koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Robdt dodatkowych i/lub zamiennych, badz wynikajacych
z zapisoOw klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokolu koniecznosci jest Protokot z
negocjacji.

1.1.4.14 ,Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla Robdt dodatkowych 1 zamiennych w oparciu o
klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastgpujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczypospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

Klauzule 1.1.6.5 skresla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastgpujaco:

1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.
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1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje si¢: oznacza
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147
do 151 ustawy prawo zamowien publicznych.

1.1.6.7 ,,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty Stale i
do ktéorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia 1 Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dzialalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie 1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z po6zZniejszymi
zmianami).

1.1.6.12. ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ,,Dziennik Budowy” oznacza urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot.

1.1.6.15. ,, Kodeks Cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r ( Dz.U. Nr 16 ,poz. 93 z
pozn,zm.) Kodeks Cywilny

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie ”Koszt plus rozsadny
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nast¢pujaca zmiang:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zatgczniku do Oferty;” dodaje si¢ nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
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Nastepujacag zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie 1 list¢ dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 1

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla si¢ klauzule 1.6 1 zastgpuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7  Cesje

Klauzule 1.7 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czgsci stronie
trzeciej. Kazda Strona moze scedowac swoje prawa do platnosci naleznych lub majacych stac si¢
nalezne z tytulu Kontraktu jako zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowe;.

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbedne do rozpoczgcia Robot wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca bedzie
prowadzil na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik
Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Wykonawca przedlozy Inzynierowi do =zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia 1/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Specyfikacjach
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nast¢pujacy tekst:

Wykonawca 1 jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
catly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda uwazac
szczegotly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ podpunkt (c) 1 zastepuje go nastepujaco:
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych osob.

Dodaje si¢ podpunkt (d) w nastgpujgcym brzmieniu:

(d) Pelomocnik, osoba upelnomocniona przez pozostate osoby wspolnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty
od Zamawiajacego 1 do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
tych osob, razem 1 kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegolnosci do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostgpu do Placu Budowy naleza o$wiadczenia, zas§wiadczenia i1
informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczefstwa i Ochrony
Zdrowia.

Rownoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczgcia Robot wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Skresla si¢ w catosci klauzuli 2.2. 1 zastepuje nastgpujaco:

Gdzie Zamawiajacy jest w stanie to uczyni¢, to na wniosek Wykonawcy winien on udzieli¢ mu
pomocy w zakresie poparcia wnioskow Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia
wymagane przez prawo Kraju.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usunigto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace si¢ od stow (“Jezeli wymaga sig, aby
Inzynier ...”) 1 zastgpiono je nastepujaca trescia:

Od Inzyniera wymaga si¢ uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatan wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]|

(b) klauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
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(H klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie]

(g) klauzula 9.2 [Op6znione proby koncowe]

(h) klauzula 10.3  [Zaklocanie Prob Koncowych]
(1) klauzula 13 [Zmiany 1 korekty]
(j) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajacego|

(k) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub
sasiadujacg nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazda taka prace, ktoéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac si¢ do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, klauzula 13 [Zmiany 1
korekty] bedzie miata zastosowanie. Ponadto Inzynier bedzie zobowigzany do udzialu w
naradach Specjalistow na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Klauzula4 Wykonawca

4.1

Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie “Wykonawca” dodaje si¢ slowa ”z nalezyta starannos$cig i1
pilnoscia”.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow| czy w
Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt
lub podczas wykonywania Robot.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ projekt umowy o podwykonawstwo a
takze jego zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo 1 jej zmiany. Wszelkie umowy o podwykonawstwo muszg opiewac na
kwote nie przekraczajaca wartosci Kontraktu lub jego czgsci, dotyczy¢ zakresu realizacji
zamOéwienia publicznego, mie¢ ustalone terminy platnosci, odbioru robot, ustug lub
dostaw adekwatnie do niniejszego Kontraktu i SIWZ, musza mie¢ dostosowane do
niniejszego Kontraktu zasady ptlatnosci Podwykonawcy. Do uméw na dalsze
podwykonawstwo stosuje si¢ art. 143 b ust. 8 ustawy pzp

4.2

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze dwa 1 dwa ostatnie akapity kl. 4.2. usuwa si¢ w calosci. Na koncu klauzuli dodaje si¢

zapisy:
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Wykonania najpozniej w dniu podpisania
Aktu umowy. Zabezpieczenie Wykonania bedzie wystawione przez jednostke kraju lub innej
jurysdykcji , zatwierdzone przez Zamawiajacego i bedzie miato forme¢ zalagczong do SzczegoInych
Warunkow.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia dla catosci robot.

Reszte wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na okres trwania okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wystawione, w formie porgczenia lub gwarancji, to

powinno zawierac:

(a)oswiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujacego jako glowny dtuznik Zamawiajacego
w imieniu Wykonawcy, o zaplacie kwoty porgczonej lub gwarantowanej, stanowigce]
zabezpieczenie wykonania, bezspornie 1 bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania
na pis$mie od Zamawiajgcego.

(b)postanowienie, iz zadna zmiana czy uzupehienie lub inna modyfikacja warunkéw Kontraktu
lub Robdt, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w
jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, nie uwalniajg poreczyciela lub gwaranta od odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej gwarancji,

(c)oswiadczenie, ze poreczyciel lub gwarant zrzeka si¢ obowigzku notyfikacji o takiej zmianie
uzupetieniu czy modyfikacji.

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez Zamawiajacego przediuzat
waznos$¢ Zabezpieczenia Wykonania az do czasu usunigcia wszelkich wad.

Zamawiajacy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zada¢ platnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie wyptaci¢ te kwoty na Zadanie
Zamawiajacego 1 nie moze wnies$¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Jezeli w czasie wykonania Kontraktu Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba wystawiajgca gwarancje
nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy
oficjalne powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancj¢ na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
Kontraktu. Przed zastosowaniem tych srodkow, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie
takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty
otrzymania listu.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest mozliwa zarowno w okresie wykonania Kontraktu jak rowniez
w okresie rekojmi za wady zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa: ”lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
W klauzuli 4.4 skreslono punkt (b) oraz (d) a dotychczasowy punkt (c) otrzymat litere (b).

Na koncu klauzuli 4.4 dodano nowe punkty (c), (d), (e), (), (g), (h), (1) 1(j):

(c) Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wczesniej zatwierdzony przez
Zamawiajacego, musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje badz nie, takg zmiang wedtug wlasnego uznania.
Wykonawca nie ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci robot bez uzyskania od
Zamawiajacego, uprzedniej zgody na pismie. Jezeli Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
umowe z Podwykonawcg lub jej projekt, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robdt okreslonych w umowie lub projekcie oraz podpisang przez siebie Umowe przejecia
dlugu przez Zamawiajacego, jaki moze powsta¢ w wyniku podzlecenia, a Zamawiajacy nie
zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezef, w terminie 14 dni od takiego przedlozenia, uwaza
sie, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Klauzule 4.1 stosuje si¢ tu odpowiednio.

(d) Umowa przejecia dlugu przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w punkcie (c) niniejsze]
Klauzuli, winna by¢ sporzadzona zgodnie z ust 2, Art. 519, Kodeksu Cywilnego, wg wzoru
zamieszczonego w Rozdziale 5 Kontraktu;

(e) Wykonawca podpisujac umowe o podzlecenie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Podwykonawca, powinien zazada¢ od niego zaakceptowania, bez zastrzezen, niniejszych
Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko — polskie 2008
(thumaczenie pierwszego wydania 1999) .

(f) Jezeli Podwykonawca wystapi na piSmie z os$wiadczeniem do Zamawiajacego, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatno$ci za wykonane roboty, ktére zostaly odebrane i1
poswiadczone do zaplaty w Swiadectwie platnosci przez Inzyniera, to takie o$wiadczenie
bedzie uwazane za wezwanie do przejecia dlugu zgodnie z umowa o ktoérej mowa w punkcie
(d) niniejszej Klauzuli.

(g) W przypadku otrzymania pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia,
dowodow, ze sumy nalezne, Podwykonawcy za roboty, ktore byly poswiadczone przez
Inzyniera, zostaty zaptacone.

(h) Jesli Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy Podwykonawcy nalezne zostaly
zaplacone, Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy, w terminie ustawowym, kwoty na ktore
Wykonawca zalega, zgodnie z zapisami Umowy przejecia dugu.

(1) Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potragci niezwlocznie z kwot naleznych
Wykonawcy, zgodnie z zapisami Umowy przejecia dlugu oraz Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego].
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(j) Wykonawca na 14 dni przed przedlozeniem Inzynierowi Os$wiadczenia po Ukonczeniu
winien jest dostarczy¢ Inzynierowi dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
Podwykonawcow zostaty uregulowane. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich dowodow,
wtedy Inzynier dzialajacy w imieniu Zamawiajgcego potwierdzi do zaplaty fakture
Wykonawey z tytulu klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci]
pomniejszong o wartos¢ wynoszacag 100% nieuregulowanych naleznos$ci. Wykonawca
bedzie zobowigzany do niezwlocznego uregulowania wszelkich zaleglych naleznosci w
stosunku do Podwykonawcoéw. Zaplata caloici ostatniego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku
zobowigzan wzgledem wszystkich Podwykonawcow.

4.7  Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedng obsluge geodezyjng robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona 1 dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacji
Technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca pozyska na wlasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne 1 bgdzie za to
odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym 1 innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona 1 dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach
Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje si¢:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia okreslong w Programie [kl. 8.3] , a
takze modyfikowa¢ Program w celu zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastgpujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koficu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen 1 za jego realizacje.

4.9  Zapewnienie jakoSci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotly
tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;
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(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jako$cia;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakos$cia, jakie beda wykorzystane;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscig.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujace stlowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 1 istniejaca
infrastrukturg techniczng”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot 1 ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglgbnie
zaznajomil si¢ z zawartoscig 1 wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Usunigto pierwszy i drugi akapit niniejszej klauzuli 1 zastgpiono go trescia:
,»W szczego6lnosci za niepomysine warunki fizyczne uznaje si¢: warunki atmosferyczne w
tym opady deszczu i $niegu, gradu, traby powietrzne oraz inne niestandardowe zjawiska
dla klimatu polskiego uniemozliwiajagce wykonanie Robot, bomby, skaty, znaleziska
zwigzane z koniecznoscig ich usunigcia z terenu budowy, obnizenia terenu, zapadnigcia
tunelu.
Jezeli Wykonawca napotka niepomys$lne warunki fizyczne, ktore sg nieprzewidywalne, to
Wykonawca w terminie 14 dni po tym, kiedy dowiedziat si¢, lub powinien byt dowiedzie¢
si¢, o tych niepomysInych warunkach, da Inzynierowi powiadomienie. ,,

4.13 Prawo Tranzytu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach 1 tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robdt oraz wszelkie
dodatkowe obiekty zaplecza jakich moze potrzebowa¢ na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania stalego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na
wiasny koszt, chyba, ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

4.18 Ochrona Srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
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Wykonawca zagospodaruje wszelkie odpady oraz nieczystosci jakie pojawia si¢ w trakcie
wykonania umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa w
szczegbdlnosci : ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. 2008.25.150 tj. z p6zn. zm.).

4.19 Elektrycznos$¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych ushig,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac si¢ do warunkow przedstawionych
mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ushig 1 do pomiaru
pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objgte cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego 1 przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla si¢ jako nie
majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera 1 zatwierdzonego przez Zamawiajagcego 1 beda
przedktadane Inzynierowi w 4 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) 1 (j) 1 tekst w brzmieniu:
oraz
(1) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedlug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(J) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach miesigcznych.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktorym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego, ktorego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
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W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesi¢cznymi spotkaniami dotyczacymi postepu 1 powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.24

Wykopaliska

W drugim akapicie kl. 4.24. zmienia si¢ pierwsze zdanie na nastgpujace:

Po wykryciu takiego znaleziska Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami art.
32 oraz 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2003 r.) oraz niezwlocznie powiadomi Inzyniera o podjetych
dziataniach.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy| w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed Data
Rozpoczecia.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy 1 Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony 1 Inzyniera 1 potwierdzone na piSmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego| oraz z klauzula
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci] w brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujacych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki prawne 1 finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i1 slupy telefoniczne 1 elektryczne, Swiatlowody, wodociagi,
gazociaggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi€ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajagcych, wodociggdw 1 gazociggéw, stupéw 1 linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robdot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw 1 wtascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania
istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula S Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1

Definicja ,,Wyznaczonego Podwykonawcy”.

W niniejszej klauzuli skresla si¢ podpunkt b).

5.4

Dowody platnosci

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 5.4:

Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koficu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcoéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
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6.2

Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, opfaty 1 jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy 1 wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone i1 objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

6.8.

Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie ze zlozong
oferta.

6.9

Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z o0sob posiadajagcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajacg liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu branzowego 1
zarzadzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skres$la si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie podzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem 1 bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w
zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat
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Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bgda
dotaczone nastgpujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (Robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste¢ czlonkow wilasciwej
izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku pelienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania 1 ukonczenia Robot na podstawie Programu Robot przedktadanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi 1
zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskow o udzielenie
pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem
Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki,
cigzaroOwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.),
zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opoOznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach 1 zapewni wystawiajagcym je
wladzom petng mozliwos¢ inspekcji 1 sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w
probach 1 badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

8.2

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zalaczniku do Oferty.

8.3

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ 1 zastepuje

nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegélowy Program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najp6zniej 14 dni przed Data Rozpoczgcia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczgcie Robdt]. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie
Programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
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Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba 1 dostarczany Inzynierowi jako cze¢$¢ kazdego raportu o postepie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7  Kary za zwloke

Akapit drugi niniejszej klauzuli wykresla sie.
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za zwloke z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, w wysokosci okreslonej w Zatagczniku do Oferty - Dane Kontraktowe:
(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt, za kazdy dzien zwloki,
(b) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego w Swiadectwie Przejecia
albo nastepnie w okresie r¢kojmi za wady w terminie ustalonym w powiadomieniu
Inzyniera, za kazdy dzien zwloki,
(c) z tytuhlu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
(d)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy , za kazdy dzien zwloki
(e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian, za kazdy dzien zwloki
(f) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien zwloki
(g) nieprzedstawienie zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca jest zobowigzany zaplaci¢ powyzsze kary umowne takze w przypadku, gdy

Zamawiajacy nie poniost szkody.

Zaptacenie przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a), (b), (c¢), (d)

,(€),(f), (g)nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw 1 zobowigzah wynikajacych z Kontraktu.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary od kazdej platnosci naleznej lub jaka bedzie si¢
naleze¢ Wykonawcy zgodnie z postanowieniami klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty - Dane
Kontraktowe, z wylagczeniem przyczyn okreslonych w klauzuli 15.2 1 klauzuli 15.5 1 klauzuli

19.7 [Zwolnienie z wywigzania sie zgodnie z prawem].

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke¢ nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac

odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Gdy wysokos¢
naliczonych kar umownych przekroczy kwote maksymalng okreslong w Zataczniku do Oferty,
Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznymi
platnosciami na rzecz Wykonawcy. Zasady jak 1 wysoko$¢ kar umownych okreslonych w
niniejszej klauzuli stosuje si¢ do Podwykonawcy. Art. 143 b-c ustawy pzp stosuje si¢
odpowiednio.
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8.8 Zawieszenie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Nie zlozenie przez Wykonawce w terminach okreslonych w Kontrakcie dokumentow:
(a) harmonogramu, o ktérym mowa w klauzuli 8.1 lub
(b) Programu, o ktorym mowa w klauzuli 8.3, lub
(c) dowodow zawarcia ubezpieczen 1 stosownych polis, o ktérych mowa w klauzuli 18.1
lub

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1.  Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera 1 pod jego nadzorem, sporzadzic
wszelkie dokumenty 1 dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wtadz lokalnych.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady

11.10  Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Roboty objete sa okresem gwarancji i/lub rgkojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi w okresie do 36 m-cy od
chwili wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami art.
568 K.C.
Roboty objete sg okresem gwarancji wynoszacym 36 miesiecy od chwili wydania przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami art. 577 K.C.

Po okresie gwarancji i/lub rekojmi Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania za$ strony
kontraktu bedg prawnie odpowiedzialne za wypetnienie wszystkich zobowigzan , ktére
nie zostaly wypemione przed czasem wydania Swiadectwa Wykonania. Dla celow
ustalenia charakteru 1 zasiggu niewypetnionych zobowigzan Kontrakt bedzie uwazany
za pozostajagcy w mocy.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje si¢ po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit 1 przechowywat Ksigzke
Obmiarow. Ksigzka Obmiarow winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
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codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z
Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robodt, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia 1 rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas
obmiaré6w Robo6t oraz wyniki obmiar6w winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw
niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.3 Wycena

Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajag zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

W niniejszej klauzuli 13.1 dodaje si¢ jako trzeci akapit tres¢:

Poza przypadkami 1 warunkami Zmian wynikajagcymi z zapisow Warunkéw Kontraktowych,
Zamawiajacy zastrzega, zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, ze Zmiana begdzie
mozliwa w przypadku jednej z nastepujacych okolicznosci 1 na warunkach okreslonych ponizej w
Subklauzulach 13.1.1 — 13.1.2:

13.1.1
w razie zmian technologicznych spowodowanych przez:

a) Pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji Robot lub kosztow eksploatacji Obiektu lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Obiektu;

b) Pojawienie si¢ nowszej technologi wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
sktdcenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow wykonywanych Robdt jak
rowniez kosztow eksploatacji Obiektu;

c) Konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang wymagan Prawa zwigzanego
bezposrednio z realizacja niniejszego kontraktu;

13.1.2
w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi w
szczegolnosci jak:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie
robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
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13.1.3
w razie zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczego6lnosci:
a) niewypaty i niewybuchy;
b) ujawnione w trakcie wykonywania robot stanowiska archeologiczne;
c) przypadkami wystepowania odmiennych warunkéw  gruntowych, pomimo
wczesniejszego ich rozpoznania zgodnie z zasadami dla tego typu dokumentacji

13.1.4

w razie zmian bedacych nastgpstwem dziatan lub zaniechan Organow Administracji Publicznej (w
rozumieniu art. 5 § 2 pkt. 3 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego) i innych podmiotow w
szczegbdlnosci gestorow infrastruktury, dotyczacych m.in. przedtuzenia, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez wlasciwe Organy Administracji
Publicznej, jezeli okres ten bedzie dluzszy w stosunku do termindw wynikajacych z
obowigzujacych prawem terminéw, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego
rodzaju Robot;

13.1.5.
Zmiana urzedowej stawki podatku VAT nie powoduje zmian cen netto jednostkowych ujetych w
ofercie .

We przypadkach wymienionych wyzej w subklauzulach 13.1.1 — 13.1.4 zmianie moze ulec
odpowiednio Czas na Ukonczenie Robodt, nie dluzej jednak niz o okres trwania odnosnej
przeszkody, pod warunkiem, iz dana przeszkoda wptywa bezposrednio na mozliwos¢ realizacji
Robot Podstawowych.

Dodaje si¢ akapit piaty o tresci:

W kazdym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po jej zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego 1 podpisaniu Aneksu do Kontraktu. Aneks do Kontraktu nie moze by¢
podpisany pdzniej niz 14 dni przed uplywem Czasu na Ukonczenie Robdt. Zmiana do Kontraktu
wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego 1 Wykonawce Aneksu do
umowy.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie¢ jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
oraz za wyjatkiem korekt wynikajacych ze zmian stawki podatku VAT. Podatek VAT
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zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie
VAT, obowigzujacych na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce =z
uwzglednieniem klauzuli 13.1.5.

14.2. Zaliczka

Klauzule skresla sig.

14.3  Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platno$ci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme 1 tre$¢ Rozliczen wykazujacych
szczegbtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢
zgodne z obowigzujacymi wytycznymi 1 zaleceniami Zamawiajacego. W szczegolnosci
Inzynier bedzie nadzorowat kwalifikowalno$¢ kosztow na podstawie tych wytycznych 1
zalecen, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu kontrole wydatkow.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych 1
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca 1 Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego. Klauzule 5.4 stosuje si¢ odpowiednio.

14.4 Plan platnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegoétowy plan ptatnosci
na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach
Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan platno$ci zostanie przedtozony z Dacie Rozpoczecia 1
winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastg¢pujacego po
Dacie Rozpoczecia; oraz (i1) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany platnosci
beda skiadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci
Robot.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera. Plan ptatnos$ci winien
przewidywac¢ platnosci dla Podwykonawcow.

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robot] skresla si¢ jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
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dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych
na podstawie wytycznych 1 zalecen instytucji odpowiedzialnych za wdrazanie Funduszu
Spdjnosci w Polsce. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci
kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje si¢ wyrazeniem:
,,Po0za szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:
W szczegbdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Przejéciowe Swiadectwo Platnoci bedzie wystawione
po wykazaniu przez Wykonawce dowodami zgodnie z klauzulg 5.4 zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcy.

14.7 Zaplata
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (b) i (c) skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:
(b) kwote poswiadczona w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciagu
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zapftaty,
w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy zgodnie z harmonogramem
platnosci.

(©) kwote po potragceniu bezposrednio zaptaconych naleznych wynagrodzen ( bez
odsetek za zwloke, odszkodowan , odstepnego, kwot zatrzymanych 1 innych) podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaplata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesi¢cznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktorym przypadal termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien) z zastrzezeniem art. 143 b — 143d
ustawy pzp.
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14.11; 14.12; 14.13; 14.14 obowiazuja w brzmieniu jak dla warunkéw kontraktowych FIDIC
4 wydanie angielsko-polskie 2008.

14.15. Waluty Kontraktu

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walutach wymienionych w zataczniku do Oferty.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiazanie (Odstapienie od kontraktu) przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub
nie zaptaci [ Podwykonawcy]| naleznego mu wynagrodzenia w na sume¢ wigkszg ni¢ 5%
warto$ci Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis w brzmieniu:

Przedmiotowa klauzula dotyczy odstagpienia od umowy w rozumieniu art. 395 kodeksu cywilnego,
ktére winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli. Na okoliczno$¢ stwierdzenia przestanek
wymienionych w niniejszej klauzuli Zamawiajacy sporzadzi protokodl zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu. Termin 14 dni liczony jest od daty podpisania protokotu przez
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu. Niniejsze odstgpienie od umowy bedzie miato skutek
ex nunc. Prawo odstgpienia od umowy przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu w calym okresie
trwania Kontraktu.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania (Odstapienia od) Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie
naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czgs$ci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stlowach ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa: ”’jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢ jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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18.1 Ubezpieczenie

Klauzule 18.1 uzupetnia si¢ w ten sposob, ze:
W sibdmym akapicie dodaje si¢ punkt (c) o nastepujacej tresci:
(©) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majace siedzib¢ w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa musi
by¢ podporzadkowana prawu polskiemu.
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje si¢ nowy akapit ustalajac jego tres¢:
Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce kopii polis 1 potwierdzen zaplaty sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddéw oplacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznos$ci polis ubezpieczeniowych, to:
(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera oplaci¢ nalezne sktadki ubezpieczenia, ktore
Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
lub
(b) Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki
takiego wstrzymania Robdt poniesie wytagcznie Wykonawca.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacag zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....” po stowach
»zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]”.

20.6 Arbitraz
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:
(a) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje si¢ nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym 1 sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentoéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
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Dodaje si¢ nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

222

22.3

22.4

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkoéw
publicznych w tym ze srodko6w Funduszu Spdjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym,

(b) okaze sie, i1z przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione w
gldwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace
si¢ na gldwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i
prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac
od sktadania publicznych o$§wiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaly w nim okreslone. Wykonawca 1 jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dzialalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoOwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te s3 korzystne dla
Zamawiajacego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci przepisOw ustawy Prawo zamdéwien
publicznych jest niewazna.
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CZESC 11
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: ,,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0., adres: ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Plock

Dotyczy kontraktu: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego Scieki
z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap II” wspoHfinansowany przez Uni¢
Europejska, ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

Kontraktnr: .......................

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako glowny dhluznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy| zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu], stanowigcej Zabezpieczenie Wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.
Zgadzamy si¢ rowniez, ze zadna zmiana ani uzupehlienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu ub Robot, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej
Kontraktem lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢
sporzagdzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob z
odpowiedzialnos$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznos$ci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupelieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie 1 uzyskuje moc obowigzujaca od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce 1 Zamawiajacego 1 bedzie wazna w
wysokosci (10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) [PLN]

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Gwarancja nalezytego wykonania kontraktu jest wazna :

- w wysokosci....(70% zabezpieczenia) ( stownie:....) od dnia...... do 30 dnia po wydaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla calo$ci robot, lecz nie dhuzej niz do dnia........

- oraz w wysokosci....(30 % zabezpieczenia) (stownie:....) od dnia...do 15 dnia po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Kazda kwota zaplacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza sum¢ gwarancyjnag.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja kompetencji sagdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia
Nazwisko 1 imig:
W imieniu

Podpis:

[pieczed instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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CZESC 11
ROZDZIAL 5

Dotyczy kontraktu: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego Scieki
z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap II” wspoHinansowany przez Unie¢
Europejska, ze Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

Kontraktnr: ......................

UMOWA PRZEJECIA DLUGU

TEPTEZENTOWAINYIN PIZEZ. .. vvvieneeeneenieenieestesteenseeneesesseenseestesseesseesenneanseessesseessesnsenseansessses
(zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”) z jednej strony,

(zwanym dalej ,,Wykonawcg”), z drugiej strony

w zwiazku z akceptacjg przez Zamawiajacego zaproponowanego przez Wykonawce
Podwykonawcy:

AATES. ettt h e bbbttt eh e eabe et e et saeeeene

(zwanym dalej ,,Podwykonawcg”),

oraz majac na uwadze zapisy umowy okreslajacej zakres podzlecenia Podwykonawcy robot przez
Wykonawce, ktora stanowi Zalacznik nr 1, strony Umowy przejecia dlugu, Zamawiajacy i
Wykonawca, postanawiajg co nastgpuje:

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca na mocy par. 5 Art.647[1] Kodeksu Cywilnego sa solidarnie
odpowiedzialni za zaptate wymienionemu powyzej Podwykonawcy.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania si¢ Wykonawcy od terminowe;j
zaplaty Podwykonawcy za wykonane 1 odebrane roboty, ktore zostaly poswiadczone 1
zaptacone Wykonawcy przez Zamawiajacego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy
zwroct si¢ do Zamawiajacego o przejecie dlugu Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] Warunkéw Kontraktu na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opdzni platnos¢ za wykonane roboty Podwykonawcy, dtuzej niz 30 dni,
liczac od dnia uplywu ustawowego terminu wymagalnosci zaptaty to Podwykonawca bedzie
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miat 30 dni na powiadomienie Zamawiajacego i wzywanie go do przejecia dtugu.

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy wzywajacego
go do przejecia dlugu, Zamawiajacy zazagda od Wykonawcy przedstawienia dowodow zaplaty
Podwykonawcy kwot bedacych przedmiotem oswiadczenia.

5. Wykonawca podejmuje si¢ bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajacego
dostarczenia dowodéw zaplaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego
wezwania od Zamawiajgcego

6. Nie przedstawienie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddéw zaplaty
Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodow ktore Zamawiajacy uzna za niepelne badz
niewystarczajace, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako powdd konieczny i
dostateczny do skutecznego przejecia dugu.

7. Zamawiajacy wyplaci Podwykonawcy kwoty na ktore Wykonawca zalega, przy zachowaniu
postanowien umowy pomiedzy Wykonawcg 1 Podwykonawca.

8. Zamawiajagcy w przypadku skutecznego przejecia dlugu potraci kwoty wyplacone
Podwykonawcy, z kwot naleznych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego | Warunkéw Kontraktu.

Sporzadzonow .............. -

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano, przypieczgtowano przez Podpisano, przypieczgtowano przez
Nazwisko podpisujacego Nazwisko podpisujacego
Data:.......... ..o Data:...... .. . ..o
PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczgtowano przez
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CZESC 11

ROZDZIAL 6
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakoSci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres], bedacy Wykonawcg Kontraktu ,,Odbudowa i rozbudowa
kolektora zrzutowego odprowadzajacego Scieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w
ramach rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta

Plocka, etap II” wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

Kontraktnr: .................

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest ...l zwane dalej
Zamawiajacym.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora
zrzutowego odprowadzajacego Scieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisly”, w ramach
rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka,
etap II” wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze $Srodkéw Funduszu Spodjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedacych integralng czgscig Kontraktu
opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za cze¢sci realizowane przez podwykonawcoéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktorych mowa
w § 2 ust. 2

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, o ktérym
mowa w klauzuli 11.10 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu FIDIC.

3. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade¢
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest
uprawniony do:
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a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarOwno poniesione straty, jak
1utracone korzys$ci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wlacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymian¢ rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT)
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunig¢cia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajagcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d) zaplaty kary umowne;j, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,, usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w polowie okresu gwarancji i na koniec
ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
2. Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
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ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 dla

Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
piSmie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie:

1.

1.

» zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

» awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktébrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czgsci lub calosci

przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla

Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki

(0 czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 Gwarant

zobowigzany jest:

> przystagpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w ciagu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

> usung¢ wade w najwczesnie] mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
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2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na
piSmie, tj. poprzez nadanie w dniu wyslania telefaksu listu potwierdzajacego tres¢ telefaksu
lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail bedzie uwazana za datg
otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac¢ na adres:

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4 1 5 strony obowigzane s3
informowac si¢ niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegollnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010, nr 113 poz.759 z pdzn. zm.)

2. Integralng czg$cia niniejszej Karty Gwarancyjnej s Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim
okreslaja one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowa (lacznie z
podatkiem od towaroéw i usthug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjne] wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Kartg¢ Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.
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