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„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  

wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  
ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  

wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ  

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP” 

 

Projekt Umowy 
UMOWA NR ………………………………………………… 

na wykonanie zadania:  
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza,  
ul. Bielskiej, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego 
 i ul. Salezjańskiej oraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
zawarta w Płocku, w dniu …………………………… roku pomiędzy: 

1. „Wodociągi Płockie” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09 – 402, ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000040316, o kapitale zakładowym 316.337.000,00 zł,  
NIP: PL 774-23-69-968, REGON: 610409926, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 

1) ………………………………………………. – ……………………………… 

2) ………………………………………………. – ……………………………… 

a 

2. Gminą - Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 774-31-35-712, zwaną dalej 
„Współfinansującym”, reprezentowaną przez:  

1) …………………………………………………………… 

a 

3. Gminą - Miasto Płock - Miejskim Zarządem Dróg w Płocku (jednostka budżetowa),  
ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, NIP: 774-18-78-900, reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………………………………. 

a 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1) ……………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………. 

o następującej treści: 
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§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 
PZP) z dnia 11 września 2019 r., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  
do wykonania na rzecz Zamawiającego, działającego z udziałem Współfinansujących, zgodnie 
z SWZ oraz Ofertą na warunkach określonych w niniejszej Umowie, prac projektowych i robót 
budowlanych niezbędnych do zrealizowania przewidzianego Umową zadania pn.: 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz  
z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza,  
ul. Bielskiej, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego  
i ul. Salezjańskiej oraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

łącznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz Współfinansującego zgody 
właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie inwestycji (dalej: „Obiekt” lub 
„Przedmiot Umowy” lub „Przedmiot zamówienia”), - jeśli będzie wymagana przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, w tym: 

I. Zakres inwestycyjny Współfinansującego (Gminy - Miasto Płock) – remont nawierzchni 
miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy  
ul. Kochanowskiego (formuła zaprojektuj – wybuduj): 

a) Zakres I A (Przedmiar Robót nr 4) – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
m. in. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy – o ile będą wymagane przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego (w innym przypadku Projekt wykonawczy branży 
drogowej), oraz Projekt Zagospodarowania Zieleni oraz opracowanie innych materiałów, 
które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia 
Dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Współfinansującego – o ile będzie  
to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego – ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, przy czym dopuszcza się uzyskanie decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej  
w rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: „Decyzja o pozwoleniu  
na budowę”/„Zgłoszenie robót”), 

b) Zakres I B (Przedmiar Robót nr 4) – wykonanie robót budowlanych i z branży zieleni  
na podstawie dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 1 pkt. I lit. a) (dalej: 
„Roboty budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu nadzoru 
budowlanego na użytkowanie tego zakresu inwestycji - o ile będą wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli będzie taka konieczność lub potrzeba, 
uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się uzyskanie decyzji 
nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: „Pozwolenie 
na użytkowanie”/”Zgłoszenie zakończenia robót”); 

II. Zakres inwestycyjny Współfinansującego (Gminy - Miasto Płock – Miejskiego Zarządu 
Dróg) – w części dotyczącej robót budowlanych branży drogowej, na podstawie 
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Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego (formuła wybuduj): 

a) Zakres II (Przedmiar Robót nr 3) – wykonanie robót budowlanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego (dalej: „Roboty 
budowlane”), wraz z uzyskaniem (dla Współfinansującego) zgody właściwego organu 
nadzoru budowlanego na użytkowanie tego zakresu inwestycji - o ile będą wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli będzie taka konieczność lub 
potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się uzyskanie 
decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: 
„Pozwolenie na użytkowanie”/”Zgłoszenie zakończenia robót”); 

III. Zakres inwestycyjny Zamawiającego – wykonanie robót budowlanych związanych  
z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami (formuła wybuduj): 

a) Zakres III (Przedmiar Robót nr 1 i nr 2) - wykonanie robót budowlanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego (dalej: „Roboty 
budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu nadzoru budowlanego  
na użytkowanie inwestycji - o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, a jeśli będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż 
jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się uzyskanie decyzji nieostatecznej, 
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: „Pozwolenie  
na użytkowanie”/”Zgłoszenie zakończenia robót”); 

Za każdym razem, jeśli w umowie jest mowa o uzyskaniu zgody właściwego organu nadzoru 
budowlanego na użytkowanie inwestycji, oznacza w szczególności:  

1. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

2. przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia  
o zakończeniu budowy bądź upływ 14-dniowego terminu od daty zawiadomienia 
przez Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu, 

3. uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego  
o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

- w zależności co będzie właściwe, a jeśli będzie koniecznie lub uzasadnione - uzyskanie 
więcej niż jednej takiej zgody. 

2. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację prac 
związanych z budową kanalizacji deszczowej objętej § 1 ust. 1 pkt III lit . a) ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, 
w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027- 
nabór projektów nr FENX.01.02-IW.01-001/24. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, 
że nieterminowe lub nienależyte wykonanie Inwestycji może narazić Zamawiającego na 
utratę dofinansowania unijnego. 

3. Integralną część Umowy, poza innymi określonymi w jej treści, stanowią w szczególności: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez 
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Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami  
do SWZ wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(zwana: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo „SWZ”), w tym Program Funkcjonalno 
– Użytkowy dla realizacji Zakresu I, (dalej: „Program Funkcjonalno – Użytkowy” albo „PFU”), 
Projekty Wykonawcze oraz Projekty Budowlane i Opis Przedmiotu Zamówienia, jak również 
opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania, oferta 
Wykonawcy, szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z Tabelą Przedmiaru 
Robót i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac. 

4. W przypadku rozbieżności między Umową, a OPZ wraz z załącznikami – pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy.  

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

6. W ramach Zakresu I Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową 
zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz 
wykonać roboty budowlane, w tym z branży zieleni, zgodnie z w/w dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, natomiast wszystkie 
roboty budowlane objęte Zakresem  II-III zostaną zrealizowane zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przekazanymi przez 
Zamawiającego, zaś całość Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi 
Normami i sztuką ogrodniczą. Przedmiot Umowy zostanie oddany przez Wykonawcę  
w terminie umownym, a także zgodnie z obowiązującymi terminami zostaną usunięte 
wszystkie ewentualne wady i usterki powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Zamawiający zastrzega prawo zmiany Dokumentacji technicznej (Projekty Budowlane, 
Projekty Wykonawcze i PFU) w przypadku zaistnienia rozbieżności technologicznych, 
technicznych, organizacyjnych i innych przyjętych w Dokumentacji technicznej  
z rzeczywistym stanem Obiektu lub z powodu konieczności dokonania zmian słusznie 
zgłoszonych przez Stronę, a gdy zmiana Dokumentacji technicznej będzie miała wpływ  
na warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na podstawie stosownego aneksu. 

§ 2 
Definicje i zasady ogólne 

1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Umowie oznaczają: 

1) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, 
zgodnie z postanowieniami SWZ złożone Zamawiającemu w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.  

2) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części prac 
projektowych/robót budowlanych potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

3) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania prac projektowych i/lub robót 
budowlanych będących Przedmiotem Umowy (po uzyskaniu pozwolenia  
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na użytkowanie, o ile będzie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego) 
potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Ilekroć w Umowie jest mowa  
o odbiorze końcowym, dotyczy on odbioru końcowego każdego z Zakresów ujętych  
w § 1 ust. 1.  

4) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi potwierdzony 
protokołem odbioru ostatecznego.  

5) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia - zbiór informacji i dokumentów służących 
do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: 

- Instrukcję dla Wykonawców (IDW), 

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jako dokument przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu realizacji Umowy,  

- Projekt Umowy, 

- Tabelę Przedmiaru Robót, 

- informacje oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie ogłoszenia 
przedmiotowego zamówienia. 

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiający, Współfinansujący oraz 
Wykonawca. 

7) Umowa - oznacza niniejszą Umowę. 

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej PZP). 

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac 
projektowych i robót budowlanych zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający - „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. jako Strona Umowy zlecająca 
wykonanie robót budowlanych oraz prac projektowych będących Przedmiotem Umowy 
(Inwestor w rozumieniu art. 647 k.c.). Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
czynności wymaganych Umową oraz przepisami prawa, umożliwiających Wykonawcy 
realizację Umowy oraz do przekazania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia  
i kontynuowania realizacji Umowy, a także do nadzorowania i odebrania określonych w 
Umowie robót/prac oraz  zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

11) Współfinansujący – jako Strona Umowy współpracująca z Zamawiającym i Wykonawcą  
przy realizacji prac projektowych i robót budowlanych dla Zakresu I i robót budowlanych 
dla Zakresu II.  Współfinansujący zobowiązany jest do dokonania czynności wymaganych 
Umową oraz przepisami prawa, umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz do 
przekazania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji 
Umowy w omawianych wyżej Zakresach, a także do nadzorowania i odebrania 
określonych w Umowie prac i robót poprzez swoich Koordynatorów oraz Inspektorów 
Nadzoru wskazanych w Umowie, a także do  zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

12) Dni Robocze - każdy dzień poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od 
pracy; jeżeli w Umowie stosowane jest określenie „dni” bez wskazania, że są to dni 
robocze to chodzi o każdy dzień kalendarzowy. 
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13) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy za zgodą 
Zamawiającego do wykonania prace projektowe/roboty budowlane lub ich część na 
zasadach określonych w Umowie. 

14) Siła Wyższa - nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny 
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, które powstało lub nasiliło się po 
zawarciu Umowy, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację Umowy, do 
których Strony zaliczają m. in. wojnę, akty terroryzmu, rewolucje, trzęsienia ziemi, 
powodzie, uderzenia pioruna, klęski żywiołowe, epidemie/pandemie.  

15) Teren Budowy - nieruchomość, na której prowadzone będą roboty w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

16) Wada - niekorzystna właściwość Przedmiotu Umowy lub jego części, utrudniająca 
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, bądź jej konserwację, lub obniżająca jej 
estetykę względem standardów określonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju 
usterki czy niedokładności, jednakże z wyjątkiem Wad Istotnych lub Wad Nieusuwalnych.  

17) Wada Istotna - taka wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub istotnej 
części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

18) Wada Nieusuwalna - wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 
widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione, która nie jest 
Wadą Istotną.  

19) Przedmiot Umowy (Obiekt, Przedmiot zamówienia) - wszelkie usługi, roboty 
budowlane, dostawy i prace, w tym prace projektowe wykonywane na podstawie 
Umowy, jak również wszelkie rezultaty tych usług, robót budowlanych, dostaw i prac, 
opisane w szczególności w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy  
w tym także akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta Płocka, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, 
poz. 1320 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2025 roku, poz. 418 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 889). 

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 roku,  
poz. 1251 ze zm.). 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku,  
poz. 1213). 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.). 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1478 
ze zm.). 
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8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 roku,  
poz. 647 ze zm.) 

9) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1071 ze zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, 
poz. 1518 ze zm.). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  
z 2019 roku, poz. 2311 ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454). 

13) Zarządzenie Nr 1700/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku  
w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy 
Płock oraz zapewnienie rozładunku wraz z podgarnięciem materiałów przekazywanych 
na bazę materiałową MZD przy ul. Wiadukt w Płocku lub inne wskazane miejsce przez 
Zarządcę Drogi. 

14) Zarządzenie nr 1313/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: 
Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa 
drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac 
związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

15) Zarządzenie nr 2373/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021 roku  
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock  
(z późniejszymi zmianami). 

16) Zarządzenie nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku  
w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji 
miejskich oraz powołanie zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie 
inwestycyjnym (z późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia  
nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku). 

17) Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie 
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 
przebudowy i remontów dróg, ze zmianami. 

18) Zarządzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r.,  
w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla 
budowy, przebudowy i remontów dróg. 
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19) Zarządzenie nr 669/25 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2025 roku  
w sprawie wprowadzenia standardów i wytycznych dotyczących materiałów 
wykończeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i remontów 
dróg na terenie miasta Płocka.  

20) Normy branżowe. 

3. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (zaakceptowany przez Zamawiającego  
i Współfinansującego), 

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

5) Tabela Przedmiaru Robót, 

6) Polisa ubezpieczeniowa.  

4. Komplet materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania zapewnia  
we własnym zakresie Wykonawca. 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia 

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) Rozpoczęcie prac projektowych dla zakresu I A – do 30 dni od daty podpisania Umowy, 

2) Rozpoczęcie robót budowlanych - do 30 dni od daty podpisania Umowy, 

3) Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub 
zezwolenia na realizację prac (o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego) dla Zakresu I A – do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy, 
potwierdzonych protokołem odbioru końcowego dla tego Zakresu, 

4) Terminy zakończenia robót budowlanych, w tym z branży zieleni, dla Zakresu IB, II i III: 

a) do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy – dla robót budowlanych w zakresie prac 
realizowanych w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej, potwierdzonych 
protokołem odbioru pasa drogowego, 

b) do 21 miesięcy od daty podpisania Umowy – dla robót budowlanych w zakresie prac 
realizowanych w ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte,  
ul. Kochanowskiego, ul. Salezjańskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
dla poszczególnych  Zakresów prac (IB, II i III) - o ile będzie ono wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, potwierdzonych protokołami odbioru 
końcowego. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót związanych  
z nasadzeniami zieleni przy ul. Kochanowskiego nastąpi do dnia 31.05.2028 roku,  
co jest podyktowane okresem wegetacji roślin. 
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2. Zakończenie Robót budowlanych stwierdza się wpisem do dziennika budowy, a następnie  
w protokołach odbioru końcowego poszczególnych Zakresów. 

3. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy: 14 dni od daty podpisania  
Umowy. 

4. Termin realizacji poszczególnych elementów prac projektowych i robót budowlanych 
objętych Przedmiotem Umowy będzie określać Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: 
HRF) zaakceptowany przez Zamawiającego i Współfinansującego.  

§ 4 
Obowiązki Stron Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zadanie polegające w części na zaprojektowaniu i wykonaniu 
robót budowlanych, w tym w branży zieleni, a w pozostałej części na wykonaniu robót 
budowlanych wynikających z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynności 
i obowiązków niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest realizacja 
obiektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla Zakresu IB oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy, w tym w szczególności: 

Zakres I A - wykonanie Dokumentacji projektowej – jej zakres jest wyznaczany przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego oraz innymi aktami prawnymi wyszczególnionymi w § 2 
ust. 2 Umowy, a więc nie wszystkie n/w dokumenty mogą być wymagane: 

1) projekt koncepcyjny - w ilości 2 egz., w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną  
na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy skan oryginalnego 
egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących w zapisie PDF 
i dwg); 

2) projekt budowlany (PB) -   4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym 
nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy skan oryginalnego egzemplarza 
dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących w zapisie PDF i dwg): 

a) projekt zagospodarowania terenu, w tym projekt zagospodarowania zielenią (PZT),  

b) projekt architektoniczno – budowlany (PAB),  

c) projekt techniczny (PT),  

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia oraz dokumentację, o których mowa  
w art. 33 ust.2 pkt 1 Prawa budowlanego, 

3) materiały dotyczące zgłoszenia robót budowlanych do organu AAB - 4 egz. wraz  
z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna 
(kolorowy skan oryginalnego egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób 
ją wykonujących w zapisie PDF i dwg) - w przypadku występowania ze Zgłoszeniem robót, 

4) projekty wykonawcze (PW) po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie wraz z kompletną 
wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy 
skan oryginalnego egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją 



10 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  

ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

 

wykonujących w zapisie PDF i dwg), 

5) projekty budowlane i oddzielnie projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich 
kolizji w przypadku ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji 
inwestycji – po 4 egzemplarze dla każdej kolizji wraz z kompletną wersją elektroniczną na 
elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy skan oryginalnego 
egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących w zapisie PDF 
i dwg.), 

6) w przypadku wystąpienia kolizji m. in. energetycznych, teletechnicznych, gazowych 
Wykonawca opracuje odrębną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę (PZT, PAB, PT, PW) wydanego na podmiot określony 
w uzyskanych warunkach, na podstawie pełnomocnictwa przekazanego  
za pośrednictwem Zamawiającego – po 4 egzemplarze wraz z kompletną wersją 
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy skan 
oryginalnego egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących 
w zapisie PDF i dwg.), 

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oddzielnie  
(po 4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – 
pamięć przenośna (kolorowy skan oryginalnego egzemplarza dokumentacji w zapisie PDF), 

8) uzyskanie uzgodnienia Zespołu Koordynacji i Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu 
(pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnej Zespołu Koordynacji i Usytuowania 
Sieci Uzbrojenia Terenu), 

9) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz.) wraz z kompletną wersją 
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (kolorowy skan 
oryginalnego egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących 
w zapisie PDF), 

10) przedmiary robót dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną  
na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna (w oryginalnym opracowaniu,  
w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan 
oryginalnego egzemplarza dokumentacji z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących 
w zapisie PDF), 

11) kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży, w tym zieleni, wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów inwestycji – metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej. 
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym przypadku musi być poprzedzone 
opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski należy przekazać 
Zamawiającemu - po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku 
pamięci – pamięć przenośna (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath 
lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan oryginalnego egzemplarza dokumentacji 
z podpisami i pieczątkami osób ją wykonujących w zapisie PDF), 

12) wykonanie badań  geotechnicznych podłoża dla określenia uwarunkowań projektowych  
i wykonawczych inwestycji, 

13) uzyskanie wypisu z rejestru gruntów, 

14) wykonanie mapy do celów projektowych, 
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15) rozpoznanie terenowo – prawne gruntów do celów projektowych, 

16) wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów, oraz urządzeń 
podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym, 

17) uzyskanie w imieniu Współfinansującego Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót,  

18) uzyskanie wszelkich dodatkowych niezbędnych warunków technicznych i wytycznych  
do projektowania lub ich zmiana bądź aktualizacja - za zgodą Zamawiającego (Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał uzyskanych dodatkowo warunków 
technicznych bądź zmienionych lub zaktualizowanych warunków technicznych wraz  
z załącznikami - w przypadku konieczności załączenia oryginałów Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopię warunków technicznych), 

19) dokonanie wszelkich uzgodnień wraz z zatwierdzeniem lub zaopiniowaniem projektów 
budowlanych i wykonawczych (np. Energa Oświetlenie, Energa Operator, Wydział 
Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego UMP, Wydział Kształtowania 
Środowiska UMP, Wydział Spraw Komunalnych UMP, Zespół ds. Estetyki Miasta UMP, 
Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Strategii i Planowania, itp.), 

20) uzyskanie w imieniu Współfinansującego wszelkich warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
decyzji, pozwoleń, opinii, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Zakresem I Inwestycji,  

21) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z projektowaną inwestycją  
(jeśli będzie wymagane) oraz realizacja uzyskanej decyzji w zakresie wycinki oraz nasadzeń. 
Lokalizacja nasadzeń zostanie wskazana przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP.  
W przypadku braku dogodnego miejsca na terenie inwestycji lokalizacja nasadzeń 
zostanie wskazana w granicach administracyjnych miasta Płocka. Drewno powstałe  
w wyniku usunięcia drzewa stanowi mienie Gminy Miasto Płock i podlega wycenie 
brakarskiej. Po uzyskaniu decyzji na usunięcie drzew Wykonawca wystąpi do Wydziału 
Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Płocka o wykonanie wyceny brakarskiej. Przed 
przystąpieniem do wycinki, Wykonawca zgłosi ten fakt do ww. Wydziału w celu 
sporządzenia wyceny brakarskiej i wystąpi o wystawienie faktury na sprzedaż drewna 
przez Gminę Miasto Płock. Po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego 
Wykonawca otrzyma fakturę VAT i przekaże należność na konto wskazane w wystawionej 
fakturze. Drewno stanie się własnością Wykonawcy wraz z jego wyrębem, które 
Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie. 

nadto: 

22) przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej kompletnej Dokumentacji projektowej 
wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę/Zgłoszeniem robót w ilości zgodnej z § 4 ust. 2 
pkt 3) Umowy. W przypadku projektu PZT i PAB, 1 egzemplarz powinien posiadać 
oryginalne pieczątki organu administracji architektoniczno – budowlanej, a pozostałe 
egzemplarze powinny być ich kolorową kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
wraz z wersją elektroniczną (na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna). 
Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się 
zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów, 

23) przekazanie Zamawiającemu dwóch wersji elektronicznych kompletnej Dokumentacji 
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projektowej na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna, przy czym wersja 
elektroniczna powinna być kolorowym skanem dokumentacji w wersji papierowej 
egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF  
(w przypadku PZT i PAB opieczętowanej przez organ administracji architektoniczno – 
budowlanej). W części graficznej dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków  
w odrębnych plikach PDF. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowane zostaną  
na jednym z popularnych programów do kosztorysowania, 

24)  ilość opracowań przeznaczona zgodnie z powyższymi punktami dla Zamawiającego  
nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień  
i decyzji, w tym właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej 
na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto każdy następny, domawiany przez 
Zamawiającego egzemplarz, będzie wykonany odpłatnie wg kosztów powielenia, 

25) uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę/Zgłoszenia robót, 
w tym badań, ekspertyz, pomiarów, map i wypisów, nadto opinii, uzgodnień, pozwoleń  
i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
obowiązujących na dzień przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości i odmiennego aniżeli Wykonawcy, stanowiska 
Zamawiającego, co do zasadności uzyskania przez Wykonawcę, w toku opracowywania 
Dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę/Zgłoszenia robót, 
określonych decyzji/pozwoleń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu niezwłocznie pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska  
w przedmiotowym zakresie - ewentualne ryzyko braków i niekompletności dokumentacji 
związane z zaniechaniem pozyskania przez Wykonawcę określonych decyzji/pozwoleń itp., 
bez względu na stanowisko Zamawiającego, obciąża wyłącznie Wykonawcę jako podmiot 
profesjonalnie wykonujący działalność projektową, 

26) dołączenie do Dokumentacji projektowej, wykazu opracowań oraz oświadczenia, że jest 
ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami i wytycznymi oraz, że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi integralną część 
przedmiotu odbioru Zakresu IA. Wykonawca składa również oświadczenie o zgodności  
i kompletności Dokumentacji projektowej wersji papierowej z wersją elektroniczną, 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Współfinansującego o treści warunków 
technicznych wydawanych przez instytucje opiniujące/uzgadniające lub inne podmioty  
w związku z opracowywaną Dokumentacją projektową. Uwzględnienie przez Wykonawcę 
warunków technicznych, których treść i zakres wykracza poza wskazanie rozwiązań 
technicznych, w szczególności zawiera wskazanie producenta, bądź powoduje dodatkowe 
konsekwencje finansowe dla Współfinansującego, np. konieczność ustanowienia 
służebności, wymaga pisemnej akceptacji Współfinansującego. W przeciwnym razie 
skutki finansowe takich nieuzgodnionych decyzji będą obciążać Wykonawcę, 

28) zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnym wstrzymaniu prac projektowych i o jego 
przyczynach, 
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29) Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu i Współfinansującemu uwagę  
na konieczność zmodyfikowania treści pełnomocnictwa wystawionego przez 
Współfinansującego, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom prawa lub nie będzie 
zgodne z celem, w jakim zostało udzielone lub będzie zawierało jakąkolwiek inną wadę, 

30) Wykonawca zobowiązuje się, że sporządzając Dokumentację projektową i realizując 
Przedmiot Umowy nie będzie kierował się interesem jakiegokolwiek wykonawcy robót, 
producenta lub dostawcy materiałów budowlanych czy urządzeń, oraz, że w umowach ze 
swymi Podwykonawcami zawrze analogiczne do powyższego ich oświadczenie, 

31) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji roboczych, w tym 
telefonicznych, z Zamawiającym oraz Współfinansującym oraz do odbycia w siedzibie 
Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Współfinansującego lub w innym miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego lub Współfinansującego, minimum 4 spotkań 
roboczych w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego 
uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub  Współfinansującego  
z trzydniowym wyprzedzeniem w celu omówienia, uściślenia i weryfikacji przyjętych 
rozwiązań projektowych i materiałowych oraz prezentacji roboczych wersji Dokumentacji 
projektowej. Spotkania kończą się pisemnymi protokołami podpisanymi przez Strony,  

32) Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym oraz 
Współfinansującym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej, w tym do 
bieżących konsultacji i informowania o postępie prac i ewentualnych problemach. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz 
Współfinansującego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Dokumentacji projektowej, 
dotyczących przede wszystkim terminów i zakresu rzeczowego, jak również o swoich 
wątpliwościach co do zasadności projektowania w sposób uwzględniający wytyczne 
Zamawiającego lub Współfinansującego, 

33) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym oraz Współfinansującym 
zastosowanych w Dokumentacji projektowej materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
technicznych i technologicznych oraz detali architektonicznych w celu opracowania 
dokumentacji, która będzie optymalna pod względem estetycznym, 

34) sprawdzenia poszczególnych projektów (PB, PZT, PAB, PW) przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności (zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa), 

35) przed złożeniem wniosku w przedmiocie Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia, Wykonawca 
przygotuje i wypełni druk „Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane”, które następnie przedłoży Zamawiającemu celem 
jego podpisania przez Współfinansującego – Zamawiający zobowiązany jest  
do przekazania Wykonawcy podpisanego oświadczenia lub zgłoszenia do niego uwag  
w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia przez Wykonawcę,  

36) zastosowanie wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania  
w budownictwie będą mogły być zastosowane po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
Współfinansującego, 
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37) posadzenie materiału roślinnego o parametrach określonych w PZT. Dostarczony materiał 
roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, 

38) dopełnienie obowiązku, aby wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe były 
podpisane przez osoby je wykonujące, ponadto potwierdzone uprawnieniami 
budowlanymi do wykonywania zawodu i biorąc pod uwagę postanowienia § 9 ust. 1 pkt 
1), 

39) uzyskanie w razie konieczności od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich 
warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego 
opracowania dokumentacji. Oznacza to, że w przypadku konieczności uzyskania w trakcie 
projektowania warunków technicznych i wytycznych do projektowania lub w przypadku 
konieczności dokonania zmian w uzyskanych już warunkach technicznych i wytycznych  
do projektowania – np. ich uaktualnienie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym 
fakcie Zamawiającego oraz Współfinansującego w formie pisemnej oraz własnym 
staraniem i na własny koszt uzyska niezwłocznie nowe lub zaktualizowane warunki 
techniczne i wytyczne do projektowania i uwzględni je w opracowywanej Dokumentacji 
projektowej. Zmiana, uaktualnienie lub wydanie nowych warunków technicznych oraz 
wytycznych do projektowania, wykonanie uaktualnienia dokumentacji po zmianie 
warunków technicznych oraz wytycznych do projektowania nie stanowi podstawy  
do zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

40) dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, Współfinansującym oraz innymi 
właściwymi do tego instytucjami i organizacjami – w trakcie projektowania, a także 
uzyskanie akceptacji projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania 
terenu i projektu architektoniczno – budowlanego przez Zamawiającego  
i Współfinansującego przed wystąpieniem o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na 
budowę/Zgłoszenia robót. W odniesieniu do akceptacji projektu budowlanego w zakresie 
projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego przed 
wystąpieniem o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/Zgłoszenia robót 
Zamawiający i Współfinansujący zajmą stanowisko w przedmiocie akceptacji/odmowy 
akceptacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. projektów od Wykonawcy, 

41) zaprojektowania inwestycji z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty 
roślinnej, a przede wszystkim drzewostanu w taki sposób, aby służył on – przy 
zapewnieniu mu właściwych warunków do wzrostu i rozwoju – jako gotowy element 
zielonej oprawy terenu, 

42) wykonanie tyczenia geodezyjnego projektowanej inwestycji (w części nadziemnej)  
w terenie przez uprawnionego geodetę w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Współfinansującego oraz przedstawienie im stosownych szkiców tyczenia zawierających 
rzędne wysokościowe układu jaki obejmuje Koncepcja (w 2 egzemplarzach wraz z wersją 
elektroniczną na elektronicznym nośniku pamięci – pamięć przenośna - przed złożeniem 
dokumentacji do organu AAB w celu uzyskania Pozwolenia na budowę / Zgłoszenia, 

Zakres I B, II oraz III – Roboty budowlane, w tym w branży zieleni, Dokumentacja 
powykonawcza, Pozwolenie na użytkowanie/Zgłoszenie zakończenia robót (o ile będzie ono 
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wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego), w tym: 

43) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego i Współfinansującego oraz przejęcie 
protokolarne sieci od gestorów, 

44) wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, 
ogrodniczą, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, 

45) prowadzenie Dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej 
zgodnej z prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy 
odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów – jeżeli pozwolenie na budowę 
nie będzie wymagane, wówczas Wykonawca będzie prowadził tzw. wewnętrzny dziennik 
budowy, 

46) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy 
na czas budowy istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia 
bądź usunięcia, Wykonawca swoim staraniem i na własny koszt wykona ich odtworzenie. 
W załączeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (załączy) 
oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, 
ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej, 

47) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, 

48) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów 
technicznych wraz z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych 
użytkowników/gestorów sieci, 

49) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego 
budowy, placu składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz  
z uzyskaniem warunków technicznych, 

50) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic, drzew, itp., 

51) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku, sukcesywne wywożenie z terenu budowy materiałów z rozbiórek. Wykonawca 
w razie potrzeby i na każde żądanie Zamawiającego  udostępni teren budowy firmom 
obsługującym dany teren pod względem czystości i zieleni na czas wykonania prac z tego 
zakresu, 

52) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie 
podlegających likwidacji elementów zagospodarowania terenu, instalacji, urządzeń  
i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, 

53) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przejętym od Zamawiającego/Współfinansującego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami, 

54) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych 



16 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  

ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

 

Podwykonawców,  

55) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, 

56) przestrzeganie i wypełnianie poleceń Zamawiającego i/lub Współfinansującego oraz 
Inspektorów Nadzoru,  

57) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych/ 
zamiennych lub konieczności zaniechania robót w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia, 

58) pisemne informowanie Zamawiającego i Współfinansującego o stanie swoich zobowiązań 
wobec podwykonawców, na żądanie Zamawiającego oraz składanie stosownych 
Oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu bądź zaleganiu i/lub z dokumentami 
potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę rozliczeń z Podwykonawcami złożonymi 
do faktury, 

59) przed przystąpieniem do robót uzyskanie decyzji  na prowadzenie robót w pasie 
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych  
z pasem drogowym – w imieniu  Zamawiającego oraz ustalenie terminu i warunków wraz 
z informowaniem o rozpoczęciu i zakończeniu realizacji robót budowlanych na terenach 
należących do innych osób, 

60) regulacja urządzeń i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarządzeniem nr 1313/20 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: „Instrukcji wykonania prac 
związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych  
w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową 
urządzeń uzbrojenia podziemnego”, 

61) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku  
z prowadzoną działalnością na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości kontraktu, 

62) w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich 
służb; wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać Wykonawcę, 

63) po przejęciu terenu budowy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, wykonanie 
przeglądu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołów wraz  
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przeglądów, 

64) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania Umowy, 
lecz przed przystąpieniem do robót programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości należy wykonać zgodnie z STWiORB, a winien zawierać m.in.: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  robót, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
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wykonywanych robot, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

65) przed przystąpieniem do przeglądu należy wykonać inspekcję TV (jeżeli jest wymagana) 
oraz inwentaryzację fotograficzną terenu i obiektów oraz przekazać raport z niniejszej 
inspekcji na karcie SD lub pendrive, 

66) pełne pokrycie kosztów poboru mediów m.in. energii elektrycznej i wody, ewentualnego 
pompowania wody z wykopów, wykonania „bypassów”, wywozu gruzu, utylizacji 
materiałów z rozbiórek,  

67) uzyskania oraz zastosowania opinii, zgód oraz decyzji niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu zamówienia,  

68) w przypadku pozyskania  dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. 
„Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” na realizację robót zgodnie z § 1 
ust. 2 Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym umieści tablicę informacyjną 
(przekazaną przez Zamawiającego) zgodnie z zasadami promocji projektów dla 
beneficjentów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027 (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-
2027 w zakresie informacji i promocji dostępny również na stronie internetowej pod 
linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf )  
w terminie do 14 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego o potrzebie umieszczenia 
tablicy informacyjnej. Lokalizację umieszczenia niniejszej tablicy Wykonawca musi ustalić 
z Zamawiającym i uzyskać decyzję na umieszczenie w pasie drogowym, lub innym terenie 
do tego celu wskazanym, 

69) pokrycie wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz przywróceniem 
stanu poprzedniego terenu budowy w związku z wykonywanymi pracami, 

70) zgłaszanie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru z danej branży) oraz odpowiednim 
gestorom sieci (wraz z ich udziałem w odbiorach) do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę  
do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf
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71) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  
i wypadkach, 

72) opracowanie instrukcji BIOZ,  

73) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych (POC) oraz protokołów 
odbioru końcowego wystawionych na podstawie obmiaru robót w oparciu  
o Harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizowany zgodnie z ust. 2 pkt 97),  

74) w trakcie prowadzenia robót, najpóźniej na 14 dni przed wbudowaniem materiałów, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wnioski materiałowe wraz z załącznikami 
wskazanymi w STWiORB tj.: certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami 
(deklaracjami) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku  
z właściwymi aprobatami technicznymi lub KOT zewnętrznego niezależnego laboratorium. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wyłącznie z materiałów zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, pod rygorem odmowy odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego 
oraz pod rygorem nakazania usunięcia wbudowanych materiałów na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zajmie stanowisko w przedmiocie 
akceptacji/braku akceptacji przedłożonych wniosków materiałowych, 

75) opracowanie, uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami oraz wprowadzenie 
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu,  

76) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas 
budowy, jego utrzymanie, ewentualne przeprojektowanie istniejącej sygnalizacji 
świetlnej oraz jego zdemontowanie po zakończeniu budowy, 

77) utrzymywanie przejezdności ulic i dojazdów zgodnie z projektem organizacji ruchu  
w trakcie od rozpoczęcia budowy do dnia uzyskania Pozwolenia na 
użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót, 

78) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców, 

79) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

80) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali  
i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i 
dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji (zgodnie z 
właściwym w tym przedmiocie zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka). Koszty wywozu 
i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca, 

81) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce określi 
Zamawiający, 

82) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Robót budowlanych, 

83) współpraca z Zamawiającym, Współfinansującym i Inspektorami nadzoru inwestorskiego 
dla prawidłowej realizacji Umowy, 

84) Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są 
zawarte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
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robót, 

85) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie o wskazanie punktu poboru mediów m. in. 
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media  terenu budowy oraz zaplecza 
budowy w trakcie realizacji Inwestycji oraz zlikwiduje je po zakończeniu prac, 

86) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy. Wykonawca zapewni 
ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy 
oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, przez cały czas 
realizacji Robót budowlanych, do czasu uzyskania Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót (o ile będą wymagane) oraz podpisania Protokołu odbioru końcowego 
Obiektu. Zabrania się lokalizacji zaplecza budowy i składowania materiałów budowlanych, 
materiałów z rozbiórki, kontenerów stanowiących biura i innych w strefach ochronnych 
drzew, 

87) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami 
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów, 

88) Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów 
na osiedlowych ulicach Miasta Płocka, będzie zobowiązany uzyskać odpowiednie decyzje 
i zgody w celu zapewnienia transportu materiałów, wyrobów budowlanych i sprzętu 
budowlanego na teren budowy zgodnie z właściwym w tym przedmiocie Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Płocka, tj. na dzień zawarcia Umowy zgodnie z Zarządzeniem  
nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów 
upoważniających do wjazdu, poruszania się po obszarze (ulicach) Gminy – Miasto Płock 
pojazdów objętych zakazami  ruchu wyrażonymi znakami drogowymi „B-5” i „B-13a”, 

89) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w trakcie trwania Robót budowlanych, w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, jak również wad i usterek 
stwierdzonych na etapie odbioru robót oraz powstałych okresie gwarancji i rękojmi – na 
warunkach i zasadach określonych w Umowie, 

90) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej wg wytycznych 
zawartych w STWIORB, 

91) złożenie do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnych wniosków  
o uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót dla poszczególnych 
Zakresów (o ile będą wymagane), przy czym Wykonawca okaże wniosek Zamawiającemu 
przed jego złożeniem. Okazanie powyższego wniosku Zamawiającemu nie może być 
podstawą do uchylenia się przez Wykonawcę od odpowiedzialności z powodu wadliwej 
treści wniosku lub jego braków formalnych, 

92) Wykonawca zobowiązuje się do należytego reprezentowania Zamawiającego/ 
Współfinansującego w postępowaniu o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie/ 
Zgłoszenia zakończenia robót. Wykonawca nie jest uprawniony cofnąć ani modyfikować 
wniosku bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

93) zabezpieczenia wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy, a przewidzianych 
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do pozostawienia w przekazanym przez Zamawiającego operacie dendrologicznym  
do pozostawienia, na które przedmiotowa inwestycja może bezpośrednio lub pośrednio 
oddziaływać, tj. koronę, pień, łodygę, zdrewniałe pędy równorzędne, system korzeniowy 
lub na jej warunki siedliskowe; zarówno na etapie projektowym, jak i realizacji prac 
inwestycyjnych. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części roślin: korzeni, pni, koron  
(w przypadku drzew) oraz korzeni, łodyg i zdrewniałych pędów równorzędnych  
(w przypadku krzewów) i winno być zgodne z Zarządzeniem nr 2738/21 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni 
przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu do spraw 
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym (z późniejszymi zmianami, w tym 
wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 
roku). 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach 
inwestycyjnych na terenie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych 
w obrębie zieleni określonych w załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Płocka: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” 
Standard, red. Dworniczak Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury 
Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w załączniku nr 3 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Płocka: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock, 
Suchocka M., Milanowska A, , w tym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia 
/Deklaracji,  o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w Procesach 
Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, 
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych 
zawartych w Kartach Informacyjnych, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik  
do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, podpisanego przez: Wykonawcę 
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu do dnia podpisania 
Umowy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na warunkach 
określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania Umowy 
z winy Wykonawcy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji fotograficznej zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie 
inwestycji, na którą realizacja inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem 
terenu budowy, oraz po zakończeniu realizacji inwestycji,  

c) Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem 
zieleni w okresie realizacji inwestycji, 

d) W przypadku nieprzewidzianych oraz uzasadnionych okoliczności, a także  
w przypadku braku innych alternatywnych rozwiązań, jeśli zajdzie konieczność 
usunięcia drzew lub krzewów, nieuwzględnionych w dokumentacji Wykonawca uzyska 
we własnym zakresie i na własny koszt decyzję administracyjną na usunięcie zieleni. 
Wykonawca złoży wniosek i uzyska zgodę na usunięcie zieleni oraz wykona decyzję  
w zakresie nasadzeń kompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty, do czasu 
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pozytywnego protokołu z kontroli ich żywotności przez organ wydający decyzję 
zezwalającą na usunięcie drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń 
kompensacyjnych odpowiada Wykonawca jako adresat decyzji administracyjnej 
zezwalającej na usunięcie drzewa/drzew/krzewów. Do tego czasu na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek regularnej pielęgnacji i ewentualnego uzupełnienia/wymiany 
drzewa/drzew/krzewów w przypadku, gdy utracą żywotność, zostaną 
zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej. Wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub wymiany roślin  
na gatunek/gatunki i odmiany spełniające wymagania określone w decyzji i o takich 
parametrach lub większych. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń 
kompensacyjnych, o ile właściwy organ nie przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń 
rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od dnia upływu terminu 
wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, wystąpi do organu 
wydającego zezwalającego na wycinkę o przeprowadzenie kontroli żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych, 

e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni (drzew lub krzewów) z winy 
Wykonawcy, które skutkowałoby wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu 
kary pieniężnej Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.  

94) W przypadku konieczności wysadzania roślin na czas prowadzonych robót i późniejszego, 
ponownego ich posadzenia, czynności te będą na bieżąco uzgadniane i konsultowane  
z Wydziałem Spraw Komunalnych UMP, 

95) wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie które niosą za sobą skutki 
finansowe, zmiana zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiałów, 
technologii nie wskazanych w SWZ, materiałów i rozwiązań równoważnych muszą być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez 
Zamawiającego / Współfinansującego. 

Pozostałe zobowiązania: 

96) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej 
HRF) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
sporządzony w układzie miesięcznym, jest uszczegółowieniem poszczególnych pozycji Tabeli 
Przedmiaru Robót. Zaakceptowany przez Zamawiającego/Współfinansującego 
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedłożenia będzie załącznikiem 
nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania Harmonogramu w ujęciu 
tygodniowym. 

97) Aktualizacja Harmonogramu musi być sporządzana i przekazywana Zamawiającemu  
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja nie wiąże się z koniecznością 
sporządzenia aneksu i nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający/Współfinansujący zaakceptuje aktualizację 
Harmonogramu, o ile nie nastąpią okoliczności ujęte w pkt 99).  

98) Harmonogram będzie przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań inwestycji, 
stanowić szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, 
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uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu  
do zaawansowania wykonywanych czynności.  

99) Zamawiający/Współfinansujący nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności  
w przypadku wystąpienia następujących braków bądź błędów: 

a) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy,  

b) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych 
oraz prac i czynności związanych z wykonaniem robót z rozbiciem na poszczególne branże, 
osiągnięcia wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne 
uszczegółowienie poszczególnych branż w stosunku do wykonywanych elementów robót,  

c) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania całości Przedmiotu Umowy bądź 
terminów pośrednich wskazanych w § 3 Umowy albo Harmonogram nie daje gwarancji 
dotrzymania tychże terminów, 

d) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności związane z wykonaniem 
robót budowlanych dla poszczególnych pozycji dla każdego miesiąca, 

e) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzględnia czasu na wykonanie robót 
budowlanych, 

f) w Harmonogramie występują niezgodności z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie 
oraz błędy rachunkowe, 

g) Harmonogram nie został podpisany bądź został podpisany przez osoby nieupoważnione, 

h) Harmonogram jest niezgodny z Tabelą Przedmiaru Robót,  

i) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

100) Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą 
Zamawiającego/ Współfinansującego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany 
Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od daty: 

a) wystąpienia niezgodności realizacji Przedmiotu zamówienia z zatwierdzonym 
Harmonogramem, 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie lub OPZ mających wpływ na 
terminy wskazane w Harmonogramie, 

c) wprowadzenia Programu Naprawczego. 

101) W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres 
prac objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
Harmonogramu uwzględniającego powyższe zmiany. Postanowienia pkt 99) stosuje się 
odpowiednio. 

102) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże i wdroży w ciągu 7 dni Program 
Naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości robót budowlanych. Brak 
dostarczenia Programu Naprawczego w powyższym terminie jest podstawą do odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie będzie spełniać 
oczekiwań Zamawiającego, w szczególności gdy zachodzić będzie obawa co do realizacji 
Umowy w terminach opisanych w § 3 Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić na 
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każdym etapie realizacji Umowy. 

103) W przypadku prowadzenia robót w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z decyzją 
środowiskową lub przez stosowny organ. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę po uzyskaniu zgody 
stosownego organu. 

104) Udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowującym sieci gestorów 
(„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zakład energetyczny, Orange itp.), na podstawie spisanego 
protokołu lub notatki – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności na wniosek 
Zamawiającego lub za jego zgodą. 

105) Przekładanie na każde żądanie Zamawiającego atestów i wyników badań laboratoryjnych, 
o ile takie są wymagane. 

106) Dostarczenie w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy wszystkich 
dokumentów umożliwiających zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 

3. W przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia 
wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte 
wykonanie Umowy, w tym w szczególności za zapłatę należnego Podwykonawcom (Dalszym 
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko 
jeden z podmiotów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystąpienia 
Zamawiającego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie 
możliwości i warunków realizacji prac budowlanych w zakresie objętym gwarancją i rękojmią 
Wykonawcy, których spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień 
wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów 
w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym  
w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób 
uprawnionych do reprezentacji, jak również o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
upadłościowego lub naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć na adres 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku 
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres 
wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza,  
że w przypadku awizowania przesyłki w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana  
za doręczoną w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiający nie ponosi negatywnych 
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doręczenia Zamawiający uchybił 
wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku Wykonawca nabył prawa lub 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w najszerszym 
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

6. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem 
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profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług i robót. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w umówionym terminie w Zakresie III, 

2) przekazanie Dzienników budowy, 

3) przekazanie operatu dendrologicznego (wraz z inwentaryzacją zieleni i planem ochrony 
zieleni) najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót dla Zakresu III, 

5) organizacja narad koordynacyjnych, 

6) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia w ramach  Zakresu III,  

7) przystąpienie do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty 
ich zgłoszenia dla Zakresu III, 

8) odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 

9) zapłata za roboty wykonane w ramach Zakresu III, 

10) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglądów w okresie gwarancyjnym.  

8. Do obowiązków Współfinansujących należy: 

1) przekazanie terenu budowy w umówionym terminie odpowiednio w Zakresie I i II, 

2) przekazanie Dziennika budowy, 

3) przekazanie posiadanej dokumentacji umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy oraz 
Dzienników budowy dla Zakresu I i II, 

4) zapewnienie nadzoru robót dla Zakresu I i II, 

5) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, 

6) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia – dotyczy Zakresów I i II, 

7) przystąpienie do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich 
zgłoszenia – dotyczy Zakresów I i II, 

8) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym), 

9) zapłata za prace projektowe i roboty wykonane w ramach Zakresów I i II, 

10) uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancyjnym organizowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 5 
Nadzór autorski dla Zakresu I 

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego 
nad robotami budowlanymi dla Zakresu I B, w tym z branży zieleni, realizowanymi  
na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach Zakresu I A, zgodnie z art. 
20 Prawa Budowlanego w szczególności w  zakresie obejmującym: 

1) pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w składzie 
wymaganym dla charakteru robót ujętych w Harmonogramie, a nadto udział  
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w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Współfinansującego  
lub Inspektora Nadzoru, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym,  
na każde żądanie Zamawiającego i/lub Współfinansującego, 

2) stwierdzanie wpisami w Dzienniku budowy niezgodności realizacji robót z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy należy wykonywać podczas pobytów  
w trakcie trwania robót budowlanych, 

3) wyjaśnienie Zamawiającemu (Współfinansującemu, Inspektorowi Nadzoru) i Wykonawcy 
robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych  
w nich rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Dokumentacji, 

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Współfinansującym, rozwiązań 
zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji, 

5) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku  
do zatwierdzonego projektu budowlanego,  

6) weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych pod kątem ich zgodności  
z projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi. 

Wszelkie oświadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa powyżej, będą miały 
formę pisemną. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie przez 
uprawnione do tego osoby, w szczególności następujących czynności: 

1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej i wykonawczej, 

2) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów 
opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują, 

3) stosownych wpisów do Dziennika budowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych w ramach 
Zakresu I B, realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania Protokołu 
odbioru końcowego robót budowlanych dla Zakresu I B. 

4. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót zgodnie  
z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiającego/Współfinansującego lub 
Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 2 dni.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiającego i/lub Współfinansującego nadzór autorski  
na budowie obejmuje: 

1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 

2) czas przyjazdu, pobytu na budowie i powrotu; 

3) wykonanie czynności związanych z nadzorem po zakończeniu pobytu na budowie, w tym 
również poza terenem prowadzonych robót budowlanych, 

4) w przypadku gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie 
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą 
pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego i/lub Współfinansującego, 
zostać uznane jako pełnienie nadzoru autorskiego, o ile doszło do merytorycznego 
załatwienia sprawy. Pełnienie takiego nadzoru autorskiego musi być później 
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potwierdzone wpisem do Dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru 
autorskiego, może wyznaczyć Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego 
bezskutecznym upływie może zlecić wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia 
sądowego. 

7. Pełnienie nadzoru autorskiego jest objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 14 ust. 1 
pkt 1) Umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym/Współfinansującym lub Inspektorem 
Nadzoru telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie 
Projektanta. 

9. W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzór autorski ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w Dzienniku budowy dotyczących 
realizacji robót, 

2) żądania wpisem do Dziennika budowy wstrzymania robót w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonania ich niezgodnie z Dokumentacją. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy i przejęcia przez Współfinansującego Dokumentacji 
Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez 
prawa do żądania wynagrodzenia z tego tytułu. 

§ 6 
Dokumentacja Projektowa dla Zakresu I A  

1.  Podstawę do opracowania Dokumentacji projektowej dla Zakresu I A, stanowią  
w szczególności: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy i Opis 
Przedmiotu Zamówienia, 

3) uzgodnienia ze  Współfinansującym, 

4) warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci oraz z właściwymi wydziałami 
Urzędu Miasta Płocka, 

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz przepisy wykonawcze,  

6) wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ppoż., w tym także 
przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie planowanej inwestycji, 

7) wymagania wynikające z obowiązujących Polskich Norm, 

8) inne obowiązujące przepisy prawa i normy właściwe ze względu na Przedmiot Umowy,  

9) zasady wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i sztuki ogrodniczej. 
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2. Dokumentacja projektowa służyć będzie następującym celom (o ile będzie to wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego): 

1) uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszeniu robót, 

2) realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

3. Dokumentacja Projektowa, z uwagi na jej ewentualne, późniejsze wykorzystanie przez 
Współfinansującego podlegać będzie rygorom PZP, nie może zawierać rozwiązań, które 
mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów PZP,  
w szczególności nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, nie mogą zawierać wskazania 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców 
lub produktów, chyba że nie można opisać Przedmiotu zamówienia w wystarczająco 
precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" 
i wskazane zostały kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 4,5,6 PZP). 
Realizując dyspozycję art. 99 ust. 4,5,6 PZP, Wykonawca uwzględni przepisy prawa 
obowiązujące na dzień przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, 
obowiązującą wykładnię i ustaloną linię orzeczniczą w przedmiotowym zakresie, w celu 
zagwarantowania realizacji powyższych przepisów na najwyższym poziomie. Jeżeli w związku 
z niespełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa powyżej, Zamawiający 
zostanie obciążony jakimikolwiek sankcjami lub korektami finansowymi, w tym ze strony 
podmiotu sprawdzającego dofinansowanie albo jakiegokolwiek innego organu 
kontrolującego, Wykonawca zostanie obciążony ww. sankcjami – kosztami. 

4. Dokumentacja projektowa nie będzie naruszała praw autorskich innych podmiotów, w tym 
również, będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego i/lub Współfinansującego. 

5. Za Dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek 
błędów w Dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.  

§ 7 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę  

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy  
o pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy przez 
cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia 
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie 
Zamawiającego  w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – 
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, 
wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń; 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy  
o pracę oraz podpisem zatrudnionego pracownika. 
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Żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego 
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli  
w przedmiotowym zakresie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie 
z ust. 3, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w wezwaniu 
Zamawiającego, a określonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  
o którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę ww. wymogu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8 
Przedstawiciele Zamawiającego, Współfinansującego i Wykonawcy 

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 
wyznacza się: …………………………………………………………... 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Współfinansującego 
wyznacza się:  

- dla zakresu I - ……………………………………………………………. 

- dla zakresu II - ………………………………………………………….. 

3. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza 
się: …………………………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający/Współfinansujący wyznaczają Inspektorów Nadzoru:  

………………………………………………….- branża sanitarna ( „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.), 

………………………………………………….- branża teletechniczna (Miejski Zarząd Dróg) , 

………………………………………………….- branża drogowa (Miejski Zarząd Dróg), 

………………………………………………….- branża elektryczna (Miejski Zarząd Dróg), 

…………………………………………………. - Inspektor ds. zieleni (Gmina – Miasto Płock), 

………………………………………………….- Inspektor ds. zieleni („Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.), 

Osoby, o których mowa powyżej, będą działać w granicach umocowania określonego  
w ustawie Prawo Budowlane. 

5. 5.  Zmiana osób określonych w ust. 1 – 4 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie 
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niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a  w przypadku jego braku, 
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 
wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne.  

§ 9 
Potencjał kadrowy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy personel wskazany 
przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, tj.  

1) funkcje projektantów i inspektorów nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy dla 
Zakresu I A będą pełnić następujące osoby (Zespół projektowy/Zespół nadzoru 
autorskiego): 

 

a) ................................... – projektant branży drogowej - uprawnienia budowlane do 
projektowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

    (imię i nazwisko)  (koordynator prac projektowych) 
  

b)  ................................... – projektant w zakresie zieleni (Architekt krajobrazu), 
       (imię i nazwisko)  

2) funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót budowlanych będą pełnić następujące 
osoby: 
 

(Kierownik budowy i kierownicy robót): 
 

a) ................................... – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
pełniący jednocześnie funkcję  Kierownik budowy – branża sanitarna, 

     

b) ................................... – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej pełniący 
jednocześnie funkcję Kierownika Budowy – branża drogowa,   

         
        

c) ..................................  – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pełniący jednocześnie funkcję 
Kierownika Robót Telekomunikacyjnych, 

 

d) ………………………………….   -   uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełniący jednocześnie funkcję 
Kierownika Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych. 
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e) ................................... – minimalne doświadczenie zawodowe 2 lata jako Inspektor 
nadzoru terenów zielonych lub drzew, legitymujący się ukończonym kursem z tego 
zakresu lub doświadczenie zawodowe 3 lata jako absolwent studiów magisterskich 
na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo lub doświadczenie 
zawodowe 4 lata jako absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów 
podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo 
pełniący jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru terenów zieleni. 

       

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, nadzorowanie oraz wykonanie  
i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie  
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Dane osobowe Kierownika budowy oraz Kierowników robót wraz z kopiami: świadectw 
kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczenia o przynależności  
do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginały 
oświadczeń wyżej wymienionych osób o objęciu obowiązków na budowie przedłożone 
zostaną Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego 
Projektanta/Projektanta pełniącego nadzór autorski, Kierownika budowy, Kierownika robót, 
powinna spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający 
dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osób, o których 
mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia do Zamawiającego kompletnego wniosku 
przez Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi/niepotwierdzającymi spełnienie 
przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z SWZ 
bądź z oferty Wykonawcy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. prac 
projektowych, czynności nadzoru autorskiego, kierowania robotami bądź kierowania 
budową, nadzorowania, innych osób niż wskazane przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1 lub nieskierowanie do 
realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1, stanowi podstawę  
do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni 
zastępstwo osób  spełniających warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. 

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną 
osobę, przy czym nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni 
od daty złożenia propozycji pełnienia funkcji projektanta/nadzoru autorskiego, funkcji 
kierownika budowy, kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za wyrażenie przez 
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Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do prac projektowych, pełnienia 
czynności nadzoru autorskiego, kierowania robotami czy kierowania budową osób, co do 
których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie we wszystkie dni robocze,  
a w przypadku prowadzenia robót budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w 
dni ustawowo wolne od pracy, również w tych dniach, a kierownicy robót codziennie w 
okresie prowadzenia robót w danej branży – również w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w dni ustawowo wolne od pracy.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez 
przedstawiciela Zamawiającego i/lub Współfinansującego dwukrotnej nieusprawiedliwionej 
nieobecności Kierownika budowy na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
osoby Kierownika budowy w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, 
pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy 
w realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony,  
a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy  
z winy Wykonawcy. 

12. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego  
w ustawie Prawo Budowlane. 

§ 10 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi  
za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające  
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego  
zlecenie (m.in. przez któregokolwiek z jego Podwykonawców lub pracownika zatrudnionego 
przez niego), wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy,  
w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartości  
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach określonych w zasadach wyceny wartości  
odtworzeniowej drzew - wysokości odszkodowania, określone w załączniku Nr 5  
do Zarządzenia nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku  
w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich 
oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym  
(z późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 Prezydenta  
Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku). Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych 
drzew oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone odpowiednio  
w Załączniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, dokonywane będą 
przez Inspektora Nadzoru prac w terenach zieleni.  



33 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  

ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych  
na niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 

§ 11 
Kontrole Zamawiającego 

1. Zamawiający lub jego przedstawiciele, w tym Inspektorzy Nadzoru mogą także 
przeprowadzać stałe i okresowe kontrole terenu budowy pod względem stosowania 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony 
środowiska. 

2. Wykonawca będzie brał udział w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym  
z Zamawiającym miejscu oraz przyjmuje do wiadomości, iż zebrania takie odbywać się będą 
1 (raz) w tygodniu w całym okresie realizacji Umowy, z możliwością wydłużenia lub skrócenia 
czasu pomiędzy poszczególnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez Strony. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad 
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalną, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie brał udział także  
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiającego  
i Współfinansującego na terenie budowy. Podczas każdej z narad Zamawiający i/lub 
Współfinansujący może żądać od Wykonawcy informacji o postępie prac  
i robót, a w szczególności: 

1) analizy postępu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz 
z zaznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień oraz ze wskazaniem wpływu 
opóźnień na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjętych przez 
Wykonawcę działań naprawczych,  

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

3) krótkiego opisu prac i robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem  
na poszczególne branże wraz z dokumentacją fotograficzną, 

4) informacji o liczbie pracowników pracujących w ostatnim tygodniu z podziałem na branże 
oraz informacje o liczbie pracowników planowanych do realizacji robót  
w kolejnym tygodniu z podziałem na branże, 

5) listy sprzętu Wykonawcy na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami; 

6) listy zgłoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawców, 

7) sprawozdania z wykonania zobowiązania, dotyczącego dokumentów Wykonawcy wraz  
z informacją dotyczącą statusu ich zatwierdzenia. 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 

4. Osoby sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji będą posiadały odpowiednie 
kwalifikacje w powyższym zakresie.  
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5. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji robót przez Wykonawcę. 
W przypadku jego niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających  
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, 
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać 
usunięcia wad i wykonania danych robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego, jednak nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych, wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących 
Przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego, na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Wykonawca umożliwi wykonanie 
danego zakresu robót innemu Wykonawcy, któremu Zamawiający powierzył wykonanie tych 
robót.  

§ 12 
BHP i ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także postanowień przepisów 
wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, 
Nr 47, poz. 401) lub innych aktów zastępujących lub modyfikujących niniejsze przepisy. 

2. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi  
i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiającego 
do odmowy wstępu na teren budowy lub usunięcia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby 
zatrudnionej lub działającej na rzecz Wykonawcy, która w uzasadnionej opinii 
Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych norm i przepisów 
prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 
do zdyscyplinowania tej osoby.  

3. Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej i ochronną odzież roboczą oraz dopilnuje, aby używano wymaganego sprzętu 
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy. 

§ 13 
Ochrona mienia  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia 
znajdującego się na terenie budowy, które zostało zabezpieczone według racjonalnych 
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca nie 
wyda odpowiednich wytycznych to będzie zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem mienia Zamawiającego/Współfinansującego zabezpieczonego według 
uznania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także strzec bezpieczeństwa mienia 
i osób znajdujących się na terenie budowy za jego wiedzą, w tym także zapobiec 
ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.  

3. Ochrona, o której mowa wyżej powinna być sprawowana przez Wykonawcę przez  
24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. 

4. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i w ramach 
Wynagrodzenia zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  
i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym 
porządku i stanie technicznym teren budowy. 

5. Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie szkody powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w mieniu własnym, mieniu Zamawiającego/ 
Współfinansującego lub osób trzecich. W szczególności dotyczy to szkód spowodowanych 
przez Wykonawcę na skutek niezapewnienia należytej ochrony mienia w trakcie 
wykonywania robót. 

§ 14 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający/Współfinansujący zapłaci Wykonawcy 
szacunkowe wynagrodzenie brutto w wysokości  ……………………… zł. (słownie 
złotych: ………………………………..……………..), w tym: wartość netto ……………………………. zł. oraz: 

- podatek VAT (dla Robót budowlanych) ………………………… zł, 

- podatek VAT (dla usługi nasadzeń zieleni – jako usługa zagospodarowania terenów 
zieleni) ………………………… zł, 

w tym: 

1) za wykonanie Zakresu I A – wynagrodzenie brutto ………………………………………… złotych 
(słownie złotych: ……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek 
VAT ………………… złotych,  

2) za wykonanie Zakresu I B – szacunkowe wynagrodzenie brutto ………………………… złotych 
(słownie złotych: ……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek 
VAT ………………… złotych, 

3) za wykonanie Zakresu II – szacunkowe wynagrodzenie brutto …………………………… złotych 
(słownie złotych: ……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek 
VAT ………………… złotych, 
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4) za wykonanie Zakresu III – szacunkowe wynagrodzenie brutto ………………………… złotych 
(słownie złotych: ……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek 
VAT ………………… złotych, 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień § 15 Umowy, to (+/-) 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego odpowiednio w ust. 1 i wynikającego z 
oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy).  

2. Wynagrodzenie uwzględnia na dzień podpisania Umowy wszelkie nakłady, koszty, opłaty itp. 
jakie wymagane są przy realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności wszystkie roboty 
budowlano-montażowe oraz wszelkie inne prace, do których realizacji zobowiązał się 
Wykonawca w § 4 Umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców 
(obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wodę, energię, wywóz  
i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki, 
koszty zgód, decyzji, opinii oraz wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich 
do sporządzonej dokumentacji Zakres IA.  

3. Podstawą do rozliczeń finansowych jest obmiar robót w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 97). Rozliczenia robót, należy dokonać 
zgodnie z §18 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający/Współfinansujący zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko  
za roboty i prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane przez 
Zamawiającego/Współfinansującego, a Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 
Zamawiającego/Współfinansującego roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w kwocie 
maksymalnej określonej w ust. 1. 

5. Podstawą wystawienia faktur z branży zieleni będą stanowiły protokoły za wykonanie robót  
z tego zakresu, o ile stwierdzają prawidłowość wykonania robót. W przypadku stwierdzenia 
wad lub nieprawidłowości w wykonaniu robót, Wykonawca zrealizuje je ponownie bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli 
Przedmiaru Robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny Przedmiotu zamówienia  
na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o SWZ w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
PFU oraz sporządzone we własnym zakresie kalkulacje. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w obmiarze ofertowym. Dopuszczalną zmianę wynagrodzenia 
stanowi zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego wynikające z zastosowania 
mechanizmu obmiaru robót i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robót 
faktycznie wykonanych oraz waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z § 15. 

 

 

 



37 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  

ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

 

§ 15 
Waloryzacja wynagrodzenia 

Część I – Zmiana wysokości wynagrodzenia dla Zakresu I A (Dokumentacja projektowa) 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 14 ust. 1 pkt 1) Umowy, ulegnie 
waloryzacji - na warunkach i zasadach określonych w poniższych postanowieniach. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie 
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami § 28 Umowy. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 
zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zakresu I A Przedmiotu 
Umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami – Waloryzacja. Zamawiający zakłada, iż okres 
realizacji Zakresu I A nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy, dlatego przewiduje waloryzację 
wynagrodzenia po zakończeniu czynności realizowanych w ramach Zakresu I A . 

2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach 
wskaźnik, ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) 
ogłaszaną przez Izbę Projektowania Budowlanego z siedzibą w Warszawie, na każdy kolejny 
rok obowiązywania Umowy, 

3. Wysokość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia po zakończeniu czynności w ramach 
Zakresu I A ustala się na podstawie wzoru: 

W =[(Sn / So) *100] - 100 

W – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po  zakończeniu czynności realizowanych  
w ramach Zakresu I A, 

Sn – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 
kalendarzowy, w którym zakończono czynności realizowane w ramach Zakresu I A, 

So – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 
kalendarzowy, w którym nastąpiło otwarcie ofert.  

Jeżeli otwarcie ofert nastąpiło w innym roku kalendarzowym niż podpisanie Umowy, do 
obliczeń należy przyjąć wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) 
ustaloną w roku otwarcia ofert (wzór zgodnie z ust. 4).  

Jeżeli otwarcie ofert nastąpiło w tym samym roku kalendarzowym, w którym zakończono 
czynności realizowane w ramach Zakresu podstawowego, do obliczeń należy przyjąć 
wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną w roku poprzednim 
(wzór zgodnie z ust.4).  

 Wskaźnik W (wyrażony w %) zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

Wzór stosuje się również w sytuacji, gdy termin realizacji Zakresu I A ulegnie wydłużeniu, 
ale nie przekroczy on, określonego w Umowie, roku kalendarzowego zakończenia czynności 
z Zakresu I A. 

4. W sytuacji, gdy termin realizacji Zakresu I A ulegnie wydłużeniu i przekroczy, określony  
w Umowie rok kalendarzowy zakończenia czynności tego Zakresu, wskaźnik waloryzacji 
wynagrodzenia (W) po zakończeniu czynności realizowanych w ramach tego Zakresu liczony 
będzie według wzoru: 
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W =[(Sn / Sn-1) *100] - 100 
gdzie:   

W –   wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia,  
Sn –  wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 
kalendarzowy, w którym zakończono czynności realizowane w ramach Zakresu I A, 
Sn-1 –   wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną w roku 
poprzednim. 

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do: 

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
wskaźnik lub podmiot, 

b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,  
publikowanego przez Izbę Projektowania Budowlanego z siedzibą w Warszawie, 
Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że  w przypadku wątpliwości  
w zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym 
zakresie jest po stronie Zamawiającego. 

6. Waloryzacja może zostać przeprowadzona po zakończeniu czynności realizowanych  
w ramach Zakresu I A (dalej: „Okres rozliczeniowy”) - po spełnieniu warunku uprawniającego 
do skorzystania z waloryzacji. Okres rozliczeniowy Waloryzacji odpowiada okresowi realizacji 
czynności w ramach Zakresu I A. 

7. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami Umowy 
należne jest z upływem terminu uprawniającego do dokonania Waloryzacji, określonego  
w ust. 3. 

8. Wykonawca w terminie 15 dni po zakończeniu czynności realizowanych w ramach Zakresu I 
A oraz i uzyskaniu prawa do wystawienia faktury ma prawo doręczyć Zamawiającemu 
pisemne zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartość wskaźnika waloryzacji dotyczącego 
wynagrodzenia za dany Okres rozliczeniowy, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie  
ze wzorem określonym w ust. 3 lub ust. 4 oraz (iii) wskazanie wynagrodzenia podlegającego 
waloryzacji (dalej: „Zawiadomienie o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca 
uwzględni kwotę waloryzacji w fakturze za usługę lub wystawi fakturę korygującą  
na uzgodnioną przez Strony kwotę waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu terminowi doręczenia Zawiadomienia o Waloryzacji 
oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia, za dany okres 
rozliczeniowy. 

9. W przypadku, gdy wartość waloryzacji Wynagrodzenia w danym Okresie rozliczeniowym, 
zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3 lub ust. 4, będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, 
na pisemne wezwanie Zamawiającego określające: (i) wartość wskaźnika waloryzacji 
dotyczącego wynagrodzenia za dany Okres rozliczeniowy, (ii) wartość waloryzacji obliczonej 
zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3 lub ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktury VAT 
obejmującej wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu Waloryzacji (dalej: „Wezwanie do 
korekty”) zobowiązany jest do uwzględnienia ujemnej kwoty poprzez wystawienie  
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i doręczenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania do korekty faktury 
korygującej do faktury podlegającej waloryzacji, obniżającej Wynagrodzenie o wartość 
waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 3 lub ust. 4. 

10. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu do obniżenia wynagrodzenia  
z tytułu waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej za nie wystawienie i nie doręczenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od złożenia 
przez Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej  
w Wezwaniu do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego waloryzacją. Ponadto, 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty określonej w Wezwaniu do korekty  
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z innych tytułów prawnych. 

11. Wynagrodzenie za czynności realizowane w ramach Zakresu I A będzie waloryzowane  
do wysokości +/- 10% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 pkt 1 Umowy i wynikającego 
z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy), co oznacza, że zmiana 
wynagrodzenia wskutek zastosowania waloryzacji (tj. maksymalne podwyższenie lub 
obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego progu.  

12. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że postanowienia § 15 cz. I Umowy, 
stanowią tzw. „klauzulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi zmianę 
postanowień Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje 
i dopuszcza możliwość zawierania aneksów do Umowy w związku z zastosowaniem 
postanowień § 15 cz. I Umowy, dokumentujących zmiany związane z waloryzacją 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w toku 
realizacji Przedmiotu zamówienia.  

13. W przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Pzp postanowienia § 15 cz. I Umowy stosuje 
się odpowiednio, przy zastosowaniu metody nawiązań łańcuchowych pomiędzy rokiem,  
w którym ustalana jest waloryzacja, a rokiem otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, według wzoru: 

W = {[(Sn+1 / Sn) (Sn+2 / Sn+1) (Sn+3 / Sn+2)] *100} -100 
gdzie: 
Sn - wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 
odniesienia 
Sn+1,2,3….- wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na lata 
następne po roku odniesienia 
Wynik poszczególnych działań należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku przed jego 
przemnożeniem o kolejną pozycję. 

14. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów  
i kosztów związanych z realizacją zakresu IA według zasad określonych poniżej: 
Strony przyjmują minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, gdy współczynnik 
zmiany cen wyznaczony wg wzorów o których mowa w ust. 3-5 osiągnie wartość równą lub 
powyżej 1,05. Zamawiający przewiduje jedną waloryzację. 
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Część II – Zmiana wysokości wynagrodzenia dla Zakresu I B, II, III (Roboty budowlane, w tym 
branża zieleni, Dokumentacja powykonawcza, Pozwolenie na użytkowanie/Zgłoszenie 
zakończenia robót). 

1. Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 14 ust. 1 pkt 2) – 4) Umowy – na warunkach i zasadach określonych 
postanowieniami § 15 (Część II).  

2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie 
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami § 28 Umowy. 

3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, pod linkiem: 

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca, za 
który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji. 

Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Ceny,  blok tematyczny: Ceny w budownictwie –> 
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej –> Przejdź do danych DBW (w szeregu 
czasowym należy zaznaczyć miesiące objęte waloryzacją) 

4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) 
wyliczony według wzoru: 

 
 
gdzie: 
 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca 

„a" – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany) 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca i roku otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

Wn-1 – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 
miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych
https://stat.gov.pl/
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W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

wskaźnika dla miesiąc n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 
 
gdzie: 
 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło 

wystawienie faktury - iloczyn wskaźników: 
 
 

 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-  montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 
Dla obliczenia waloryzacji można wykorzystać kalkulator waloryzacji udostępniony na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 
Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS  https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Katalog -> Aplikacja „dane do waloryzacji” -> Kontrakty 
budowlane (formuła jednowskaźnikowa). 
W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100 ) należy 
obliczać z dokładnością do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczególnych 
działań mnożenia należy zaokrąglać do 4 (czterech) miejsc po przecinku.   

5.  W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do: 

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
wskaźnik lub podmiot, 

b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji, 
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
wątpliwości w zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna 
decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiającego. 

6.  Kwoty należne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, w odniesieniu do daty otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 6 miesiąca 
kalendarzowego, w którym realizowane są roboty budowlane (np. roboty budowlane 
rozpoczęły się 15 stycznia 2026 roku, pierwsza waloryzacja będzie dotyczyć wynagrodzenia 
za okres rozliczeniowy lipiec 2026 roku) pod warunkiem, że wzrost cen na podstawie 
wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej w porównaniu z poziomem z miesiąca,  
w którym nastąpiło otwarcie ofert przekroczy 5%. Jeśli w terminie tym nie wystąpi 
przekroczenie poziomu zmiany cen (5%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym 
miesiącu, w którym nastąpi zmiana cen. Waloryzację stosuje się do osiągnięcia limitu 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
https://stat.gov.pl/
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waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 439 ust. 3 Pzp. waloryzacji. Zamawiający przewiduje jedną waloryzację. 

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu 
(+/- 10%), o którym mowa w ust. 6. 

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w Protokołach odbioru częściowego za 
Roboty budowlane, wykonane w terminach umownych. W przypadku, gdy nastąpiło 
przekroczenie terminu realizacji Robót budowlanych, z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty wykonane po terminie 
umownym, nie będzie podlegać waloryzacji. 

9. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja 
wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS 
ogłosi wskaźniki dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru. 

10. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego, za który 
wystawiona została faktura, Wykonawca ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne 
zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących 
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji 
obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT 
obejmujących wynagrodzenie podlegające waloryzacji (dalej: „Zawiadomienie  
o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 
dni roboczych od daty złożenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawcę. Po akceptacji 
Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja 
dotyczy.  

Uwzględniając prawie dwumiesięczne opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały 
wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2026 roku, 
opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2026 roku, a zatem Wykonawca do końca kwietnia 
2026 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji). 

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia 
Zawiadomienia o waloryzacji oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację 
Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za który faktura VAT została już wystawiona i dla 
którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS. 

12. W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót 
budowlanych danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, 
będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego 
określające: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres 
rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie  
ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie 
podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany jest, 
do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres 
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rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość 
waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 4. 

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia 
wynagrodzenia z tytułu waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej za niewystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez 
Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej w Wezwaniu 
do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, podlegającego zmianie  
z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty 
określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności  
z innych tytułów prawnych. 

14. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do 
przedkładania zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza 
Faktura Waloryzacji), które będą obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz 
Wezwania do korekty powstałe w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objęty 
Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji dla 
miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10. 

15. W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za Roboty budowlane wykonane  
w terminie umownym, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu miesięcznych 
wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y. 

16. W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego w skład którego 
będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed 
upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu 
wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki. 

17. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że postanowienia § 15 Część II Umowy 
stanowią tzw. „klauzulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi 
automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający 
przewiduje i dopuszcza możliwość zawierania aneksów do Umowy w związku  
z zastosowaniem postanowień § 15 Część II Umowy, dokumentujących zmiany związane  
z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka 
konieczność w toku realizacji Przedmiotu zamówienia. 

18. Sposób obliczenia wysokości waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi  
w § 15 Część II Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie § 15 Część I, II 
Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
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2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Część III - Zmiana wysokości wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 14 ust. 1 Umowy - w następujących przypadkach i na 
następujących zasadach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy 
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), 

2) zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku 
akcyzowego, 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 
kapitałowych,  

jeśli zmiany, o których mowa w pkt 1) – 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę – co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione  
i udokumentowane. 

2. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 1 
pkt 1) – 5), będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 
zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę wraz ze szczegółowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia,  
w szczególności Zamawiający wymaga:  

1) przedstawienia przez Wykonawcę zasad kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
Umowy oraz założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych 
założeń;  

2) wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 5) na wysokość kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

3) przedstawienia szczegółowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 
pkt 1) – 5) na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 
wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
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i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. 

4. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) – 5), obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w  ust. 1 pkt 
1) – 5), jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży uzasadniony wniosek,  
o którym mowa w tych postanowieniach, do Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po tym terminie – zmiana 
wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od chwili jego 
złożenia. 

§ 16 
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość 
zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw a ponadto do wprowadzenia usług, 
robót, dostaw zamiennych lub dodatkowych. W przypadku konieczności 
zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw wprowadzenia usług, robót, dostaw 
zamiennych lub dodatkowych, Strona poinformuje drugą Stronę pisemnie, niezwłocznie  
po powzięciu wiedzy o konieczności zaniechania/rezygnacji z części usług, robót, dostaw, 
konieczności wprowadzenia usług, robót, dostaw zamiennych lub dodatkowych, jednak nie 
później niż na 3 dni robocze od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
Wprowadzenie usług, robót, dostaw zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z części usług, 
robót, dostaw lub wprowadzenie usług, robót, dostaw dodatkowych, wymagają podpisania 
protokołu konieczności i zawarcia Aneksu do Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zwiększenie ilości obmiarowych przedstawionych w Tabeli 
Przedmiaru Robót nie stanowi robót dodatkowych. Roboty te zostaną rozliczone 
powykonawczo zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w Tabeli Przedmiaru Robót. 

3. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych, ich rozliczenie nastąpi  
na podstawie kosztorysu zamiennego (zaakceptowanego przez Zamawiającego). 
Wynagrodzenie za roboty (materiały) zamienne to różnica między wartością robót 
(materiałów) zamiennych ustalonych w kosztorysie zamiennym a wartością robót 
(materiałów) pierwotnie określonych w Tabeli Przedmiaru Robót. Podstawą do sporządzenia 
kosztorysu, o którym mowa w zdaniu powyżej będą pozycje ustalone w Tabeli Przedmiaru 
Robót złożonej do oferty Wykonawcy. W przypadku niemożności sporządzenia kosztorysu 
zgodnie z powyższymi zasadami podstawą do sporządzenia kosztorysu będzie zastosowanie 
cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, 
narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych 
maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robót 
i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, 
w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejności dla kraju. W przypadku braku cen 
SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych 
cen z Zamawiającym.  

4.   W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych 
będzie Tabela Przedmiaru Robót złożona do oferty Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych 
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pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 14 ust. 1.  

5. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie Aneksu do 
Umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podstawą do sporządzenia kosztorysu będzie 
zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) 
ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane 
stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejności dla kraju.  
W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu,  
po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

7. Zamawiający określa limit prac, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.  

§ 17 
Podwykonawcy 

1. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie 
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania 
każdego Podwykonawcy oraz jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia i /lub zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych i/lub usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych Podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy Wykonawca wykona za pomocą Podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany prac) 
oraz innych Podwykonawców, którzy na tym etapie postępowania nie są nam znani.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw  
i usług, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym 
reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe, jest 
zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub prac projektowych, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę – wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub z Dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi, prac projektowych lub 
roboty budowlanej, 

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, prac projektowych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  
i Współfinansującym a Wykonawcą (zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 
stanowiący część zamówienia publicznego), 

c) faktury częściowe Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie 
częściej niż 1 raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy będą tożsame, 

d) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym  
i Współfinansującym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym  
w Ofercie Wykonawcy, PZJ, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności 
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

g) jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytułu należytego 
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona 
na rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa 
o podwykonawstwo powinna obejmować następujące postanowienia: 

• strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia 
kaucji, na podstawie której Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę 
kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od 
daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

• w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca 
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez 
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Podwykonawcę (Dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej 
kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem  
o zapłatę wynagrodzenia, 

• dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa  
z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne 
oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana 
przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z wystawionych przez Podwykonawcę 
(Dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji 
lub rękojmi, stanowi kaucję pieniężną (zabezpieczenie w pieniądzu), a nie jest 
wynagrodzeniem należnym Podwykonawcy (Dalszemu podwykonawcy), co do 
którego odroczony został termin płatności. 

h) kwotę wynagrodzenia za roboty budowlane, prace projektowe - kwota ta nie może być 
wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy 
(Harmonogramu i Tabeli Przedmiaru Robót), a suma płatności Podwykonawcom  
za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane  
w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres 
robót potwierdzony odbiorem, 

i) termin wykonania zakresu robót budowlanych, prac projektowych  powierzonych 
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót budowlanych, prac 
projektowych powierzonych Podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych 
robót Umową (Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót 
budowlanych, prac projektowych w terminie określonym w niniejszej Umowie; 

j) tryb zatrudnienia Dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. 
a)-m) w umowach z Dalszymi podwykonawcami, 

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia Dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszym 
podwykonawcom, 

l) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten 
nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

m) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, 

n) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w SWZ, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 

o) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, 

p) w przypadku podwykonawstwa obejmującego także prace projektowe winien być zapis 
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Wykonawcę wraz z prawem  
do dalszego przekazywania przez Wykonawcę na Zamawiającego, 

q) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie Podwykonawcy  
do przedkładania Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą 
Wykonawcy, 
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r) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego/Współfinansującego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3) uzależniających odbiór robót budowlanych, prac projektowych przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, od odbioru tych robót budowlanych, prac projektowych przez 
Zamawiającego/Współfinansującego od Wykonawcy. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 
zasadach określonych w ust. 6. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  
w przypadku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. 
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności  
w przypadku, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana  
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  



50 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Al. F. Kobylińskiego, Al. S. Jachowicza, ul. Bielskiej,  

ul. Piasta Kołodzieja, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kochanowskiego i ul. Salezjańskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kochanowskiego” 

 
 

 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy określonej w § 14 ust. 1 Umowy oraz umów, które nie mają bezpośredniego związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu zaplecza 
budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów 
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  
o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 3.000,00 zł. za każde 
stwierdzone naruszenie. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 13 Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu 
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy niż ten,  
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-12. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, 
stosuje się zasady określone w ust. 5-12. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
Dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
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usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
Dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
Dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy. 

§ 18 
Rozliczenie Przedmiotu Umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi według następujących zasad,  
tj. wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, płatne będzie w następujący 
sposób: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy:  

a) rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, w tym branży zieleni będzie 
następowało na podstawie faktycznego zaawansowania robót (obmiar 
powykonawczy) i cen jednostkowych zawartych w Tabeli Przedmiaru Robót,  

b) rozliczenie Przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami częściowymi  
i fakturami końcowymi za realizację każdego z Zakresów: IA, IB, II i III z zastrzeżeniem, 
że faktury końcowe dla każdego Zakresu: IA, IB, II i III będą wystawiane na kwoty 
stanowiące nie mniej niż 10% wynagrodzenia dla danego Zakresu, o których mowa 
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4, 

c) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych – dalej POC 
lub protokół odbioru końcowego każdego z Zakresów: IA, IB, II i III z zastrzeżeniem, 
że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego podpisane 
zostaną przez Projektanta/Kierownika budowy /Przedstawiciela Wykonawcy/ 
Inspektora Nadzoru /Zamawiającego/ Współfinansującego, po uprzednim 
przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między 
Wykonawcą, a Podwykonawcą realizującym roboty/dostawy objęte odbiorem przez 
Zamawiającego/Współfinansującego. Podstawą do wystawienia częściowych 
protokołów odbiorów (POC) jest zatwierdzona i podpisana przez Kierownika 
Budowy oraz Inspektorów Nadzoru Karta Obmiaru Robót wraz z załącznikami, 
którymi  są m. in.: wyliczenie ilości obmiarowych, geodezyjne obmiary robót, 
inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badań zagęszczeń, protokoły prób 
szczelności, protokoły przekazania materiałów, protokoły odbioru skrzyżowań/ 
kolizji, inne protokoły odbioru robót zanikowych, 
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d) jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich 
odrębnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi 
protokoły odbioru robót dodatkowych, a na ich podstawie faktury, 

e) podstawą do wystawienia faktur końcowych dla Zakresów: IA, II i III będzie 
przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót w ramach danego Zakresu – o ile będą wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego (przy czym w uzasadnionych przypadkach, 
Zamawiający dopuszcza uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności)  
i podpisanie protokołu odbioru końcowego (z ostatniego, najpóźniej zrealizowanego 
w/w Zakresu) dla robót budowlanych opisanych w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, natomiast 
podstawą do wystawienia faktury końcowej dla Zakresu IB będzie podpisanie 
protokołu odbioru końcowego realizacji nasadzeń zieleni, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 
lit. b in fine Umowy.  

f) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Okres 
rozliczeniowy ma obejmować minimum 30 dni. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców  
i Dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wymagalnego wynagrodzenia, 
z wyłączeniem kwot potrąconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody 
dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 
podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi. Oświadczenia (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i nr 4 do Umowy), podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców i inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub Dalszych 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Do każdej faktury Wykonawca 
załączy także własne oświadczenie o realizacji robót przez podwykonawców wraz  
z oświadczeniem podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych podwykonawców  
lub o braku istnienia podwykonawstwa przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do Umowy). 

3. Jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie 
określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
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względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

• nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

• złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, lub 

• dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa 
Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których 
mowa w ust. 2 oraz w ust. 12 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w całości do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymagań, 
o których mowa w ust. 2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do żądania odsetek. Termin zapłaty 
takiej faktury będzie liczony ponownie od daty uzupełnienia stosownych braków. 

9. Zamawiający/Współfinansujący jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 
z fakturami.  

10. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
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11. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

12. Do końcowych faktur Przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 
ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością końcową (wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia 
Podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez Wykonawcę 
fakturach za roboty wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego 
im wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, którzy wykonywali roboty 
objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy 
i jednocześnie upoważnia Podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie 
uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 
umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej 
w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej  
na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz Podwykonawcy. (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy). 

13. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej na Zakres: I , II  
i III, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawców/Dalszych podwykonawców o całkowitym rozliczeniu umowy/umów 
podwykonawczych zawartych z Wykonawcą/Podwykonawcą (odrębnie dla każdego 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 
Umowy. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże 
Zamawiającemu ww. oświadczeń, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniem Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy wynikającym z zaakceptowanej 
przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas przez 
danego Podwykonawcę/Dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy 
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę  
i Podwykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym ustępie, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy  
i Podwykonawcy do żądania odsetek.  

14. Wykonawca wystawi faktury na wskazane niżej podmioty, zwane także „Płatnikami”:  

a) nabywcę: Gminę Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 774-31-35-712  
– z tytułu prac i robót wykonanych w ramach Zakresu I, 
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b) nabywcę: Gminę Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 774-31-35-712, 
Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11, 09–400 Płock, NIP: 774-18-78-
900 – z tytułu robót wykonanych w ramach Zakresu II, 

c) nabywcę: Wodociągi Płockie Spółka z o.o., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11,  
09 – 402 Płock, NIP: 774-23-69-968 – z tytułu robót wykonanych w ramach Zakresu III. 

15. Termin płatności faktur – 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Płatnika wraz  
z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 8,12 – 13. 

16. Zamawiający/Współfinansujący dopuszczają, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie 
płatności za wystawione faktury, pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania 
przez Zamawiającego/ Współfinansującego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony 
w ust. 15 Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania 
w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej 
przed terminem określonym w ust. 15 Umowy. Zamawiający/Współfinansujący zastrzegają, 
iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w ust. 15 Umowy będzie 
uzależniona od ich sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

17. Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za wystawione 
faktury z tytułu realizacji Zakresu III w stosunku do terminu określonego w ust. 15 Umowy, 
w związku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze środków pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych, jeżeli będzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz pozwoli  
na to jego sytuacja ekonomiczno – finansowa. 

18. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie  
z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone 
bezpośrednio na konto bankowe Podwykonawcy wskazane w Umowie między Wykonawcą 
a Podwykonawcą. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której 
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest 
obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Płatnika. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT – NIP: PL 774-23-69-968. 

22. Współfinansujący: Gmina Miasto Płock oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT – NIP: 
PL 774-31-35-712. 

23. Współfinansujący: Gmina Miasto Płock - Miejski Zarząd Dróg oświadcza, że jest czynnym 
podatnikiem VAT – NIP: PL 774-18-78-900. 

24. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 
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§ 19 
Mechanizm podzielonej płatności 

tzw. split payment 

1. Zamawiający/Współfinansujący oświadczają, że płatności za faktury będą realizowane  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym 
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 18 ust. 15 Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2024 r. poz. 1646 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2025 r.  poz. 775 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3. Jeżeli rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatność z tej faktury zostanie wstrzymana do czasu wskazania 
innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2.  
W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności 
za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 18 ust. 15 Umowy 
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego/Współfinansującego o numerze 
rachunku spełniającego wymogi z ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego lub innego Płatnika w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte 
w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu lub innemu Płatnikowi wszelkie 
obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego lub innego Płatnika przez organy 
administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego lub 
innego Płatnika, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez 
organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*(postanowienia § 19 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem 
podatku VAT) 
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę) 

§ 20 
Forma faktury 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 
ze zm.), żaden Płatnik nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Przedmiotowy 
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zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą 
Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy. 

Klauzule KSeF:  

3. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie 
zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu/Współfinansującym faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa  
o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi 
postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu/Współfinansującym faktury  
z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT 
uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim 
przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych 
w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w oparciu o wystawione 
na zasadach określonych w ust. 4 powyżej faktury na numer rachunku bankowego 
Wykonawcy w terminie 30 dni.  

6. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 
Wykonawcę do KSeF (art. 106na ustaw o VAT), a w przypadku faktur wystawianych w Trybie 
Offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), Trybie Offline – Niedostępność KSeF (art. 106nh 
ustawy o VAT), Trybie Awaryjnym (art. 106 nf ustawy o VAT) – datę, o której mowa w art. 
106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazaną przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA. 
Natomiast w przypadku wystawienia faktury w okresie Awarii Całkowitej KSeF datą 
wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika, o której mowa w art. 106e ust. 1 
pkt 1 ustawy o VAT. 

7. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu/Współfinansującym uznaje się 
dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury 
ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru 
identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

8. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 

Współfinansującego: Gminy – Miasto Płock (w ramach Zakresu I) zobowiązuje się w sekcji 

Podmiot2 do wpisywania danych Gminy – Miasto Płock (GMINA-MIASTO PŁOCK, Pl. Stary 

Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712) jako nabywcy (odbiorca faktury).  

9. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 

Współfinansującego: Miejskiego Zarządu Dróg (w ramach Zakresu II) zobowiązuje się w sekcji 

Podmiot2 do wpisywania danych Gminy – Miasto Płock (GMINA-MIASTO PŁOCK, Pl. Stary 

Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712) jako nabywcy. Ponadto wypełni obowiązkowy ele-

ment JST znakiem 1, który wskazuje, że faktura dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy-Mia-

sto Płock. Następnie wypełni sekcje Podmiot 3 danymi Jednostki Organizacyjnej  

(Miejski Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11, 09–400 Płock, NIP: 7741878900) wskazując, że jest ona 
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odbiorcą faktury tj. określając jej rolę w polu Rola –„8”. 

10. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 

Zamawiającego: Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (w ramach Zakresu III) zobowiązuje się  

w sekcji Podmiot2 do wpisywania danych Zamawiającego („Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., 

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, NIP: 774-23-69-968) jako nabywcy 

(odbiorcy faktury). 

11. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktur (w ramach 
Zakresu III) w sposób inny niż przy użyciu KSeF, takie faktury mogą zostać doręczone 
Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:  

a) 09-402 Płock, ul. H. A. Gradowskiego 11 - za datę skutecznego doręczenia faktury  

w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki  

listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą 

o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie 

uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego  

zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki); 

b) e-mail: faktury@wodociagi.pl - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim  

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę Zamawiającemu  

wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną  

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 

12. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Współfinansującym faktur  
(w ramach Zakresu II i  III) w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać 
doręczona Współfinansującemu na jeden z następujących adresów:  

a) Współfinansujący Gmina – Miasto Płock: 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1 - za datę 

skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia 

temu Współfinansującemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku 

braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną  

po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia 

takiej przesyłki); 

b) e-mail: inwestycje@plock.eu - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim  

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę temu  

Współfinansującemu wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie 

pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 

c) Współfinansujący Miejski Zarząd Dróg: 09–400 Płock, ul. Bielska 9/11 - za datę  

skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia 

temu Współfinansującemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku 

braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną  
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po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia 

takiej przesyłki); 

d) e-mail: mzd@mzd-plock.eu - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim  

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę temu Współfinansują-

cemu wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 

13. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona  

z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT. 

14. Zasady, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do załączników  

ustrukturyzowanych. 

§ 21 
Odbiór Dokumentacji projektowej dla Zakresu I A  

1. Ilekroć jest mowa w tym paragrafie o Dokumentacji projektowej, należy przez nią rozumieć 
dokumentację projektową opracowaną w ramach Zakresu I A. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Współfinansującemu pisemnie do odbioru częściowego 
lub końcowego Dokumentację projektową. Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca 
dołączy uzgodniony projekt budowlany i projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 4 ust. 
2 pkt 1) – 42) wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę/Zgłoszeniem robót, o ile będą 
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Miejscem przekazania kompletnej Dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, 
jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi  
w formie pisemnej i potwierdzone zostanie protokołem przekazania – kompletności 
Dokumentacji projektowej.  

4. Zamawiający i Współfinansujący ma prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń. Zgłoszenie przez 
Zamawiającego lub Współfinansującego uwag do dokumentacji powoduje po stronie 
Wykonawcy obowiązek ich uwzględnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że ich 
wprowadzenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami albo  
z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej.  

5. Przy odbiorze Dokumentacji projektowej Zamawiający i Współfinansujący nie jest 
zobowiązany do sprawdzenia jakości Dokumentacji projektowej, a wszystkie jej wady i braki, 
Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź  
na żądanie Zamawiającego lub Współfinansującego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał  
i modyfikował. Czynności, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach 
wynagrodzenia obejmującego ww. zakres rzeczowy, określonego w § 14 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

6. Niekompletność Dokumentacji projektowej Zamawiający/Współfinansujący zobowiązany 
jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia Dokumentacji 
projektowej. 

7. Odbiór kompletnej Dokumentacji projektowej (wraz z ewentualną Decyzją o pozwoleniu  
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na budowę/Zgłoszeniem robót), stanowi o wykonaniu Zakresu I A Umowy i potwierdzone 
zostanie protokołem odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 

8. Podpisanie przez Zamawiającego/ Współfinansującego protokołu odbioru Dokumentacji nie 
powoduje przejęcia przez Zamawiającego/Współfinansującego odpowiedzialności za projekt 
budowlany i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności deliktowej lub za naruszenie 
postanowień Umowy, w szczególności, gdy Zamawiający nie wskazał przy odbiorze wad lub 
braków dokumentacji. 

9. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego/Współfinansującego, 
jeżeli Dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność  
ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w szczególności, odpowiada  
za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 
techniczno-budowlanych. Podpisanie przez Zamawiającego/Współfinansującego protokołu 
odbiorczego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady tkwiące  
w Dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek 
wadami lub błędami Dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi realizację na jej 
podstawie robót budowlanych i z branży zieleni Przedmiotu Umowy lub powodującymi 
konieczność wykonania dodatkowych projektów lub robót, a także powodującymi 
konieczność poniesienia dodatkowych wydatków. 

11. Wykonawca zwróci Zamawiającemu/Współfinansującemu wszelkie koszty, jakie 
Zamawiający/Współfinansujący poniesie w związku z wystąpieniem przerw  
w wykonywanych robotach budowlanych oraz w związku z likwidacją strat w wykonanych 
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty 
powstały z powodu wad ujawnionych w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca składa Dokumentację projektową dołączając do niej: 

− spis treści, 

− oświadczenie Wykonawcy o tym, że Dokumentacja projektowa opracowana jest zgodnie 
z Umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami 
wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym  
z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi 
integralną część przedmiotu odbioru, 

− oświadczenie o zgodności i kompletności Dokumentacji projektowej w wersji papierowej 
z wersją elektroniczną. 

13. Zamawiający/Współfinansujący dokonuje sprawdzenia/przeglądu Dokumentacji 
projektowej tylko pod względem jej kompletności. Sprawdzenie Dokumentacji projektowej 
pod kątem merytorycznym jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 
Zamawiającego/Współfinansującego. Podpisanie przez Zamawiającego/Współfinansującego 
protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za naruszenie postanowień Umowy. Wyłączona jest możliwość postawienia 
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Zamawiającemu/Współfinansującemu zarzutu przyczynienia się do powstania szkody  
z uwagi na brak merytorycznego sprawdzenia Dokumentacji projektowej. 

14. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiającego/Współfinansującego, nie 
może dokonywać jakichkolwiek czynności w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych, które mogłyby skutkować opóźnieniem wydania rozstrzygnięcia  
w sprawie lub zakończeniem postępowania bez wydania decyzji, w szczególności składać 
wniosków o zawieszenie postępowania lub oświadczeń w przedmiocie cofnięcia wniosków. 

15. W przypadku gdy Wykonawca podejmie decyzję o przystąpieniu do realizacji części (etapu) 
robót budowlano – montażowych Obiektu na podstawie odpowiedniej części kompletnej 
Dokumentacji projektowej, postanowienia § 21 mają zastosowanie również do każdej  
z części kompletnej Dokumentacji projektowej.  

§ 22 
Odbiory robót 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Współfinansującego wpisem do Dziennika budowy 
a także pisemnie w przypadku odbioru końcowego o gotowości do odbioru wykonanych 
robót.   

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o odbiorze końcowym, dotyczy on odbioru końcowego każdego 
z Zakresów Umowy. 

3. Zamawiający/Współfinansujący przystąpi do odbioru: 

1) częściowego, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) końcowego, w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust.  8, 

3) ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

5. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego i Współfinansującego  wpisem do Dziennika 
budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. W razie 
niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,  
a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie  
o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem,  
że wpis do Dziennika budowy dokonany zostanie przez Kierownika budowy i będzie zawierał 
jego oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych. Na podstawie otrzymanych informacji 
i pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą Zamawiający powoła 
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komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, powiadamiając  
o tym Wykonawcę. Forma dokumentacji powykonawczej jest określona w SWZ. 
Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego to 7 dni od daty 
przystąpienia do odbioru. 

7. Odbiór robót dla swej ważności, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony 
Umowy.  

8. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru przez Zamawiającego lub 
Współfinansującego powiadomi on pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując 
jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót  
i zaproponuje nowy termin odbioru robót. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane,  
w tym z branży zieleni będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, nie przekazania kompletu 
dokumentacji powykonawczej, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy,  
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (zgodnie z zapisami SWZ), 
Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin  
do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich złożoność techniczną, a po ich wykonaniu  powrócić do kontynuacji czynności odbioru 
końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego/ 
Współfinansującego  wady to Zamawiającemu/Współfinansującemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający/Współfinansujący 
może dokonać odbioru robót Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty 
dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą sposób i odpowiedni termin ich 
usunięcia przez Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu,  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad 
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności 
w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty 
niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji obniżenie następuje 
poprzez dokonanie inwentaryzacji mienia, a następnie dokonanie wyliczenia zakresu 
wad oraz przypadającym im kwot zgodnie z Tabelą Przedmiaru Robót. W przypadku, 
gdy nie jest to możliwe obniżenie następuje w oparciu o obowiązujące normy, 
specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór 
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie 
może z tego tytułu wnosić żadnych zarzutów, 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego/Współfinansującego, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania 
projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, 
decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt. 

11. Strony ustalają, że z czynności odbiorów zostaną spisane protokoły, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad i /lub usterek. 

12. Jeżeli usunięcie wad i/lub usterek w toku odbioru (częściowego, końcowego lub 
ostatecznego) ze względów technicznych nie jest możliwe w wyznaczonym przez 
Zamawiającego/Współfinansującego terminie, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  
o tym pisemnie Zamawiającego/Współfinansującego. Zamawiający/Współfinansujący 
wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy 
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady i/lub usterki. W takim przypadku 
Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, na koszt  
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego  
- w takim przypadku Strony zgodnie uznają, że wypełnione są okoliczności wskazane  
w art. 480 § 3 k.c. 

13. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron.  

14. W przypadku braku możliwości zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotom trzecim  
na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający/Współfinansujący ma prawo do odszkodowania 
w wysokości pełnej wartości szkody.  

§ 23 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % 
szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1) w przypadku odstąpienia od 
Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach opisanych w § 24, choć nie wyłącznie. 
Zamawiający zachowuje w takich przypadkach prawo do roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji 
do prac dotychczas wykonanych.  

2. Ponadto Zamawiający/Współfinansujący może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu Zakresu I A Umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1 pkt 3 
Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za ten Zakres (§ 14 ust. 
1 pkt 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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2) zwłokę w wykonaniu robót budowanych ponad którykolwiek z terminów określonych 
w § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy - w wysokości 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy (§ 14 ust. 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  
w okresie gwarancji, rękojmi, w wysokości 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek; 
fakt ich usunięcia musi być stwierdzony protokolarnie; do czasu sporządzenia 
protokołu uznaje się, że wady, usterki istnieją, 

4) przerwę w realizacji robót powyżej 7 dni za każdy rozpoczęty dzień przerwy (8 i kolejne 
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
oraz nie zostanie to uzgodnione z Zamawiającym/Współfinansującym - w wysokości 
0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1),  

5) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o którym mowa § 4 ust. 2 
pkt 97), w wysokości 0,05 % szacunkowego  wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 
ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) zwłokę w dostarczeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu 
Naprawczego, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) jeżeli prace projektowe/roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie 
wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do 
wykonania prac projektowych/robót zgodnie z procedurą określoną w § 17 Umowy - 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień stwierdzenia naruszenia, 

8) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie Kierownika budowy, w wysokości 
500,00 zł za każde takie zdarzenie,  

9) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego/Współfinansującego,  
w wysokości 3.000,00 zł za każde takie zdarzenie,  

10) zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 
wskazanym przez Zamawiającego/Współfinansującego terminie, w wysokości 500,00 
zł za każde takie zdarzenie, 

11) zwłokę w umieszczeniu tablicy informacyjnej zgodnej z prawem budowlanym oraz 
tablicy przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami promocji projektów dla 
beneficjentów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027 w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, 

12) nieprzestrzeganie warunków Umowy w zakresie bhp i ochrony środowiska lub ochrony 
mienia w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

13) wbudowanie materiału (w tym posadzenie roślin) bez akceptacji wniosku 
materiałowego w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

14) niedostarczenie na czas polis ubezpieczeniowych od ryzyk zgodnie z § 29 ust. 2 Umowy 
– w wysokości 0,05% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1)  
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za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego, 

15) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
nie więcej niż 10 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której 
dotyczy ta zwłoka, 

16) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3.000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców,  

17) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł 
za każde stwierdzone naruszenie, 

18) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone 
naruszenie, 

19) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 
ust. 10 PZP w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

20) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w § 15 Część II ust. 19 Umowy, w wysokości 500,00 zł 
za każdy taki przypadek, 

21) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 Część II ust. 19 Umowy, w wysokości 
w wysokości 3.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% faktury netto 
Podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata, 

22) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia  
Nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie 
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz 
powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym  
(z późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku) , za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla 
drzew i krzewów, tj. w szczególności: 

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów  
na terenie budowy, 

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew  
i krzewów na terenie budowy, 

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu 
budowlanego pod koronami drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD), 

w wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) niniejszego 
postanowienia. 

23) w przypadkach i na warunkach określonych w § 15 Część I ust. 10 Umowy oraz § 15 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
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Część II ust. 13 Umowy, 

24) za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 3, 4 lub 5 
Umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego/Współfinansującego z wystawionych przez siebie faktur, jak również  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego lub Współfinansującego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obciążony Zamawiający lub 
Współfinansujący z tytułu naruszenia zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody czy zasad 
bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych 
w Umowie, wynosi 35 % szacunkowego  wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1). 

7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez 
Zamawiającego/Współfinansującego kar umownych z tytułu zwłoki do dnia odstąpienia.  

8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 23 nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Zamawiający/Współfinansujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie noty 
zawierającej obciążenie z tytułu nałożonej kary umownej. 

10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający/Współfinansujący jest uprawniony 
naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku 
zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że opóźnienie 
nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też Podwykonawca i osoby, 
którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 24 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony  
do żądania kar czy odszkodowania. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, gdy: 
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1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 108 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,  
że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, gdy: 
1) Zamawiający zostanie poinformowany o podjęciu przez Wykonawcę decyzji  

o planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym o decyzji (uchwały) o rozwiązaniu Wykonawcy, otwarciu jego 
likwidacji albo o pogorszeniu się jego sytuacji majątkowej (ekonomicznej) uzasadniającej 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych przepisów; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 
Umowy; 

3) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy  
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; 

4) Wykonawca nie usunie zastrzeżeń lub nie uzupełni braków w Dokumentacji projektowej 
– stosownie do postanowień Umowy; 

5) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad Dokumentacji projektowej nie 
nadających się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
usunąć wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

6) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej 
niż 14 dni; 

7) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentami, o których mowa  
w § 2 ust. 3 Umowy; 

8) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 
umownym lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 
14 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji; 

9) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwłokę ponad 14 dni w realizacji w stosunku do 
obowiązującego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, że nie ukończy 
ich w terminie; 

10) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia na warunkach opisanych w § 29 Umowy; 

11) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy 
osobę  nieuzgodnioną z Zamawiającym, stosownie do postanowień § 9 ust. 5 Umowy; 
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12) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Przedmiotu Umowy osoby, 
które wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień § 9 
ust. 8; 

13) suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 35% szacunkowego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 14 ust. 1); 

14) z uwagi na niemożność uzyskania uzgodnień z właściwymi instytucjami lub z powodu 
innych obiektywnych okoliczności nie będzie możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy   
o założonych przez Zamawiającego parametrach wynikających z Dokumentacji 
Projektowej; 

15) gdy w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej, Strony nie dojdą do porozumienia 
co do zmiany warunków wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w Umowie; 

16) Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z uzgodnieniami 
i zaleceniami Zamawiającego/Współfinansującego oraz pomimo wezwania do zmiany 
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 
wywiązuje się należycie z Umowy; 

17) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem lub gdy minął którykolwiek z terminów 
realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 3 Umowy; 

18) nastąpi sytuacja, o której mowa w § 22 ust. 10 pkt 3 lit. b) Umowy; 

19) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, o której mowa w § 18 ust. 6 Umowy; 

20) Wykonawca podzlecił całość robót lub ich część podwykonawcy lub wyraził zgodę na 
podzlecenie robót Dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody 
Zamawiającego/Współfinansującego; 

21) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu/Współfinansującemu atestów, wyników 
badań, pomimo wezwania Zamawiającego do ich złożenia na piśmie. 

4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 – 3 powinno nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z ww. okoliczności. 

5. W przypadku niemożności realizacji Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 60 dni  
ze względu na występowanie stanu zagrożenia epidemiologicznego zarówno Zamawiający 
jak i Wykonawca mają prawo do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji Strony nie są 
uprawnione do żądania kar umownych czy odszkodowania. Odstąpienie powinno nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższej okoliczności. 

6. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 
stwierdzonego protokołem inwentaryzacyjnym, o którym mowa w § 25 Umowy. Odstąpienie 
wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc). W przypadku odstąpienia od Umowy, 
Dokumentacja projektowa, niezależnie od stopnia zaawansowania prac projektowych, staje 
się własnością Współfinansującego i przysługuje mu prawo jej wykorzystywania bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów  
i materiałów dotyczących Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 PZP i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest 
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. 

§ 25 
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego/Współfinansującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 
projektowych/robót budowlanych na dzień odstąpienia od Umowy, 

2) w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji  
w terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez 
Zamawiającego/Współfinansującego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca 
zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej. Nieuczestniczenie przez Wykonawcę  
w czynnościach inwentaryzacyjnych nie stanowi podstawy do kwestionowania protokołu 
inwentaryzacji, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót, w tym dozór terenu budowy, nastąpi na koszt Strony 
odstępującej od Umowy, z zastrzeżeniem § 24  ust. 3 pkt 1) – 21) Umowy, kiedy to koszty 
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca, 

4) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
Umowy wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji zwróci Wykonawcy 
koszty nabycia tychże materiałów, konstrukcji i urządzeń. Zamawiający jest uprawniony nie 
uwzględnić żądania Wykonawcy, że jeżeli Wykonawca przekazał wykaz materiałów, 
konstrukcji i urządzeń po upływie terminu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy lub nie 
poparł żądania fakturami dokumentującymi fakt nabycia oraz ich cenę, 

5) Zamawiający/Współfinansujący jest  zobowiązany do dokonania odbioru przerwanych prac 
projektowych lub robót budowlanych, w tym z branży zieleni i jeśli spełniają one wymagania 
umowne to Zamawiający/Współfinansujący jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia  
za te prace projektowe lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy  
i odebrane w wysokości wynikającej z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót 
potwierdzonych protokołem odbioru, 

6) Podstawę rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowią odpowiednie pozycje objęte 
Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą do sporządzenia kosztorysu, 
dla robót budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie 
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wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym 
rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej 
kolejności dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu 
sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

§ 26 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na cały 
Przedmiot Umowy. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady 
także po upływie terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed 
jego upływem. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja projektowa będzie 
wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, 
dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

a) z przepisami art. 99 ust. 4,5,6 PZP; 

b) z przepisami określającymi zakres i formę projektu budowlanego, 

2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, 

3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

4. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego  
z realizacji ostatniego (tj. najpóźniej zrealizowanego) Zakresu z wyłączeniem zieleni, zaś 
kończy się z upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady, usterki z uwzględnieniem 
przypadków wskazanych w ust. 8.  

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone  
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie jednak w terminie 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wady lub usterki, chyba że Strony ustalą inny termin. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad, usterek w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad, 
usterek w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu i Współfinansującemu przysługuje 
prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na 
koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub zlecenie wykonania osobie 
trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi i bez konieczności otrzymania 
odrębnego upoważnienia sądowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego lub Współfinansującego 
poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady, usterki w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 
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Zamawiający lub Współfinansujący obciąży kosztami zastępstwa wykonawczego ustalonymi 
na podstawie wystawionego przez Wykonawcę zastępczego rachunku (faktury), bez prawa 
kwestionowania tak ustalonych kosztów przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wady, usterki 
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usunięcia i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 
usunięcie wad, usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady, usterki przedmiotu 
umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. 
Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł  
w czasie, w którym Wykonawca naprawiał Przedmiot Umowy. 

10. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania 
przeglądów gwarancyjnych. 

11. W przypadku rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji  
i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
rozwiązaniem Umowy.  

12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglądów 
przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca robót 
zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia 
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na 
pozostały okres trwania gwarancji.  

13. Usunięcie wad, usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady, 
usterki należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne 
wykonanie roboty. 

14. Jeżeli z powodu wad, usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, rękojmi osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

15. Zgłoszenie wad, usterek będzie następowało w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym 
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ………………………………. dostępny w godzinach pracy 
Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak 
wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji, rękojmi za wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

17. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych  
w obowiązujących przepisach prawa. 
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§ 27 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 

szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy tj. kwotę ……..… zł w 
formie ………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, usterek oraz roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

4. Kwota ………………………….. zł tj. 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego z 
realizacji ostatniego (tj. najpóźniej zrealizowanego) Zakresu z wyłączeniem zieleni. 

5. Kwota …………………………… zł tj. 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 
usterki. Podlega ona zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru ostatecznego. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po 
dokonaniu odbioru ostatecznego. 

11. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany najpóźniej na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, 
złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie  
z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu umownego o ilość dni wynikającą  
z wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający 
będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia. 
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12. W przypadku, gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania 
Umowy wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść 
gwarancji była zgodna z założeniami według Załącznika nr 9 do Umowy. 

§ 28 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron 
(Zamawiającego, Współfinansującego i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnej bądź 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem 
nieważności takiej zmiany, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy PZP oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP 
możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki 
zmiany postanowień Umowy:   

1) Terminów wykonania poszczególnych Zakresów Umowy, w przypadku:  

a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub 
Współfinansującego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez 
Zamawiającego - w takiej sytuacji określone w Umowie terminy wykonania zostaną 
przedłużone o czas trwania przestojów, 

b) niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia/istnienia 
okoliczności nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, np. działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych, epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy, z wyjątkiem 
tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego 
Podwykonawców  termin wykonania Przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas 
trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu 
Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej 
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami 
nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

c) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, 
uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów 
sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej 
sprawie powinien zostać rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym 
rozstrzygnięciem w terminie nie dłuższym niż terminy podstawowe określone przez 
dany Urząd, chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa 
powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub 
niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie wniosku do 
niewłaściwego organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do 
wydania prawomocnego rozstrzygnięcia, 
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d) opóźnienie instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy temu opóźnieniu,  

e) wystąpienia usług, robót, prac projektowych, dostaw dodatkowych lub zamiennych 
bądź rezygnacji (zaniechania) z części usług, robót, dostaw, o ile wykonanie tych 
robót/usług (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminów wykonania 
Umowy,  

f) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 

g) wystąpienia podczas realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem nasadzeń 
niekorzystnych warunków atmosferycznych - uniemożliwiającej prawidłowe 
zakończenie robót dokonane wpisem do Dziennika budowy – o czas trwania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. 
Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany 
w Dzienniku budowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i niezwłocznie 
zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu,  

h) opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania robót 
budowlanych zostaną przedłużone o okres równy temu opóźnieniu, 

i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne 
itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

j) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci, 

k) zwłoki Zamawiającego (Współfinansującego) w przekazaniu Wykonawcy posiadanej 
dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy lub w zajęciu stanowiska 
w sprawach niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zgodnie  
z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
prawa, obowiązek dostarczenia takich dokumentów lub zajęcia stanowiska spoczywa 
na Zamawiającym - o czas tej zwłoki,  

l) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy odwołań, zażaleń, skarg, itp. - od momentu złożenia odwołania, 
zażalenia, skargi, itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, 

m) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu 
dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych  
i udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na 
termin wykonania Przedmiotu zamówienia, 
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n) konieczności wprowadzenia zmian projektowych w Dokumentacji doręczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego (poza Zakresem I), spowodowanych wystąpieniem 
istotnych wad w przekazanej Dokumentacji projektowej, 

o) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub art. 455 ust. 2 
ustawy PZP, 

p) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

q) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 7). 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a – q 
termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione  
i udokumentowane. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy 
dokumentów i oświadczeń w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany 
terminu wykonania Umowy.  

Przedłużenie terminów wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym 
przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony 
termin wykonania Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

2) Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem prac lub robót 
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 

a) prac lub robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,  

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

c) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności 
nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, o których mowa w pkt 1 lit. b),  

d) w przypadkach i na warunkach opisanych w § 15 Cześć III Umowy, 

e) w przypadkach i na warunkach opisanych w pkt 7), 

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.  

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

5) dotyczących zatrudnienia Podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył,  
iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SWZ),  

6) zmiany zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 17 (w przypadku, gdy 
Wykonawca wykonuje Umowę przy pomocy Podwykonawców, w zakresie zgodnym  
z SWZ), 
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7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym przypadku zmiany 
przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych 
lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną 
inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, 
sposobu wykonania Dokumentacji projektowej, w tym wynikających z PZP, o czym jest 
także mowa w § 1 ust. 7 Umowy, 

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zmiana  
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy, Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp 
procentowych, 

12) w przypadkach, o których mowa w § 15 Część I ust. 12, Część II ust. 17 Umowy, 

13) zmian w sposobie fakturowania należności (wystawiania, przyjmowania faktur), 
wynikających ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest: 

− złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego w szczególności: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy  
i wynagrodzenie; 

− w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w tiret jeden, 
Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie lub okresie o jaki zostanie przesunięty termin realizacji 
wnioskowanego etapu prac, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz  
z uzasadnieniem; 

− w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,  
o którym mowa w tiret jeden. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio;  

− sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego zakres  
i przyczyny zmian oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności musi być podpisany przez 
Zamawiającego i Współfinansującego.  
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§ 29 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 
następujących umów ubezpieczenia od ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy:  

1) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej Wykonawcy,  

2) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej Wykonawcy, 

- w całym okresie obowiązywania Umowy 

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR) 

- w okresie realizacji robót budowlanych, w tym z branży zieleni, do daty podpisania 
ostatniego protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis 
ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) i 2), a najpóźniej, w dacie przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 
3), spełniające warunki Umowy, potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej 
wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni po wymagalnym 
terminie płatności określonym w polisie. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania 
Zamawiającemu kopii aneksów do polisy przedłużających termin jej ważności, jak również do 
przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonywaniem praw z ww. polis 
ubezpieczeniowych. 

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosić będzie nie mniej niż 
wartość brutto niniejszego kontraktu określonego w § 14 ust. 1, jako limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

§ 30 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 
Współfinansującego – w Zakresie I i II oraz na rzecz Zamawiającego – w Zakresie III 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych 
do wszystkich utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy lub 
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu/ Współfinansującemu w wykonaniu 
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w dacie podpisania Umowy polach 
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eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego/Współfinansującego własność wszelkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono utwory, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu/ 
Współfinansującemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający/Współfinansujący z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części 
będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji znanych 
w dacie podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe), odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego/Współfinansującego, 

3) wykorzystywania fragmentów utworów lub całości utworów do celów informacyjnych, 
jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych i funduszy unijnych, 
jako element dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  
w przedsiębiorstwie Zamawiającego/Współfinansującego w dowolnym miejscu i czasie 
w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, opracowania, 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

11) wykorzystywanie fragmentów utworów lub całości utworów do celów promocyjnych  
i reklamy w szczególności na stronach internetowych, 

12) budowania (wznoszenia) obiektów budowlanych na podstawie utworów, jakie zostaną 
utworzone w związku z wykonaniem Umowy. 

3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

4.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

5.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego/ 
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Współfinansującego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 
dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego/Współfinansującego i pokryje wszelkie udokumentowane 
koszty związane z udziałem Zamawiającego/Współfinansującego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego/ 
Współfinansującego, przejście tych praw na Współfinansującego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również w przypadku 
gdy w okresie gwarancji i rękojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupełnienia dokumentacji, 
zaś Wykonawca takiej zmiany lub uzupełnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony 
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający/Współfinansujący będzie miał prawo do dokonywania dowolnych przeróbek  
i zmian w Dokumentacji projektowej, czyli dokonywania opracowań, jak również do 
tworzenia w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację projektową innych 
dokumentów i opracowań (łącznie „Utwory Zależne”) i korzystania z takich Utworów 
Zależnych. Wykonawca wraz z przeniesieniem powyższych majątkowych praw autorskich 
przenosi na Zamawiającego/Współfinansującego prawo do zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw majątkowych do Utworów Zależnych, które mogą zostać stworzone przez 
osoby trzecie inne niż Zamawiający/Współfinansujący. Zamawiający będzie uprawniony 
powierzyć wykonanie niewykonanej części Umowy osobie trzeciej oraz użyć dla tych celów 
Dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, w zakresie w jakim uzna to za 
stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupełnień. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego/Współfinansującego do nie 
wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do 
wykonanego Przedmiotu Umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują 
Współfinansującego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do 
Zamawiającego/Współfinansującego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go 
anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, 
prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Przedmiotu Umowy publiczności, prawa 
do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

9. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego / 
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Współfinansującego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

10. Mając na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego/Współfinansującego, w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 14 ust. 
1 niniejszej Umowy, prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo do dokonywania 
zmian i modyfikacji w dokumentacji. 

§ 31 
Klauzula informacyjna 

1. Klauzule informacyjne (Zamawiającego oraz Współfinansujących) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią 
załącznik nr 10 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego oraz 
Współfinansujących  jako Administratorów danych w rozumieniu obowiązujących przepisów 
prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie  
30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego wobec 
osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy 
zawarciu lub realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów 
lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzul 
informacyjnych stanowiących Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi 
potwierdzenie spełnienia ww. obowiązku. 

 
§ 32 

Cesja praw i obowiązków 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie - pod rygorem nieważności. 

§ 33 
Korespondencja elektroniczna 

Strony Umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji Umowy, dostarczone na adres 
e-mail Zamawiającego (………………………….) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy 
(….…….…….……..….) przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli 
informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie 
formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), Strony zobowiązują się do akceptacji 
dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia osobę 
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia 
służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się 
przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony 
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez 
nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego  
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z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług 
hostingowych. 

W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, 
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej 
dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź zastosowanych w nim reguł konfiguracji, 
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi Strona korzystająca z danego 
serwera bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja nastąpiła 
w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub 
Strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą Stronę o dysfunkcji 
infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania doręczeń, 
zapewniający ich nie zaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas realizacji. 
Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, 
wymaga zgody drugiej Strony. 

§ 34 
Klauzula o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi 
potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności 
architektonicznej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy 
technicznej, w tym z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób,  
iż inwestycja będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym będzie uwzględniać rozwiązania  
w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej. 

3. Zapewnienie dostępności następować będzie z uwzględnieniem projektowania produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania,  
nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, 
jeżeli będzie to potrzebne. 

4. Jeżeli podmiot, który podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 
pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 
ustawy. 

§ 35 
Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia  
i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, 
które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań 
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wymaganych Umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności prowadzenia 
robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy  
i Zwiększania Odporności oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, dotyczących 
prowadzenia prac zgodnie z zasadą DNSH (ang. „Do No Significant Harm” - „Nie wyrządzaj 
znaczącej szkody”, 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

4. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. Przesyłka wysłana na adres wskazany 
w komparycji Umowy jest uważana za skutecznie doręczoną z chwilą upływu 14 dni od 
terminu jej wpływu do placówki operatora pocztowego (drugie awizo), o ile żadna ze Stron 
nie poinformowała o zmianie swoich danych adresowych. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy, jeden dla Gminy – Miasto Płock oraz jeden dla Miejskiego Zarządu 
Dróg w Płocku. 

7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 1; 
2. Waloryzacja wynagrodzenia - przykład - Załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym - 

Załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie 

rozliczeniowym - Załącznik nr 4; 
5. Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców – Załącznik nr 5; 
6. Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez Dalszych Podwykonawców -  Załącznik nr 6; 
7. Oświadczenie dotyczące ostatniego okresu rozliczeniowego (Przekaz)  - Załącznik nr 7; 
8. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu umowy - Załącznik nr 8; 
9. Wzór gwarancji - Załącznik nr 9; 
10. Klauzule informacyjne - Załącznik nr 10. 
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Forma elektroniczna dokumentu: 

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie: 
1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
2) pominięte zostaną postanowienia §35 ust. 5 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, 
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w 
postaci elektronicznej; 

b) Umowa sporządzona jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 
 

WYKONAWCA 

……………………………..…………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY 

……………………………..…………………………………………… 
 

 
WSPÓŁFINANSUJĄCY: Gmina – Miasto 

Płock 

……………………………..…………………………………………… 
 

WSPÓŁFINANSUJĄCY: Gmina – Miasto 
Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku 

……………………………..…………………………………………… 
 

 

 

 

 

 
 
 


