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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

)

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
- zwanej dalej "ustawg Pzp"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIW2Z)

Nazwa zadania: ,Przebudowa ujgcia powierzchniowego , Grabéwka” w Ptocku”

DZIAL lli
WzZOR UMOWY

UMOWA NR JRP/FS/......[K/2020
zawarta W dnil..........ceveiecrceennennn.. Miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. z siedziba w Ptocku, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 —
402 Ptock, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP PL 774 23
69 968, REGON 610 40 99 26, o kapitale zaktadowym w wysokosci 223 722 000,00 zt, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonaweg” ..........ceeecereieeiereerssiesassiessseneesesne
reprezentowang przez:

0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego,
zgodnie z SIWZ oraz Oferta na warunkach okreélonych w niniejszej Umowie, robét
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budowlanych niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowa zadania pn.:
,Przebudowa ujecia powierzchniowego ,,Grabéwka” w Ptocku”.

Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze $rodkow Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktérego Zamawiajacy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 (wraz z poiniejszymi aneksami) otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania

2.3.

,Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa |i »Ochrona

érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020

- zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreélonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Definicje i zasady ogdlne
§2

Wyrazenia i skrdty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ
ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Odbiér czeéciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot
budowlanych potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego.

Odbiér koricowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego.

Odbiér ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia - zbior informacji i dokumentow
stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujacy w szczegoblnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW),

- Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) zawierajacy przede wszystkim dokumentacje
projektowe, Tabele przedmiaru robét, zafaczniki okreslajace zakres robét do
wykonania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji
Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamodwienia.

W przypadku rozbieznosci miedzy Umowa a SIWZ, pierwszenstwo ma Umowa
a nastepnie SIWZ.

Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca).

Umowa - oznacza niniejsza Umowe zawartg migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Ustawa Pzp - oznacza ustawe Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
z pozn. zm.

Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa rob6t
budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i
zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania wymaganych
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Umowaq oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci, umozliwiajacych Wykonawcy realizacje
Umowy oraz do przekazania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, a takze do odebrania okreslonych w Umowie robét i zaptaty
umownego wynagrodzenia.

11) Dni Robocze - kazdy dzieri poza sobotg i niedzielg oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy; jezeli w Umowie stosowane jest okreslenie ,,dni” bez wskazania, ze sg to dni
robocze to chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdrej Wykonawca powierzy do wykonania roboty
budowlane lub ich czg$¢ na zasadach okreslonych w Umowie wobec ktérej Inwestor
(Zamawiajacy) ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng o ktérej mowa w art. 6471 k.c.

13) Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majace charakter nadzwyczajny
ktéremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposrednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczaja m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzgsienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiotowe, epidemie/pandemie.

14) Teren Budowy - nieruchomos¢, na ktdrej prowadzone beda roboty w celu realizacji
Inwestycji.

15) Wada - niekorzystna wiasciwo$¢ Przedmiotu umowy lub jego czesci, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajaca jej
estetyke wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju
usterki czy niedoktadnosci, jednakie z wyjgtkiem Wad Istotnych lub Wad
Nieusuwalnych.

16) Wada Istotna - taka wada, ktdrej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dajaca sie wyeliminowaé przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usunigcia z technicznego punktu
widzenia badz ktérej usunigcie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktdra nie jest
wadaj Istotna.

2. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujgce w Polsce przepisy,

w szczegolnosci:

1) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr
202 poz. 2072 ze zm.)

10) Normy branzowe.
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. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robét,

6) Polisa ubezpieczeniowa (staje sig integralng cze$ciag Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajagcemu na warunkach niniejszej Umowy).

. Komplet materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania robot

§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: ,Przebudowa ujecia powierzchniowego ,Grabéwka”
w Ptocku” tj. wykonanie robét budowlanych zawartych w SIWZ, zasad wiedzy technicznej
oraz wszystkich prac, czynnosci i obowigzkéw niezbednych do osiagniecia zaktadanego
rezultatu, jakim jest realizacja obiektu budowlanego.

. Wykonawca niniejszg Umowa zobowiazuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy, do usunigcia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
dokumentacja techniczna.

. Szczegotowy zakres robét budowlanych okresla SIWZ.

. Wszelkie zmiany w realizacji robét, a w szczegdlnosci takie ktére niosa za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatow,
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiatéw i rozwigzarn réwnowaznych muszg byc
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawna i finansowq przed Zamawiajacym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robdt lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycjg
i jego otoczeniem, SIWZ wraz z zatgcznikami i projektem Umowy, wszelkie watpliwosci
zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdInosci
co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje je za wystarczajacq podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze $rodkow
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spdéjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajacy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 (wraz z poZniejszymi
aneksami) w ramach dziatania 2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$
priorytetowa 1l ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Inwestora na utrate dofinansowania unijnego, o ktorym mowa w §3
ust. 8.
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Termin rozpoczecia i zakoriczenia umowy

§4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie — do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) termin zakoriczenia robét budowlanych - do dnia 31.01.2022 r. potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy,
3) termin zakonczenia inwestycji potwierdzonych zgtoszeniem do odbioru i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu — do dnia 31.03.2022 r.
2. Termin realizacji poszczegdlnych elementéw robét budowlanych, objetych przedmiotem
zamowienia publicznego okresla¢ bedzie Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej:
Harmonogram lub HRF) przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego.

Obowigzki stron umowy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw
i przy uzyciu wtasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
Harmonogramem) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy, sporzadzony w uktadzie miesigcznym, jest uszczegétowieniem poszczegdlnych
pozycji Tabeli Przedmiaru Robot. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram w
terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedfozenia bedzie zatacznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania Harmonogramu w ujeciu tygodniowym.

4. Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajacemu na
koniec kaizdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzadzenia aneksu i nie moze powodowac zmiany terminu koricowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Harmonogram bedzie zgodny z kwota wynagrodzenia ofertowego, bedzie przedstawia¢
kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji, stanowi¢ szczegétowy plan terminowy,
rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

6. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku
wystgpienia nastepujacych brakow badz btedow:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegétowy, tj. nie ujmuje wstgpnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt z rozbiciem na poszczegdlne branie,
osiggnigcia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych elementéw robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania, badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa w §4
ust. 1 pkt. 2, 3 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci prac i czynnosci, zwigzanych z
wykonaniem robét budowlanych dla poszczegéinych pozycji dla kazdego miesiaca,
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10.

11.

12.

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robot
budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badZ podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robét,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania terminéw realizacji i jakosci rob6t budowlanych. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w powyiszym terminie jest podstawa do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie bedzie spetnia¢ oczekiwar
Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy w
terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 2, 3 Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ na
kazdym etapie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
w terminie 5 dni od daty:
1) wystapienia niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym

Harmonogramem,
2) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Umowie lub OPZ majacych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

3) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym akustycznie, roboty musza by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego, zgodnie z decyzja
érodowiskowa lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t 7 dni w tygodniu przez caty dobg po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania robét, w tym do biezacych konsultacji i informowania o postgpie prac
i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwiocznego
poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji przedmiotu umowy,
dotyczacych przede wszystkim terminéw i zakresu rzeczowego.

W trakcie prowadzenia robét, najpéiniej na 21 dni przed wbudowaniem materiatow,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe wraz
z zatacznikami wskazanymi w STWIiORB. Wszystkie materialy i urzadzenia musza by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie zobowiazujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dalej: Prawo Budowlane i
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Zamawiajacy w
terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji przedtozonych wnioskéw materiatowych z
zastrzezeniem §18 ust. 2 pkt. 12 Umowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytjcznie z
materiatéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod rygorem odmowy odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajgcego oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych
materiatdw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjgcie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy, w szczegélnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 3 Umowy,

™
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4) wykonanie robot zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z SIWZ,

6) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

7) dostosowanie rzednych zjazdow i ulic do terendw przylegtych,

8) wykonanie niezbednych badarf, pomiaréw, wtaczerr, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

9) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na witasny koszt Planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu,

10) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

11) zagospodarowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z zarzadzeniem
Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
~Wprowadzenia zasad gospodarki materiafami rozbiérkowymi pochodzgcymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw
przekazywanych na baze materialowa MZD przy ul. Wiadukt w Plocku lub inne
wskazane miejsce przez Zarzadce Drogj,

12) przekazywanie wykonanych elementow rob6t zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

14) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robé6t, pozwalajacej na ocene
nalezytego wykonania robét zgodnej z zapisami SIWZ,

15) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementéw
zagospodarowania terenu, znajdujacych sie na budowie i nie podlegajgcych likwidacji.
Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy, po ktérych
beda poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robét,

16) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcow,

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposérednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) usunigcie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcaw,

19) ochrona znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkdw
bezpieczenstwa pracy,

20) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakoriczeniu budowy,

21) przestrzeganie i wypetnianie polecer Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,

22) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych lub koniecznosci zaniechania robét w terminie do 3 dni od
daty stwierdzenia,

23) zgtaszanie Zamawiajacemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

24) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujacym sieci gestoréw
(,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek:
Zamawiajacego lub za jego zgoda,
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25) pisemne informowanie Zamawiajagcego o stanie swoich zobowigzarn wobec
podwykonawcow, na zadanie Zamawiajacego oraz skfadanie stosownych Oswiadczen
podwykonawcéw o niezaleganiu badz zaleganiu wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dokonanie przez Wykonawce rozliczer z podwykonawcami ztozonymi do faktury,

26) przed przystapieniem do robdt umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi UE (dotyczy dofinansowania),

27) przed przystapieniem do robot uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z pasem drogowym,

28) utrzymanie przejezdnosci ulic i zapewnienie dojazdéw do terendw przyleglych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

29) przedktadanie na kaide zgdanie Zamawiajacego atestéw i wynikéw badan
laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

30) regulacja urzadzen i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1313/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w
wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociqgowych, ciepfowniczych, gazociqgowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjq wysokosciowq
urzqdzen uzbrojenia podziemnego.”,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrony
p.poz, ochrony $rodowiska i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

32) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

33) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

34) wspotpraca z Zamawiajagcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,

35) aktywna wspoétpraca z Zamawiajacym w zakresie sporzadzania materiatow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

36) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajaca co najmniej wartosci kontraktu,

37) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, e objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

38) przedstawienie na kazde z3danie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie wymaganych oséb na umowg o prace.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych jak i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
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39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczeg6lnosci bez: adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu , imie i nazwisko pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,
przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o
liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjaé postaé zaswiadczenia
wtlasciwego oddziatu ZUS Ilub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,
w przypadku wystagpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzaé
Wykonawce,
po przejeciu terenu budowy, przed przystapieniem do robot budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéw wraz z
ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladow,
opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystagpieniem do robdt programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobat,
c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementdow robat,
e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
przed przystapieniem do przegladu technicznego rurociggéw nalezy wykona¢ inspekcje
TV i zataczy¢ raport z niniejszej inspekcji na ptycie CD/DVD do protokotu odbioru
czesciowego,
petne pokrycie kosztébw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopdw, pompowania $ciekdw, wykonania ,bypassow”, wywozu
gruzu, utylizacji materiatdw z rozbidrek, optat wynikajgcych z wydanych decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz opfat z tytutu prowadzenia robét
w gruntach bedacych wtasnoscig Gminy lub Skarbu Panstwa. Wykonawca we whasnym
zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z witasciwymi organami miejsce na sktadowisko
materiatow z rozbidrki i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie
materiatéw do utylizacji, zastosowanie ma Zarzqdzenie Nr 581/11 wydane przez
Prezydenta Miasta Ptocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
gospodarki materiatami rozbidrkowymi pochodzqcymi z inwestycji prowadzonych przez
Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka,
w zwigzku z dofinansowaniem ze S$rodkéw Unii Europejskiej projektu pn.
»~Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Plocka, etap IV”,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca wykona i umiesci tablice informacyjne
zgodnie z zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura Srodowisko 2014-2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostepny
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13.

réowniez na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod linkiem
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/) w terminie do 30 dni od przejecia terenu
budowy. Lokalizacje umieszczenia niniejszych tablic Wykonawca musi ustali¢ z
Zamawiajacym i uzyskaé decyzje na umieszczenie w pasie drogowym, lub innym terenie
do tego celu wskazanym,

46) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz
przywroceniem stanu pierwotnego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Dziennika budowy wraz z dokumentacjq techniczng,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robot,

4) organizacja narad koordynacyjnych,

5) przystapienie do odbioru czesciowego robot (w tym robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty jego zgtoszenia,

6) przystapienie do odbioru kofcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

7) odbiér ostateczny (pogwarancyjny),

8) zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy,

9) organizowanie przy udziale Wykonawcy przegladow w okresie gwarancyjnym.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
§6

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy

o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace

czynnosci okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako wymagajgce

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, jako te czynnosci, ktére polegaja na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja

w szczegolnosci prawo:

1) zadania przekazania o$wiadczen i dokumentéw wykazujacych spetnianie wskazanych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) 2adania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych spetnienia wskazanych
WYymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni

robocze, przedtozy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego

wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1, tj. dokumenty o ktérych mowa w §5 ust. 12 pkt. 37-39 Umowy.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej. Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych

przez Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w §5 ust. 12 pkt. 37-39 Umowy, w celu
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potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce tego wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

§7
1. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNAacCza Si€ ..cccccennnee (Przedstawiciel Zamawiajgcego).
2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
SI€ wereeereennn (Przedstawiciel Wykonawcy).

3. Zmiana osob na stanowiskach okreslonych §7 ust. 1, 2 nie powoduje koniecznosci
sporzadzenia aneksu do Umowy, lecz wymaga powiadomienia drugiej strony.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§8

1. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na
niego w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powy:ej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajgcego

§9

1. Zamawiajacy lub jego przedstawiciele moga takze przeprowadza¢ state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

2. Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajacego, lub innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywac¢ sie beda 1
(raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwoscig wydtuzenia, lub skrécenia
czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez strony.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalna, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajacego na terenie budowy.
Podczas kazdej z narad Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac
i robét, a w szczegdlnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdinien oraz ze wskazaniem wptywu
opbinien na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawce dziatan naprawczych,
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2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) krotkiego opisu prac i robét zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzna,

4) informacji o liczbie pracownikdw pracujacych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikéw planowanych do realizacji robét
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcow,

7) sprawozdania z wykonania zobowiazania, dotyczacego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacja dotyczacg statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktéry w jego

imieniu sprawowaé bedzie zesp6t inspektoréow zgtoszonych do dziennika budowy oraz

poinformuje Wykonawce o osobach wybranych do petnienia powyzszej funkcji. Osoby

sprawujace nadzér inwestorski nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajacego beda

posiadaty odpowiednie kwalifikacje w powyiszym zakresie.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie kontrolowaé sposéb realizacji robét przez Wykonawce.

W przypadku jego niezgodnosci z Umowa, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,

dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdac

usuniecia wad i wykonania danych robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajacego do niezwtocznego, jednak nie

poézniej niz w ciggu 5 dni roboczych, wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczacych

przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktorekolwiek ze $wiadczern w sposéb sprzeczny z Umowg,

Zamawiajacy moze go wezwac do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robé6t innemu Wykonawcy na

koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy, potracajgc koszt wykonania zastepczego z naleznego

Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 Umowy. Wykonawca umoiliwi

wykonanie danego zakresu robo6t innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy powierzyt

wykonanie tych robét.

BHP i ochrona srodowiska
§10

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska, a takze postanowier aktualnie
obowigzujacych przepiséw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ktére na
dzierr podpisania umowy obowigzujg na mocy ogtoszenia tresci Rozporzadzenia w Dz. U. nr
47 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47).

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo
Zamawiajgcego do odmowy wstepu na teren budowy lub usunigcia z terenu budowy
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub dziatajacej na rzecz Wykonawcy, ktéra
w uzasadnionej opinii Zamawiajacego, pracuje w sposob niezgodny z zasadami powyzszych
norm i przepiséw prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.

Przebudowa ujecia powierzchniowego ,Grabéwka” w Ptocku

W 25 K04 ’
2



3.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wtasciwy sprzet ochrony
osobistej i ochronng odziez robocza oraz dopilnuje, aby uzywano wymaganego sprzetu
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy.

Ochrona mienia
§11

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia

znajdujacego sie na terenie budowy, ktére zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jeieli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajacego zabezpieczonego wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sig takze strzec bezpieczeristwa mienia i 0s6b znajdujacych sie na
terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym
przez osoby trzecie.

Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez 24
(dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

W zwigzku z powyiszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takie utrzymywaé w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajgcego lub oséb trzecich. W
szczegblnosci  dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

Wynagrodzenie
§12

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokosci ............... zt (stownie: ............
ztotych), powigkszone o podatek VAT wg stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury,
co na dzien podpisania umowy daje kwote brutto w wysokosCi .................... zt (stownie:
............. ztotych).

. Wynagrodzenie powyisze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia

wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiagniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, kosztami wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz wszelkie inne
prace, do ktorych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy, wtacznie z optatami
wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcow (obstuge geodezyjna, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), koszt
ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki.

Podstawq do rozliczen finansowych jest obmiar robot w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
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finansowy aktualizowany zgodnie z §5 ust. 4. Rozliczenia robét, nalezy dokonac zgodnie z
§15 niniejszej Umowy.

5. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robdt. Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia
na wtasng odpowiedzialno$é i ryzyko, w oparciu o SIWZ oraz sporzadzone we wtasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robét. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mozie by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w obmiarze ofertowym. lJedyng dopuszczalng zmiang
wynagrodzenia stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamowienia podstawowego
wynikajace z zastosowania mechanizmu obmiaru robdt i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robét faktycznie wykonanych.

6. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
a nadto do wprowadzenia rob6t (materiatdow) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest
planowane, to Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwtocznie po powzigciu
informacji o zaniechaniu robét.

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
podlegajacych zaniechaniu. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robét
zaniechanych przyjmuje sie odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to
nie jest moiliwe podstawg jest sporzadzony kosztorys dla robét zaniechanych opracowany
przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich
stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku
dla Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg
faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym.

8. Podstawa rozliczenia robét zaniechanych jest protokét koniecznosci okredlajacy zakres
i przyczyny zmian oraz kwote robét zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§24 ust. 2i 3 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§13

1. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §12 ust. 1, ulega zmianie o rdznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci rob6t
(materiatéw) pierwotnie okreslonych w Tabeli Przedmiaru Robét.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym i nieprzekraczajacych 10% wartosci realizowanego zaméwienia publicznego
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt podstawowych na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ Zamawiajacy ma prawo udzieli¢ zaméwienia
dodatkowego w trybie art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp dotychczasowemu
Wykonawcy wybranemu w postgpowaniu, z ktérym zawarto niniejsza Umowe na warunkach
tych samym co zamoéwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.
3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzadzenia wyceny jest
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zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Roboét ztozonej do oferty Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci sporzadzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzgdzenia
kosztorysu, dla robdt o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
w oparciu o zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
$rednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania
materiatéw, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen
SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajacym.

Podwykonawcy
§14

1. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikéw tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

2. Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu zaangazowanych
w realizacje robét budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

3. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcow:

....................................................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest zobowiazany, nie podiniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania
robét, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a w przypadku projektu
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Przedtozony Zmawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢/stanowic¢ w szczegélnosci:

1) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$é¢ zaméwienia publicznego -
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu
robot wynikajaca z Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do Oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajacy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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10.

11.

12.

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdw,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/koricowego przez
Wykonawce,

Jezeli zabezpieczeniem roszczeri Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji lub

rekojmi bytaby kaucja pienigzna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy)

na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujace postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpfaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potracenia roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zapfate
wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych oswiadczen
stron.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac¢ postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

zamowien publicznych, w szczegolnosci:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jesli nie sg spetnione wymagania okreslone,

w szczegolnosci w ust. 6 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

przediozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane/ustugi, dostawy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§12 ust. 1 Umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.

Przepisy okredlone w ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moie zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagah  dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czgsci zamdéwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, a Zamawiajacy powezmie watpliwo$é co do podstaw
wykluczenia podwykonawcy, Zamawiajacy moze zazgda¢ dokumentdéw potwierdzajacych
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany
jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§15

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: czesciowymi i koicowa za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Kierownika Budowy/Przedstawiciela
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego Protokdt Odbioru
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Czesciowego - dalej POC (wzdr przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie
do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru Koricowego. POC ma obejmowac
minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawa do wystawienia POC sg m.in.:
geodezyjne obmiary robét, inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badan
zageszczen, protokoty prob szczelnosci, protokoly przekazania materiatéw do MZD w
Ptocku, protokotéw odbioru skrzyzowari/kolizji, innych protokotéw odbioru robdt
zanikowych.

Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do faktury wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty
roboty, dostawy lub ustugi podlegajace odbiorowi, zgodnie z t3czacy ich umowa
o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajacego, w ramach sktadanej faktury
wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotéw oraz
o$wiadczeniem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy potwierdzajagcym, ze podmioty
ujete w wykazie zostaty zaspokojone w zakresie naleznego im wynagrodzenia.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajagca z POC, bedzie nie mniejsza niz
100.000,00 zt.

Jezeli w trakcie realizacji robét wystgpia roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robot dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego catkowity zafakturowany przeréb
wynikajacy z POC nie moze by¢ wiekszy niz 90% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w §12 ust. 1. Podstawg wystawienia faktury na pozostata czes¢ wynagrodzenia bedzie
podpisany przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru Koricowego.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do 2adania i uzyskania od Wykonawcy niezwfocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z fakturami.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych Umowa albo
dokumentow o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej
pfatnoéci w catoéci. Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty
uzupetnienia stosownych brakdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosdci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztéw, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia

Zamawiajagcemu w szczegolnosci wszelkich dokumentéw swiadczgcych o niezasadnosci

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty,albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: PL 774-23-69-968).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: ..................).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT

(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Kwalifikacje osdb kierujacych robotami
§16

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robét oraz uczestniczy¢ w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajacego i by¢
z nim w statym kontakcie.

W przypadku stwierdzenia przez inspektoréw nadzoru lub przez Zamawiajacego dwukrotne;j
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem mozliwosci odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku wystapienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji
niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie uzasadni¢ t¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
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Zamawiajacego w terminie 3 dni od chwili powzigcia informacji o okolicznosciach
uzasadniajgcych ta zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,
Zamawiajagcy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej przez Wykonawce osoby
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie beda co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajacego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na zmiang. W przypadku nie
wyrazenia zgody na zmiang Zamawiajacy moze Umowe rozwigza¢. Rozwigzanie Umowy
w takim przypadku uwaza si¢ za dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zmiana osob na stanowiskach okreélonych w ust. 2 nie powoduje koniecznosci sporzadzenia
aneksu do Umowy.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnig
zastepstwo osob o odpowiednich kwalifikacjach.

Odbiory robot
§17

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy, a takie pisemnie
w przypadku odbioru koricowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robét.
Zamawiajacy przystapi do odbioru:

1) czesciowego robot, w tym robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,

2) koricowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koricowego i pod warunkiem
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej
powofa komisje odbiorowa oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac
o tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w SIWZ.

Odbiér robot dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcy rozpoczecie odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin
odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, to:

a) jezeli sa istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli sa nieusuwaine i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym
z winy Wykonawcy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastgpuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajagcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robdt. W przypadku, gdy nie
jest to mozliwe stosuje sie mechanizm, o ktérym mowa w §13 ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorow (odbior czesciowy, koricowy i ostateczny) bedzie
spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru czesciowego lub koricowego ze wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznacza
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;j.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce
niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami
SIWZ), Zamawiajacy moze przerwac odbidr koficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonania czynnosci odbioru
koncowego.

Podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru korncowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
umozliwi wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
powierzyt wykonanie tych rob6t. W takim przypadku Strony zgodnie uznaja, ze wypetnione
sg okolicznosci wskazane w art. 480 §3 KC.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania w wysokosci petnej
wartosci szkody.

Kary umowne
§18

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 10%

wartosci przedmiotu umowy brutto (§12 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub

rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w szczegdinosci w przypadkach opisanych w §19 lub w przypadku bezzasadnego odstgpienia

od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Ponadto Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne za:

1) opdznienie w zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
w wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzieri opdinienia, ponad
termin okredlony §4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy, Zamawiajagcy moze naliczaé kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy,
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2) opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub w okresie gwaranciji i /lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
(§12 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajagcego na usuniecie wad iflub usterek; fakt
usuniecia wad i/lub usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia
protokotu uznaje sie, ze wady istnieja,

3) przerwe w realizacji robét powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8 i kolejne
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1),

4) opdinienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa §5 ust.
3 i 4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

5) op6inienie w dostarczeniu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okreslong w §14 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kaidy dzien
stwierdzenia naruszenia,

7) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie Kierownika budowy (§16 ust. 3)
— w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie,

9) opdinienie w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
o ktérych mowa w §5 ust. 12 pkt 37-39 we wskazanym przez Zamawiajcego terminie
w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

10) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o ktérych mowa w §5 ust. 12 pkt 45) — 300,00
zt za kazdy dzien braku tablicy,

11) za nieprzestrzeganie warunkéw umowy w zakresie bhp i ochrony srodowiska lub
ochrony mienia — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

12) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 11
umowy — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

13) za niedostarczenie na czas ubezpieczenia od ryzyk lub gwarancji zgodnie z § 25 ust. 2 —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien
opdinienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa
poniesionej szkody to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajacy z tytutu
naruszenia zasad ochrony $rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas
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wykonywania robét budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych).

Odstgpienie od umowy
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg na warunkach
okreslonych niniejsza Umowa w §5 ust. 7 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczefstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania pokrycia kwot
wynikajacych z kar umownych czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ na pismie w terminie 30 dni od

daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moie rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
przepisdw prawa Unii Europejskiej,- w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

§20

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
Umowy - oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno sie ztozy¢ na pismie w terminie
3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujagcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowiazujacego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukoriczy
ich w terminie,

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robét,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowa,

5) Wykonawca podzlecit catos¢ robot lub ich czesé podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robot dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

6) Wykonawca narusza postanowienia §25, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pi$mie,
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7) Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

8) Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajacemu atestéw, wynikéw badan, pomimo
wezwania Zamawiajacego do ich zfozenia na pismie,

9) Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usunat wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym
mowa w §17 ust. 7 Umowy,

11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

3. Odstapienie od Umowy lub jej rozwiazanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajacemu w catym okresie trwania Umowy.

§21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji mienia na dzien
odstapienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Strony odstepujacej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapiséw Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materialy i urzadzenia oraz roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajacej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowia odpowiednie pozycje objete

Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to nie jest mozliwe podstawa do sporzadzenia kosztorysu,

dla robét budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie

wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa

SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatow, przy czym

w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Plocka, w przypadku ich braku dla

Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg

faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z

Zamawiajgcym.

2. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych
wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.
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Gwarancja i rekojmia
§22

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
roboét objety niniejszg Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) i 3) Umowy za$ konczy sie
z uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ na swdj koszt i ryzyko wady i/lub usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i/lub usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad i/lub usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wtasnych specjalistéw lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu
o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkow
gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawione;j
rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania
istotnych napraw.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i/lub usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badZ usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktdre ponidst
w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8. W okresie trwania gwarancji i/lub rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladow gwarancyjnych.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i/lub rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é¢ zobowigzania wykonana przed
odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.

10. W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekrocza
kwote zabezpieczenia z tytutu gwarancji/rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do
pokrycia roznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscia zabezpieczenia z tytutu
gwarancji/rekojmi.

11. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne wykonanie
roboty.

Przebudowa ujecia powierzchniowego , Grabowka” w Ptocku

\Wﬁ 4;7 %Gﬁr wvzo‘ 7
i



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§23

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie naleizytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ............... zt w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzacqg w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Kwota ........... tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.
5. Kwota ......cceeevvvvennens tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona

na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega ona zwrotowi
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru ostatecznego — po okresie rekojmi.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wainosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczert z tytutu gwarancji/rekojmi za wady zostanie zwolnione po

dokonaniu odbioru ostatecznego.

©

Zmiany umowy
§24

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia podpisanego przez Strony — pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony dokonaja zmian Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Pzp zgodnie z ponizszymi podpunktami:

1) Zmiany terminu realizacji zamodwienia, w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegoblnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

c) zaistnienia dziatarn wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, epidemii/pandemii, skazen radioaktywnych,
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d) zmian bedacych nastepstwem dziatan organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

e) zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad czas wykonania przypisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwtoce,

f) wystgpienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych
robét (zamowien) spowoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymania robat,

h) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

j) wystapienia warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowej temperatury powyzej 35°C lub ponizej -15° C potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajgcej prawidtowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

k) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robét.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — k

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane  wystgpieniem  roboét
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) wystapienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowijzujacg ustawg o podatku od
towarow i ustug oraz innych zmian przepisdbw prawa majacych wplyw na
wynagrodzenie,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, o ktorym mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o PPK
- jezeli zmiany w pkt. a)- e) bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okres$lajagcego zakres i przyczyny zmian oraz

potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokot koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zatacznikiem do aneksu.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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Ubezpieczenie
§ 25

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujacych umow ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas kopie dowodow optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej
niz warto$¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §12 ust. 1.

Ochrona danych osobowych
§26

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy.

Przepisy konicowe
§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie w szczegd6lnosci przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne dotyczace
podmiotu umowy.

§28
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zatgczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 1
2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych —

zafacznik nr 2

3. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 3

4. Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 4

5. Oswiadczenie dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego {cesja) — zatacznik nr 5
6. Wzdr Gwarancji na roboty budowlane wykonane — zatacznik nr 6
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