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Nazwa zadania: „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” 
 

 

DZIAŁ III 
WZÓR UMOWY 

 
            

UMOWA NR JRP/FS/K/..../2019  
 

zawarta w dniu………………………………… między: 
 
1. „Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,  
o kapitale zakładowym w wysokości 211 891 000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..                            

zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej  treści 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

 

1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, 
zgodnie z SIWZ oraz Ofertą na warunkach określonych w niniejszej Umowie, dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) niezbędnych do 
zrealizowania przewidzianego Umową zadania pn.: „Przebudowa metodą bezwykopową 
kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” w ramach Projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowany przez 
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Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 

2. Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

    - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi”. 

 
Definicje 

§ 2 
 

1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Umowie oznaczają: 
1) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

dokumentacji projektowej (zwanej dalej: Dokumentacja) oraz robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ złożone 
Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy.  

2) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 
potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

3) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania prac projektowych, robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego. 

4) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi potwierdzony 
protokołem odbioru ostatecznego.  

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zbiór informacji i dokumentów 
służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: 
- Instrukcję dla Wykonawców (IDW), 
- Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), Tabele przedmiaru robót, załączniki 
określające zakres robót do wykonania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB), 
-  informacje oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie ogłoszenia 
przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający zastrzega prawo zmiany PFU w przypadku zaistnienia rozbieżności 
technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych PFU z rzeczywistym stanem.   
W przypadku rozbieżności między Umową a SIWZ, pierwszeństwo ma Umowa  
a następnie SIWZ. 

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiający i Wykonawca). 
7) Umowa - oznacza niniejszą Umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 
8) Ustawa Pzp - oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

z późn. zm. 
9) Wykonawca - Strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac 

projektowych i robót budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych 
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Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację 
Umowy oraz przekazania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji Umowy, oraz do odebrania określonych w Umowie prac i robót, zapłaty 
umownego wynagrodzenia. 

11) Dni Robocze - każdy dzień poza sobotą, dniami ustawowo wolnymi od pracy; jeżeli  
w Umowie stosowane jest określenie „dni” bez wskazania, że są to dni robocze to 
chodzi o każdy dzień kalendarzowy. 

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy do wykonania robót 
budowlanych lub ich część na zasadach określonych w Umowie wobec której Inwestor 
ponosi odpowiedzialność solidarną o której mowa w art. 6471 k.c. 

13) Siła Wyższa - nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny 
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio 
uniemożliwia realizację Umowy, do których Strony zaliczają m.in. wojnę, akty 
terroryzmu, rewolucje, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, klęski 
żywiołowe.  

14) Teren Budowy - nieruchomość, na której prowadzone będą roboty w celu realizacji 
Inwestycji.   

15) Wada - niekorzystna właściwość Przedmiotu umowy lub jego części, utrudniająca 
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, bądź jej konserwację, lub obniżająca jej 
estetykę względem standardów określonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju 
usterki czy niedokładności, jednakże z wyjątkiem Wad Istotnych lub Wad 
Nieusuwalnych.  

16) Wada Istotna - taka wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub istotnej 
części Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 
widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione, która nie jest 
wadą Istotną.  

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy,  
w szczególności: 
1) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., 
2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 
3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., 
4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., 
5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r., 
6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., 
7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia  
2 marca 1999 r., 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 
202 poz. 2072 ze zm.) 

10) Normy branżowe. 
3. Integralną część Umowy stanowią: 
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1) Oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy,  
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
5) Tabela Przedmiaru Robót, 
6) Polisa ubezpieczeniowa (staje się integralną częścią Umowy z chwilą jej dostarczenia 

Zamawiającemu na warunkach niniejszej Umowy). 
4. Komplet materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania zapewnia we 

własnym zakresie Wykonawca. 
 

Zasady realizowania prac projektowych i robót 
§ 3 

 
1. Przedmiotem umowy jest zadanie: „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów 

ściekowych A, B, G1 w Płocku” tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
wynikających ze SIWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynności  
i obowiązków niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu 
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla całości zadania.  

2. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, do usunięcia wszystkich wad i usterek 
powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz 
dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

4. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych określa SIWZ. 
5. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie które niosą za sobą skutki 

finansowe, zmiana zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiałów, 
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiałów i rozwiązań równoważnych muszą być 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową przed Zamawiającym  
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji 
robót lub pozostające w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub 
któregokolwiek z jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wskutek działania lub 
zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycję  
i jego otoczeniem, SIWZ wraz z załącznikami i projektem Umowy, wszelkie wątpliwości zostały 
mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności co do 
jej kompletności ani jakości i uznaje je za wystarczającą podstawę do terminowego 
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakości. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomo, iż Inwestycja jest dofinansowana ze środków  
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spójności w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Zamawiający otrzymał 
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 w ramach działania 
2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014.  

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że nieterminowe lub nienależyte wykonanie 
Inwestycji może narazić Inwestora na utratę dofinansowania unijnego, o którym mowa w §3 
ust. 8. 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia umowy 
§ 4  

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie - w dniu zawarcia Umowy, 
2) termin zakończenia prac projektowych do 31.12.2019 r. potwierdzone protokołem 

odbioru końcowego,  
3) termin zakończenia robót budowanych do dnia 31.12.2020 r. potwierdzone protokołem  

odbioru końcowego. 
2. Termin realizacji poszczególnych elementów prac projektowych i robót budowlanych, 

objętych przedmiotem zamówienia publicznego określać będzie Harmonogram rzeczowo - 

finansowy (dalej: HRF) przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.  

W niniejszym Harmonogramie należy uwzględnić rozpoczęcie prac budowalnych związanych  

z renowacją Kolektora B w zakresie Al. F. Kobylińskiego w roku 2020.  

 

Obowiązki stron umowy 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów  

i przy użyciu własnych urządzeń, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, 
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie  
w niej uzgodnionym.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac projektowych i robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 21 
dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony  
w układzie miesięcznym, musi być zgodny pod względem rzeczowym i finansowym  
z pozycjami Tabeli Przedmiaru Robót. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram 
w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia będzie załącznikiem nr 1 do Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania Harmonogramu w ujęciu tygodniowym.    

4. Aktualizacja Harmonogramu musi być sporządzana i przekazywana Zamawiającemu na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja nie wiąże się z koniecznością 
sporządzenia aneksu i nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania 
przedmiotu umowy.  

5. Harmonogram będzie zgodny z kwotą wynagrodzenia ofertowego, będzie przedstawiać 
kolejność realizacji wszystkich prac projektowych i zadań inwestycji, stanowić szczegółowy 
plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, uwzględniający finansowanie  
w podziale prace projektowe, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności.   

6. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy,  
2) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje czynności związanych z wykonaniem 

dokumentacji projektowej, wstępnych prac przygotowawczych dla robót budowlanych, 
osiągnięcia wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania bądź 
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o którym mowa w §4 
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ust. 1 pkt. 2,3 Umowy, 
4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności, w tym związanych  

z wykonaniem dokumentacji projektowej, z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, 

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz wykonania dokumentacji i uzyskania 
wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych nie uwzględnia czasu na wykonanie 
robót budowlanych, 

6) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe, 
7) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby nieupoważnione, 
8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelą Przedmiaru Robót,  
9) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże i wdroży w ciągu 7 dni Program Naprawczy 
celem dotrzymania terminów realizacji i jakości prac projektowych oraz robót budowlanych. 
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w powyższym terminie jest podstawą do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. W przypadku gdy Program Naprawczy nie 
będzie spełniać oczekiwań Zamawiającego, w szczególności gdy zachodzić będzie obawa co 
do realizacji Umowy w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 2,3 Zamawiający może od 
Umowy odstąpić na każdym etapie realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram  
w terminie 5 dni od daty: 
1) wystąpienia niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zatwierdzonym 

Harmonogramem, 
2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie lub w PFU mających wpływ na 

terminy wskazane w Harmonogramie, 
3) wprowadzenia Programu Naprawczego. 

9. W przypadku prowadzenia robót w obszarze chronionym akustycznie roboty muszą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego zgodnie z decyzją 
środowiskową lub przez stosowny organ. Jeżeli wymaga tego technologia robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę po 
uzyskaniu zgody stosownego  organu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o treści 
warunków technicznych wydawanych przez instytucje opiniujące/uzgadniające lub inne 
podmioty w związku z opracowywaną Dokumentacją. Uwzględnienie przez Wykonawcę 
warunków technicznych, których treść i zakres wykracza poza wskazanie rozwiązań 
technicznych, w szczególności zawiera wskazanie producenta, bądź powoduje dodatkowe 
konsekwencje finansowe dla Zamawiającego, np. konieczność ustanowienia służebności, 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich 
nieuzgodnionych z Zamawiającym decyzji będą obciążać Wykonawcę. 

11. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych 
podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które 
mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dane osób uczestniczących w przygotowaniu Dokumentacji, którym  
w związku z tym przysługują prawa autorskie, oraz przekaże Zamawiającemu, najpóźniej 
wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dokumentacji do odbioru, oświadczenia tych osób  
o nieodpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.  
W przypadku zgłoszenia roszczeń o zapłatę z tytułu praw autorskich, Wykonawca przejmie 
te roszczenia do realizacji. 

12. Dokumentacja nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować 
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naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności 
nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów, chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 
można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (art. 29 ust.2 i 3 Pzp). Realizując 
dyspozycję art. 29 ust. 2 i 3 Pzp Wykonawca uwzględni obowiązującą wykładnię i ustaloną 
linię orzeczniczą w przedmiotowym zakresie, w celu zagwarantowania realizacji powyższych 
przepisów na najwyższym poziomie. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie i w trakcie 
wykonania Dokumentacji, w tym do bieżących konsultacji i informowania o postępie prac  
i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Dokumentacji oraz 
całego przedmiotu Umowy, dotyczących przede wszystkim terminów i zakresu rzeczowego, 
jak również o swoich wątpliwościach co do zasadności projektowania w sposób 
uwzględniający wytyczne Zamawiającego z uwagi na niemożność osiągnięcia założonych 
walorów funkcjonalnych i użytkowych wykonanego zadania. 

14. W trakcie sporządzania Dokumentacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiałowe. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  
w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – dalej: Prawo Budowlane 
i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. Zamawiający  
w terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji przedłożonych wniosków materiałowych  
z zastrzeżeniem §20 ust. 2 pkt. 16 Umowy. Wykonawca opracuje dokumentację 
wykonawczą wyłącznie z uwzględnieniem zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków 
materiałowych, pod rygorem odmowy odbioru dokumentacji wykonawczej przez 
Zamawiającego oraz pod rygorem nakazania usunięcia wbudowanych materiałów na koszt  
i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za Dokumentację odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów  
w Dokumentacji obciążają Wykonawcę.  

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy, w szczególności: 
1) przejęcie Terenu Budowy od Zamawiającego, 
2) prowadzenie Dziennika Budowy, 
3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 3 Umowy, 
4) wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz 

zgłoszeniami, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów nadzoru, sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie ze SIWZ,  
6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów 

technicznych wraz z uiszczeniem stosownych opłat, 
7) sporządzenie do dnia rozpoczęcia robót, na własny koszt Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiającemu,  
8) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Umowy,   
9) zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z zarządzeniem  

Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: 
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„Wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi  
z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta 
Płocka” oraz zapewnienie rozładunku wraz z podgarnięciem materiałów 
przekazywanych na bazę materiałową MZD przy ul. Wiadukt w Płocku lub inne 
wskazane miejsce przez Zarządcę Drogi, 

10) przekazywanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego, 

11) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót, 
12) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 

należytego wykonania robót zgodnej z zapisami SIWZ, 
13) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementów 

zagospodarowania terenu, znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji. 
Zapewnienie czystości nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy, po których 
będą poruszały się jego pojazdy w trakcie prowadzenia robót, 

14) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawców, 

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

16) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych 
Podwykonawców,  

17) ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa pracy, 

18) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz 
zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, 

19) przestrzeganie i wypełnianie poleceń Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,  
20) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych lub konieczności zaniechania robót w terminie do 3 dni od 
daty stwierdzenia, 

21) zgłaszanie Zamawiającemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziałem  
w odbiorach) wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu zgodnie z ich 
warunkami,  

22) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowującym sieci gestorów 
(„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zakład energetyczny itp.), na podstawie spisanego 
protokołu lub notatki – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności na wniosek 
Zamawiającego lub za jego zgodą,   

23) pisemne informowanie Zamawiającego o stanie swoich zobowiązań wobec 
podwykonawców, na żądanie Zamawiającego oraz składanie stosownych Oświadczeń 
podwykonawców o niezaleganiu bądź zaleganiu wraz z dokumentami potwierdzającymi 
dokonanie przez Wykonawcę rozliczeń z podwykonawcami złożonymi do faktury, 

24) przed przystąpieniem do robót opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej 
organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na czas realizacji robót, zgodnie  
z zatwierdzonym projektem, powiadomienie odpowiednich jednostek o wprowadzeniu 
tej organizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa, 

25) przed przystąpieniem do robót umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie  
z wymogami prawa budowlanego, 

26) przed przystąpieniem do robót uzyskanie decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych  
z pasem drogowym, 
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27) utrzymanie przejezdności ulic i zapewnienie dojazdów do terenów przyległych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

28) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego atestów i wyników badań 
laboratoryjnych, o ile takie są wymagane, 

29) regulacja urządzeń, zgodnie z Zarządzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: „Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac związanych  
z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego”, 

30) odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego zgodnie z Zarządzeniem nr 610/11 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.06.2011 roku, w spr.: „Odtworzenie nawierzchni w 
obrębie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robót kanalizacyjnych, 
wodociągowych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych”, 

31) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót 
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami,  

32) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce 
określi Zamawiający, 

33) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach w realizacji zakresu niniejszej 
Umowy, 

34) współpraca z Zamawiającym oraz pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego  
w celu prawidłowej realizacji Umowy,   

35) aktywna współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzania materiałów  
i informacji o charakterze rzeczowo – finansowym związanych z realizacją 
przedmiotowego zadania, w terminach określonych w wezwaniu,  

36) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku  
z prowadzoną działalnością na kwotę odpowiadająca co najmniej wartości kontraktu, 

37) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

38) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób na umowę o pracę.  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych jak i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez: adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu , imię i nazwisko pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

39) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją  
o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia 
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właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia, 

40) w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich 
służb; wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać 
Wykonawcę. W przypadku prowadzenia robót wykopowych w strefie konserwatorskiej, 
zapewnić na koszt własny nadzór archeologiczny. 

41) po przejęciu terenu budowy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, wykonanie 
przeglądu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołów wraz  
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przeglądów, 

42) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robot, 
49) przed przystąpieniem do przeglądu kolektorów poddanych renowacji należy wykonać 

inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu  odbioru częściowego, 
50) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania 

wody z wykopów,  pompowania ścieków, wykonania „bypassów”, wywozu gruzu, 
utylizacji materiałów z rozbiórek, opłat wynikających z wydanych decyzji na 
prowadzenie robót w pasie drogowym oraz opłat z tytułu prowadzenia robót  
w gruntach będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa. Wykonawca we własnym 
zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko 
materiałów z rozbiórki i dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie 
materiałów do utylizacji, zastosowanie ma Zarządzenie Nr 581/11 wydane przez 
Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez 
Gminę Miasto Płock w pasach drogowych ulic Miasta Płocka, 

51) w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”,  
o którym mowa w § 1 ust. 2,  Wykonawca wykona i umieści 3 tablice informacyjne 
zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura Środowisko 2014-2020 (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji  dostępny na 
pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/) w terminie do 30 dni od przejęcia terenu 
budowy. Lokalizację umieszczenia niniejszych tablic Wykonawca musi ustalić  
z Zamawiającym i uzyskać decyzję na umieszczenie w pasie drogowym.  

52) pokrycie wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz 
przywróceniem stanu pierwotnego terenu budowy w związku z wykonywanymi 
pracami. 

17. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
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1) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót, 
3) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 

zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia,  
4) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty 

ich zgłoszenia, 
5) odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 
6) zapłata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy, 
7) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglądów w okresie gwarancyjnym.  

 
Nadzór autorski 

§6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego 
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20 
Prawa Budowlanego w szczególności w  zakresie obejmującym: 

1) pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w składzie 
wymaganym dla charakteru robót ujętych w Harmonogramie, a nadto udział  
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 
uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym, na każde żądanie 
Zamawiającego, 

2) stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodności realizacji robót z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy należy wykonywać podczas pobytów  
w trakcie trwania robót budowlanych, 

3) wyjaśnienie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robót wątpliwości 
dotyczących, projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań 
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Dokumentacji, 

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji, 

5) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego,  

6) weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych pod kątem ich zgodności  
z projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi. 

Wszelkie oświadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa powyżej, będą 
miały formę pisemną. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie przez 
uprawnione do tego osoby w szczególności następujących czynności: 
1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej i wykonawczej, 
2) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów 

opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują, 
3) stosownych wpisów do dziennika budowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

4. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót zgodnie  
z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 2 dni.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiającego nadzór autorski na budowie obejmuje: 
1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 
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2) wykonanie czynności związanych z nadzorem po zakończeniu pobytu na budowie, w tym 
również poza terenem prowadzonych robót budowlanych, 

3) w przypadku gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie 
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą 
pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako 
pełnienie nadzoru autorskiego, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy. 
Pełnienie takiego nadzoru autorskiego musi być później potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru 
autorskiego, może wyznaczyć Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego 
bezskutecznym upływie może obciążyć Wykonawcę karą umowną i zlecić wykonanie 
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Pełnienie nadzoru autorskiego nie jest objęty dodatkowym wynagrodzeniem. 
8. Nadzór autorski ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru 

telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie. 
9. W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzór autorski ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
realizacji robót; 

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie: 
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacją. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego Dokumentacji 
Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez 
prawa do żądania wynagrodzenia z tego tytułu. 

 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

§7 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy  
o pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące 
czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wymagające 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 
Kodeks Pracy. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują  
w szczególności prawo: 
1) żądania przekazania oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnianie wskazanych 

wymogów i dokonania ich oceny, 
2) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wskazanych 

wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 
Zamawiającego w terminie  przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni 
robocze, przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego 
wskazanym, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym 
mowa w ust. 1, tj. dokumenty o których mowa w §5 ust. 16 pkt. 37-39) Umowy. 

4.  Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
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Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, żądanych 
przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4,  w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
tego wymogu. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

§8 

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 
wyznacza się …………… 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza 
się …………… 

3. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru – branża sanitarna …………………………………... 
 

Odpowiedzialność  Wykonawcy 

§9 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za 
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające  
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego 
podwykonawców lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub 
zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na 
niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 
 

Kontrole Zamawiającego 
§10 

 
1. Zamawiający lub jego przedstawiciele mogą także przeprowadzać stałe i okresowe kontrole 

terenu budowy pod względem stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

2. Wykonawca będzie brał udział w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego organizowanych w siedzibie Zamawiającego oraz przyjmuje do wiadomości, 
iż zebrania takie odbywać się będą 1 (raz) w tygodniu w całym okresie realizacji Umowy. 
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie brał udział także  
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiającego na terenie budowy. 
Podczas każdej z narad Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji o postępie prac  
i robót, a w szczególności: 
1) analizy postępu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz 

z zaznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień oraz ze wskazaniem wpływu 
opóźnień na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjętych przez 
Wykonawcę działań naprawczych;  

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego; 
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3) krótkiego opisu prac i robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem na 
poszczególne branże wraz z dokumentacją fotograficzną;  

4) informacji o liczbie pracowników pracujących w ostatnim tygodniu z podziałem na 
branże oraz informacje o liczbie pracowników planowanych do realizacji robót  
w kolejnym tygodniu z podziałem na branże;  

5) listy sprzętu Wykonawcy na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami; 
6) listy zgłoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawców; 
7) sprawozdania z wykonania zobowiązania dotyczącego dokumentów Wykonawcy wraz  

z informacją dotyczącą ich statusu ich zatwierdzenia. 
3. Zamawiający jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, który w jego 

imieniu sprawować będzie Inspektor nadzoru zgłoszony do dziennika budowy. Inspektor 
nadzoru będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje w powyższym zakresie.  

4. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji robót przez Wykonawcę. 
W przypadku jego niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających  
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, 
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać 
usunięcia wad i wykonania danych robót zgodnie z Umową.  

5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego jednak nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych do wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących 
przedmiotu umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, 
Zamawiający  może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia, o którym mowa w §13 umowy. 

 

BHP i ochrona środowiska 

§11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także postanowień 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47).  

2. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi  
i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiającego 
do odmowy wstępu na teren budowy lub usunięcia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby 
zatrudnionej przez (lub działającej na rzecz) Wykonawcy, która  
w uzasadnionej opinii Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych 
norm i przepisów prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.  

3. Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej i odzież roboczą oraz dopilnuje, aby używano sprzętu ochrony osobistej w czasie 
przebywania na terenie budowy. 
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Ochrona mienia  

§12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia 
znajdującego się na terenie budowy, które zostało zabezpieczone według racjonalnych 
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca nie 
wyda odpowiednich wytycznych to będzie zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem mienia Zamawiającego zabezpieczonego według uznania Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się także strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na 
terenie budowy za jego wiedzą, w tym także zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym 
przez osoby trzecie.  

3. Ochrona, o której mowa wyżej powinna być sprawowana przez Wykonawcę przez 24 
(dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. 

4. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i w ramach 
Wynagrodzenia zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  
i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym 
porządku i stanie technicznym teren budowy. 

5. Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie szkody powstałe z przyczyn za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w mieniu własnym, mieniu Zamawiającego lub osób 
trzecich. W szczególności dotyczy to szkód spowodowanych przez Wykonawcę na skutek 
niezapewnienia należytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robót. 

 
Wynagrodzenie 

§ 13 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokości …………… zł (słownie: ….......... 
złotych), brutto w wysokości …................. zł (słownie: ….......... złotych) z uwzględnieniem 
aktualnego podatku od towarów i usług VAT. 

2. Wynagrodzenie powyższe w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzględnia 
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia 
wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów 
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji w tym wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane  
z odbiorami wykonanych robót, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace projektowe oraz  roboty budowlano-montażowe 
oraz wszelkie inne prace, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w §3 Umowy, 
włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (obsługę geodezyjną, 
opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów  
z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki. Przedmiotowe 
wynagrodzenie obejmuje nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich do sporządzonej Dokumentacji z prawem do dalszego przekazywania.  

4. Podstawą do rozliczeń finansowych jest obmiar robót w oparciu o Tabelę Przedmiaru Robót  
i Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany zgodnie z §5. 

5. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę 
Tabeli Przedmiaru Robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia 
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na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o SIWZ oraz sporządzone we własnym 
zakresie kalkulacje czy przedmiary robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w obmiarze ofertowym. Jedyną dopuszczalną zmianę 
wynagrodzenia stanowi zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego 
wynikające z zastosowania mechanizmu obmiaru robót i ostatecznego obliczenia go na 
podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych. 

6. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, 
których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu  umowy, a nadto 
do wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli  zaniechanie  robót jest planowane, 
to Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji  
o zaniechaniu robót. 

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość robót 
podlegających zaniechaniu. W pierwszej kolejności do dokonania wyceny robót 
zaniechanych przyjmuje się odpowiednie pozycje objęte Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to 
nie jest możliwe podstawą jest sporządzony kosztorys dla robót zaniechanych opracowany 
przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów 
pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich 
stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, 
przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla 
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu 
lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

8. Podstawą rozliczenia robót zaniechanych jest protokół konieczności określający zakres  
i przyczyny zmian oraz kwotę robót zaniechanych obliczoną zgodnie z ust. 7 z zastrzeżeniem 
§26 ust. 2 i 3 Umowy.  

 
Roboty zamienne i dodatkowe 

§ 14 

1. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych wynagrodzenie, o którym 
mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych 
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości robót 
(materiałów) pierwotnie określonych w Tabeli Przedmiaru Robót.   

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych na skutek okoliczności, 
których nie można było wcześniej przewidzieć Zamawiający ma prawo udzielić zamówienia 
dodatkowego w trybie art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp dotychczasowemu 
Wykonawcy wybranemu w postępowaniu z którym zawarto niniejszą Umowę na warunkach 
tych samym co zamówienie podstawowe.  
Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnego porozumienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, podstawą do sporządzenia wyceny jest 
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robót złożonej do oferty Wykonawcy. 

4. W przypadku niemożności sporządzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawą do sporządzenia 
kosztorysu, dla robót o których mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych  
w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według 
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średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania 
materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku 
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur 
zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

 
Podwykonawcy 

§ 15 
 

1. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie 
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania 
każdego podwykonawcy oraz jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia i /lub zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w 
realizację robót budowlanych i/lub usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie 
realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocą podwykonawców: 
.................................................................................................................................................... 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany) 

4. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace projektowe lub 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace projektowe/roboty budowlane, jest zobowiązany, nie później niż 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę - wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. Przedłożony Zmawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać/stanowić w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego -  
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) kwotę wynagrodzenia za prace projektowe i roboty – kwota ta nie może być wyższa niż 
wartość tego zakresu prac i robót wynikająca z Tabeli Przedmiaru Robót złożonej do 
Oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania zakresu powierzonych podwykonawcy (termin nie dłuższy niż 
wynikający z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Wykonawcy), 

4) warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
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6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia, 

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania odbioru częściowego/końcowego przez 
Wykonawcę, 

9) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien być zapis o przeniesieniu 
majątkowych praw autorskich na Wykonawcę wraz z prawem do dalszego 
przekazywania. 

7. Jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu gwarancji lub 
rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) 
na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmować 
następujące postanowienia: 

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na 
podstawie której podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na 
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, 

2)  w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca 
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty 
następuje w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia, bez konieczności składania w tym przedmiocie dodatkowych oświadczeń 
stron. 

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień zabronionych przez ustawę Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.    

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy  
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia jeśli nie są spełnione wymagania określone,  
w szczególności w ust. 6 i 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 
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13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.      

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy pod 
rygorem uznania tej umowy za objętą sprzeciwem Zamawiającego.   

16. Przepisy określone w ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów  
o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby, kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.    

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, a Zamawiający poweźmie wątpliwość co do podstaw 
wykluczenia podwykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić 
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

§ 16 
 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za poszczególne 
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym 
podstawą do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika Budowy, 
Inspektora Nadzoru, wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego Protokół Odbioru 
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Częściowego - dalej POC (wzór przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokół Odbioru Końcowego. POC ma obejmować 
minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawą do wystawienia POC jest zatwierdzona 
i podpisana przez Projektanta/Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Karta Obmiaru 
Robót wraz z załącznikami, którymi są m.in.: wyliczenie ilości ryczałtowych i obmiarowych, 
geodezyjne obmiary robót, inspekcje TV i skany studni wraz z raportami, sprawozdanie  
z badań zagęszczeń, protokoły prób szczelności, protokoły przekazania materiałów do MZD  
w Płocku, protokołów odbioru skrzyżowań/kolizji, innych protokołów odbioru robót 
zanikowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz podmiotów, które wykonywały 
prace projektowe, roboty, dostawy lub usługi podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą ich 
umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego, w ramach składanej 
faktury wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotów oraz 
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy potwierdzającym, że podmioty 
ujęte w wykazie zostały zaspokojone w zakresie należnego im wynagrodzenia.  

3. Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikająca z POC, będzie nie mniejsza niż 
300 000,00 zł.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich 
odrębnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi 
protokoły odbioru robót dodatkowych, a na ich podstawie faktury. 

5. Ostatnia część wynagrodzenia zostanie zapłacona w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §13 ust. 1 po podpisaniu protokołu końcowego robót budowlanych. 

6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 
7. Termin płatności faktur - do  30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
8. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wykonawca zobowiązany 
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.  

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz  
z fakturami. 

10. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych Umową albo 
dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej 
płatności w całości. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony ponownie od daty 
uzupełnienia stosownych braków. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie 
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace projektowe/roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
prace projektowe/roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztów, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w 
szczególności wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT (jego Numer Identyfikacji 
Podatkowej brzmi 774-23-69-968). 

18. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: ………………). 
19. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej 

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT 
(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).  

 
Kwalifikacje osób kierujących robotami  

§ 17 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie  
z wymogami zawartymi w SIWZ.  

2. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie, tj.: 
a) ……………………………. – uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) pełniący funkcję Projektanta, 

b) ……………………………………… – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
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wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) pełniący funkcję Kierownika 
Budowy, 

c) ……………………………………….. – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na 
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) pełniący funkcję Kierownika Robót. 

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy każdego dnia 
realizacji robót.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru lub przez Zamawiającego dwukrotnej 
nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciągu 14 dni od otrzymania 
pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem możliwości odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności (niezależnej od Wykonawcy) powierzenia realizacji 
niniejszej Umowy osobie innej niż wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
pisemnie uzasadnić tę zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego w terminie 3 dni od chwili powzięcia informacji o okolicznościach 
uzasadniających tą zmianę. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji, 
Zamawiający może nie zaakceptować zaproponowanej przez Wykonawcę osoby  
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie będą co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiającego na propozycję 
zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. W przypadku nie 
wyrażenia zgody na zmianę Zamawiający może Umowę rozwiązać. Rozwiązanie Umowy w 
takim przypadku uważa się za dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana 
osób na stanowiskach określonych w ust. 2 nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu 
do Umowy.  

6. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnią 
zastępstwo osób o odpowiednich kwalifikacjach. 

 
Odbiór Dokumentacji 

§18 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie do odbioru częściowego lub końcowego 
Dokumentację dotyczącą przedmiotu zadania, o którym mowa w §3 Umowy. Do 
przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca dołączy uzgodniony projekt budowlany (budowlano-
wykonawczy) opracowany w 4 egz. wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób 
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania 
wraz z zaświadczeniem o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca przekaże w 1 egzemplarzu elektroniczną wersję 
kompletnego projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) na płycie CD/DVD, wersja 
elektroniczna powinna być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza 
pierwszego z oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF 
(opieczętowanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej). Także projekt 
przekazany w wersji edytowalnej tożsamej z wersją papierową (pliki dwg., docx, xlsx, itp.)  

2. Miejscem przekazania kompletnego projektu budowlanego wraz z oświadczeniem o jego 
kompletności, jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. 
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Przekazanie nastąpi w formie pisemnej. 
3. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i przekazania przez Wykonawcę 

do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokół odbioru końcowego 
projektu budowlanego lub pisemnie zgłosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiający 
zgłosi takie uwagi w szczególności gdy stwierdzi, iż projekt budowlany został wykonany 
niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym lub niezgodnie z Umową. 

4. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag do projektu budowlanego powoduje po stronie 
Wykonawcy obowiązek ich uwzględnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że ich 
wprowadzenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami, albo  
z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaże 
Zamawiającemu zmodyfikowany projekt budowlany, a następnie Zamawiający w terminie 7 
dni roboczych dokona odbioru projektu budowlanego, chyba że Wykonawca nie wprowadził 
wszystkich zmian lub projekt budowlany nadal nie spełnia wymagań Zamawiającego.  

5. Odbiór projektu budowlanego uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego przez Zamawiającego. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
projektu budowlanego nie powoduje przejęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za 
projekt budowlany i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności deliktowej lub za 
naruszenie postanowień Umowy, w szczególności gdy Zamawiający nie wskazał przy odbiorze 
wad lub braków projektu budowlanego. 

 
Odbiory robót 

§ 19 
 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, a także pisemnie  
w przypadku odbioru końcowego, o gotowości do odbioru wykonanych robót. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru: 
1) częściowego robót, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 5, 
2) końcowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,  

z zastrzeżeniem ust. 5. 
3. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego i pod warunkiem 

przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej 
powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając  
o tym Wykonawcę. Forma dokumentacji powykonawczej jest określona w pkt. 2.1.12.2 PFU. 

4. Odbiór robót dla swej ważności, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony 
Umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający 
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin 
odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru  prac, o których mowa w §18 oraz w §19 Umowy zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:   
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

b) jeżeli są nieusuwalne i  uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z 
winy Wykonawcy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 
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c) obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) następuje poprzez 
dokonanie inwentaryzacji mienia a następnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz 
przypadającym im kwot zgodnie z Tabelą Przedmiaru Robót. W przypadku, gdy nie jest 
to możliwe stosuje się mechanizm, o którym mowa w §13 ust. 7.  

7. Strony ustalają, że z czynności odbiorów (odbiór częściowy, końcowy i ostateczny) będzie 
spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i /lub usterek. 

8. Jeżeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru częściowego lub końcowego ze względów 
technicznych nie jest możliwe w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznacza 
nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 
odmowa usunięcia wady i/lub usterki. W takim przypadku Zamawiający może zlecić 
usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę 
niniejszej Umowy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (zgodnie z zapisami 
SIWZ), Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru 
końcowego. 

10. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron.   

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu 
umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usuwania wad. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót.   

13. W przypadku braku możliwości zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do odszkodowania w wysokości pełnej 
wartości szkody.  

 
Kary umowne 

§ 20 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1), w przypadku odstąpienia od Umowy lub 
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w §21 lub w przypadku 
bezzasadnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: 
1) opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1%  

w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad 
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termin określony §4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy, Zamawiający może naliczać kary 
oddzielnie za każdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy,  

2) opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 
Umowy lub w okresie gwarancji i /lub rękojmi w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto 
(§13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek; fakt 
usunięcia wad i/lub usterek musi być stwierdzony protokolarnie; do czasu sporządzenia 
protokołu uznaje się, że wady istnieją,  

3) przerwę w realizacji robót powyżej 7 dni za każdy rozpoczęty dzień przerwy  
(8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1),  

4) opóźnienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o którym mowa §5 ust. 
3 i 4, w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

5) opóźnienie w dostarczeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Program 
Naprawczego, o którym mowa w §5 ust. 7 w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie  
z procedurą określoną w §15 Umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień 
stwierdzenia naruszenia, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)  
– w wysokości 500,00 za każde takie zdarzenie,  

8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3.000,00 zł za każde 
takie zdarzenie,  

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty, odrębnie w odniesieniu do każdego podwykonawcy, 

11) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie, o którym mowa w §15 ust. 6 - 15 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

12) naruszenie obowiązku ubezpieczenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek za osoby zatrudnione, Zmawiający 
jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każde 
stwierdzone naruszenie, 

13) opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w §5 ust. 16 pkt 37-39 i §7 we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie  w wysokości 500,00 zł za każde takie zdarzenie, 

14) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o których mowa w §5 ust. 16 pkt 51) – 
3.000,00 zł za takie zdarzenie, 

15) za nieprzestrzeganie warunków umowy w zakresie bhp i ochrony środowiska lub 
ochrony mienia – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

16)  za wbudowanie materiału  bez akceptacji wniosku materiałowego zgodnie z §5 ust. 14 
umowy – 3.000,00 zł  za każde stwierdzone naruszenie. 
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3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa 
poniesionej szkody to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
z wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obciążony Zamawiający z tytułu 
naruszenia zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 21 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą na warunkach 
określonych niniejszą Umową w §5 ust. 8 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy 
odszkodowania.  

     Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE  
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
przepisów prawa Unii Europejskiej, 

- w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania dotychczasowej części Umowy. 

 
§ 22 

 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okoliczności, gdy: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 

Umowy - oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno  się złożyć na piśmie w terminie 
3 dni od daty stwierdzenia okoliczności. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie 
natychmiastowym  bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w terminie 30 dni od daty podpisania 

Umowy, 
2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym albo Wykonawca wykazuje zwłokę ponad 14 dni w realizacji w stosunku do 
obowiązującego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, że nie ukończy 
ich w terminie, 

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 
niż 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego do kontynuowania robót, 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umową,  
5) Wykonawca podzlecił całość robót lub ich część podwykonawcy lub wyraził zgodę  na 

podzlecenie robót dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiającego, 
6) Wykonawca narusza postanowienia §27, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 
7) Wykonawca nie dostarczył Harmonogramu określonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
8) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu atestów, wyników badań, pomimo 

wezwania Zamawiającego do ich złożenia na piśmie, 
9) Wykonawca skierował do realizacji niniejszej Umowy osoby, na które Zamawiający nie 

wyraził zgody, 
10) Wykonawca nie usunął wad i/lub  usterek w terminie ustalonym w protokole, o którym 

mowa w §19 ust.7 Umowy, 
11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy 

pisemnej i przysługuje Zamawiającemu w całym okresie trwania Umowy. 
 

§ 23 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Strony obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji mienia na dzień 
odstąpienia/rozwiązania, 

2) w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji mienia w terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez 
Zamawiającego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie 
powiadomiony na 3 dni wcześniej, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej/rozwiązującej 
Umowę z zastrzeżeniem tych zapisów Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa 
Wykonawca, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za wbudowane 

materiały i urządzenia oraz roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia/rozwiązania, w wysokości wynikającej z obmiaru rzeczywiście 
wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
Podstawę rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowią odpowiednie pozycje objęte  
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Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą do sporządzenia kosztorysu, 
dla robót budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym  
w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich 
braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu 
sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

2. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych 
wynikających z Umowy a naliczonych do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

 
Gwarancja i rękojmia 

§ 24 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na zakres 
robót objęty niniejszą Umową. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) i 3) Umowy zaś kończy się z 
upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i/lub usterki stwierdzone  
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie  
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub 
usterki, chyba że Strony ustalą inny termin. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i/lub usterek w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie 
wad i/lub usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez 
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub zlecenie wykonania osobie 
trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki  
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu  
o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków 
gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej 
rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania 
istotnych napraw. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i/lub usterki przedmiotu 
umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej 
naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł  
w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

8. W okresie trwania gwarancji i/lub rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania 
przeglądów gwarancyjnych. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji  
i/lub rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem/rozwiązaniem Umowy.   
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10. W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą 
kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia 
różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi. 

11. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy 
rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne wykonanie 
roboty. 

12. W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej powodującej nieprawidłowe funkcjonowanie sieci 
Wykonawca ma obowiązek w terminie 24 godzin przystąpić do ustalenia przyczyn awarii  
a 48 godzin od chwili zgłoszenia przystąpić do usunięcia wady.  

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 25 
 

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwotę …………….. zł w formie 
……………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.    

4. Kwota ……………. tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona  
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

5. Kwota …………………. tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona 
na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega ona zwrotowi 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady potwierdzonego  podpisanym 
protokołem odbioru ostatecznego – po okresie rękojmi. 

6.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7.   W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8.   Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
9.  Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolnione po dokonaniu odbioru 

ostatecznego. 
 

Zmiany umowy 
§ 26 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia (§14 ust. 2) podpisanego przez Strony – pod 
rygorem ich nieważności. 

2. Zamawiający dokona zmiany Umowy w przypadkach określonych w  art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy Pzp oraz dokona zmian w  Umowie w następujących przypadkach wskazanych  
w niniejszej Umowie:  
1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby 
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, 

c) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia działań wojennych, 
aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich 
przez Wykonawcę 

d) zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 
lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu Umowy, 

e) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania przypisanych im 
czynności, o okres równy tej zwłoce,  

f) wystąpienia robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych 
robót (zamówień) spowoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania, 

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 

h) konieczność wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystąpieniem 
istotnych wad dokumentacji projektowej, 

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 
ustawy Pzp, 

j) wystąpienie warunków atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni 
średniodobowej temperatury powyżej 35˚C lub -150 C potwierdzone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemożliwiającej prawidłowe 
zakończenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy, 

k) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a – k 
termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane wystąpieniem robót 

zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

3) wynagrodzenia w przypadku: 
a) wystąpienia robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 
b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowiązującą ustawą o podatku od   

towarów i usług oraz innych zmian przepisów prawa mających wpływ na 
wynagrodzenie, 



 
„Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” 

31 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o którym mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018r. o PPK 
- jeżeli zmiany w pkt. a)- e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony Protokołu konieczności określającego zakres i przyczyny zmian oraz 
potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności musi być podpisany przez Zamawiającego  
i będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem §14 ust. 2 
Umowy. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
Ubezpieczenie 

§ 27 
 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 
następujących umów ubezpieczenia:  
1) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej Wykonawcy,  
2) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej Wykonawcy, 
3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR). 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie 
polis ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia 
przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia 
stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni 
po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. 

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosić będzie nie mniej 
niż wartość brutto niniejszego kontraktu określonego w §13 ust. 1. 

 
Prawa autorskie 

§28 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw 
majątkowych do wszystkich utworów stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu 
Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz  
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z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono utwory, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej 
w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe), odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych 
źródeł zewnętrznych, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

4.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd. 

5.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty związane  
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 
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Ochrona danych osobowych 

§ 29 
 

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2. 
 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
§30 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty, składające się z aktów notarialnych  
i oświadczeń/zgód do dysponowania gruntami na cele administracyjne i budowlane, 
zawierające dane osobowe właściciela/zarządcy nieruchomości, na której realizowane będzie 
zadanie „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” 
(poprzednie nazwy zadań: Przebudowa kolektora A w Płocku, Przebudowa kolektora B  
w Płocku, Przebudowa kolektora G1 w Płocku). 

2. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z SIWZ Dział II - pkt. 2.1.3 PFU 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego  
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 7. 

§31 

1. Zamawiający, jako Administrator danych, powierza Podmiotowi przetwarzającemu, którym 
jest Wykonawca, w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 roku Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub 
„RODO”), w trybie art. 28 tego Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych 
osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy dołożeniu najwyższej, wymaganej 
od profesjonalisty staranności, w szczególności Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę 
fachową i zasoby oraz wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będzie 
przetwarzał na podstawie Umowy. 

4. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 
32 RODO, poprzez zastosowanie wszelkich odpowiednich do zidentyfikowanego ryzyka 
zabezpieczeń. 

 
 
 
 

Zakres danych i cel przetwarzania 

§32 
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1. Przedmiotem przetwarzania są Dane osobowe powierzone Wykonawcy (Podmiotowi 
przetwarzającemu) w celu realizacji niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, jako Administrator danych, powierza Wykonawcy (Podmiotowi 
przetwarzającemu) przetwarzanie danych w następującym zakresie: 
1) nazwisko i imię, 
2) nr PESEL, 
3) kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, 
4) nr ewidencyjny działki, 
5) nr ksiąg wieczystych, 
6) nr telefonu kontaktowego, 
7) adres e-mail.  

3. Powierzone Dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: właściciele lub zarządcy 
nieruchomości, na której realizowany będzie zadanie „Przebudowa metodą bezwykopową 
kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku (poprzednia nazwa zadania: Przebudowa 
kolektora A w Płocki, Przebudowa kolektora B w Płocku, Przebudowa kolektora G1  
w Płocku)”. 

4. Po zakończeniu umowy Wykonawca, jako podmiot przetwarzający, ma obowiązek zwrócić 
Zamawiającemu powierzone mu Dane osobowe, jak również usunąć wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych Danych 
osobowych. 

5. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter ciągły i następuje  
w zasobach (tradycyjnych dokumentach papierowych i zbiorach programów 
komputerowych). 

 
Oświadczenia Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

§33 

1. Zamawiający, jako administrator danych, powierza do przetwarzania Dane osobowe, które 
przetwarza w imieniu własnym. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych 
osobowych i że nie narusza tym przepisów prawa, ani praw osób trzecich. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę, jako Podmiot przetwarzający, do nadawania 
upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do 
osób i dalszych podmiotów przetwarzających. 

4. Wykonawca, jako Przetwarzający dane, oświadcza, iż przestrzega zabezpieczeń danych  
w procesie ich przetwarzania poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych,  
o których mowa w art. 32 oraz art. 33 – 36 i art. 37 – 39 RODO, a także przestrzega inne 
przepisy prawa, które chroni prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przetwarzanie danych następuje jedynie przez osoby, które mają 
nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i które w myśl art. 28 ust 3 pkt 
b) RODO zobowiązały się do zachowania tajemnicy o danych osobowych. 

 

Obowiązki Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

§34 

1. Wykonawca - Podmiot przetwarzający, zobowiązany jest: 
1) przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z RODO, innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami, Umową, 
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2) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora 
danych, co dotyczy także przekazywania Danych osobowych do Państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje 
Administratora danych o obowiązku prawnym przetwarzania Danych osobowych przed 
rozpoczęciem ich przetwarzania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby, które do tego 
upoważni, oraz osoby, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy poznanych 
informacji lub osoby, które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy, 

4) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z art. 32 
RODO, 

5) przestrzegać tych warunków korzystania z usług podmiotu, któremu powierza 
przetwarzanie Danych osobowych, jakie zostały wskazane w ust. 2 - 9 poniżej, 

6) w razie potrzeby i na żądanie Zamawiającego, jako Administratorowi danych, pomagać  
w wyznaczonym przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, 

7) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, informować 
Administratora o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu 
przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw 
osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej 
korespondencji; Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego 
udzielania jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem, 

8) w razie potrzeby i na żądanie Zamawiającego pomagać Administratorowi wywiązywać się 
z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w tym stosować środki w celu 
zapobiegania naruszeniom ochrony danych lub zminimalizowania ich ewentualnych 
negatywnych skutków, 

9) udostępniać Zamawiającemu - Administratorowi danych na jego żądanie wszelkie 
informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach 
RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisach oraz w Umowie. 

2. Po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych Wykonawca, jako Przetwarzający dane, bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłasza je Administratorowi. 
Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora lub bezpośrednio w formie 
pisemnej z dokładnym opisem okoliczności zdarzeń.  

3. Jeśli informacji w Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie da się udzielić w tym 
samym czasie, Wykonawca (Podmiot przetwarzający) ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie 
bez zbędnej zwłoki. 

4. Wykonawca, jako Podmiot przetwarzający, dokumentuje wszelkie Naruszenia ochrony 
danych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. 

5. Wykonawca, jako Podmiot przetwarzający, nie jest uprawniony do przekazywania informacji o 
Naruszeniu ochrony danych innym podmiotom, w szczególności podmiotom Danych 
osobowych lub organowi nadzorczemu. 

6. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający, oświadcza, że nie będzie korzystał z usług innego 
podmiotu przetwarzającego przy realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej, wyrażonej  
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody Zamawiającego.  

7. Podzlecenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie na 
podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez podzleceniobiorcę z Wykonawcą, 
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przy czym w zakresie gwarancji wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych umowa,  
o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może odbiegać od niniejszej Umowy oraz 
postanowień RODO. 

8. W przypadku podzlecenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 
7 powyżej, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub 
zaniechań osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak 
jak za czynności i zaniechania własne, nie będąc jednocześnie uprawniony do zwolnienia się  
z przyjętej w ten sposób odpowiedzialności z powołaniem się na jakąkolwiek okoliczność,  
w tym w szczególności na brak winy w wyborze lub poprzez wskazywanie na powierzenie 
określonych prac podmiotowi, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje 
się wykonywaniem tego rodzaju prac lub poprzez brak winy w działaniu podzleceniobiorcy, 
któremu powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego lub jakąkolwiek inną 
okoliczność, w tym zewnętrzną. 

 
Prawo kontroli w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

§35 

1. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu, jako Administratorowi, lub upoważnionemu przez 
Administratora audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do 
nich. 

2. Zamawiający powiadomi w tradycyjnej formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia audytu 
Wykonawcy - Podmiotu Przetwarzającego. Wykonawca wyznaczy terminy możliwych 
audytów w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Audyt nie może zakłócić 
funkcjonowania Wykonawcy, w takiej sytuacji Wykonawca może przerwać proces audytowy 
w trakcie jego trwania. Prawo audytu dotyczy wyłącznie danych powierzonych przez 
Zamawiającego - Administratora danych oraz miejsca ich przetwarzania i nie może objąć 
kontroli w zakresie innych danych przetwarzanych przez Wykonawcę. Audyt może odbyć się 
w wyznaczonym przez Wykonawcę czasie i pod kontrolą wyznaczonej przez Wykonawcę 
osoby. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca - Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzić rejestr 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, 
udostępnia go Administratorowi na jego żądanie. 

 
Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych 

§36 

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie Umowy oraz osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca - Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich 
pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne 
działanie i zaniechanie. 

3. Wykonawca - Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem 
Danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące 
przepisy lub postanowienia Umowy, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez 
przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy. 
Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie  
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

 

 




