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UMOWA

O SWIADCZENIE USLUG
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZESRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNGCI

tytut umowy: Petnienie roli layniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Upgikowanie
gospodarkiciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I” wspélfisowany przez
Uni¢ Europejsk, ze srodkow Funduszu Spéjdoi w ramach Programu
Operacyjnego InfrastruktureSrodowisko 2007 — 2013

nr umowy: JRP/ /K/2013

Niniejsza Umowa zawarta dnia ................. roku w Ptocku

pomicdzy:

»~wWodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. w Ptocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpigaio
Krajowego Rejestru fllowego prowadzonego przeadSRejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejest&adowego pod nr. KRS
0000040316, o kapitale zakladowym 146 410 000,00 MiP 774-23-69-968, REGON
610409926 reprezentowgprzez.

Marka Naworskiego - Prezesa Zgia
Andrzeja Wéniewskiego — Wiceprezesa Zatz
zwary dalej Zamawiajcym

a

zwanym dalej Wykonawc

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieosgczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméawieblicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z gi. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...............T.

g§1
1. Integralr czes¢ niniejszej Umowy stanowinastpujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 - Cz& | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
b) Zalacznik nr 2 - Cz&¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
c) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

W przypadku rozbinosci przepiséw poszczegoélnych dokumentow pienfiszgo maj
przepisy dokumentu wymienionego we wanejszej kolejnéci.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspdtfinansowany przez Ung Europejska, zesrodkow Funduszu Spojngci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
petnienie przez Wykonawcaoli Inzyniera Kontraktu Przedmiot dla robot planowanych do
realizacji projektu pn. ,Upordkowanie gospodarkiciekowej na terenie miasta Ptocka,
etap I” wspotfinansowany przez UWniEuropejsk, ze srodkéw Funduszu Spéjso w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu§radowisko 2007 — 2013. Penienie roli
Inzyniera Ilgdzie s¢ odbyw& w oparciu o: Warunki kontraktowe FIDIC - Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét 4pnieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajcego przygotowanymi i opublikowanymi przez ddezynarodow Federagj
Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale tegnieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, pierwszeame w ¢zyku angielskim 1999 r.,
drugie wydanie angielsko — polskie 2005r. (wers|BIB) lub 4. Wydanie angielsko —
polskie niezmienione 2008, (ttumaczenie 1. Wydd9ia9).

Zakres robot nadzorowanych przezyiniera obejmuje wykonanie:

Zadanie A: Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizas@nitar i deszczow w
centrum miasta Ptocka, etap 2 zadania.

Zadanie B: Renowacja dwoch réwnolegltych stalowych rusgéw tlocznych do
wspotpracy z przepompowgnprzy ul. Jasnej.

Do zakresu obowzkow Inzyniera naley w szczegolngci:

— pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

— pelnienie funkcji Inwestora zagiczego, w szczegolsa w zakresie okrdonym w
art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 zmam.);

— pelnienie funkcji Koordynatora czyném inspektorow nadzoru inwestycyjnego;

— zarzdzanie finansowe kontraktami na roboty budowlane;

— bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesieestycyjnym;

— mediacja i rozjemstwo w sporach peoiay Zamawiggcym a Wykonawg robot
budowlanych;

2. Wykonawca éwiadcza, = posiada gruntownwiedz z zakresu warunkéw kontraktowych
FIDIC, o ktérych mowa w 8§ 2 ust. 1, w oparciu o retdxdzie realizowany przedmiot
zamoOwienia.

3. Szczegotowy zakres niniejszej Umowy dltee Opis przedmiotu zamowienia stangoyi
Zafacznik nr 2 do Umowy.

4. Zamawiajcy ustanowi Petnomocnika ds. Realizacji Projektidyyk bedzie upowaniony do
zaradzania i nadzorowania w imieniu Zamawi@@go niniejszej Umowy oraz do
bezpdrednich kontaktéw z trynierem Kontraktu. Petnomocnik ds. Realizacji Pkbjemaze
powierzy czg$¢ swoich uprawnig innym osobom, 0 czym winien powiadaminzyniera
Kontraktu na pimie.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspétfinansowany przez Ung Europejska, zeérodew Funduszu Spojndci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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5. W zakresie obowizkow, ktére dotycz bezpdredniego zardzania budow i nadzoru nad
praa wykonawcéw, w przypadku #dic miedzy kontraktami, nadgdnymi s zapisy w
kontrakcie zamawiagy - wykonawca robot.
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§3
1. Wynagrodzenie z&wiadczenie Ustug ustalane jest w oparciu o0 wynazgotk ryczattowe
dla kazdego z zadawymienionych w 8 2 ust. 1. Na wynagrodzenie rytrae sktada si
wynagrodzenie za pelnienie roli Zyniera dla poszczeg6lnych zadana roboty.
Wynagrodzenie ddzie ptacone jedynie dla zadadla ktérych podpisano umaewz
wykonaw@ robot.
2. Tytutem wynagrodzenia Zamawaay zaptaci Wykonawcy

KWOLE ... PLN

stownie: ................ceeciieiieeee . PLN

plus VAT: .. P = I\

stownie: . . ....PLN

Wynagrodzenle brutto (w tym nahw VAT) ...................................... PLN
5] (0111711 PSPPSR o B \\

na ktére sktada siwynagrodzenie za petnienie obaekow Inzyniera w nasipujacych kwotach
dla poszczegolnych etapéw zada

Petnienie roli Iryniera dla zada Cena podatek VAT Cena
netto brutto
Zadanie A:
Zadanie B:
RAZEM:
3. Ptatndci zwiazane z realizagjUmowy dokonywanedala w PLN.

4. Podatek od towardw i ustug zostanie zaptacony zigodnobowiazujacymi przepisami
prawa polskiego.

5. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany nahej kwoty wynagrodzenia netto i m®
by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4

1. Zaptata wynagrodzenia za petnienie obgakdw Inzyniera dla poszczegodlnych zada
nastpowa bedzie mies¢cznie zgodnie z podziatem zapisanym w 8 3, ust.gkdiawca
bedzie upowaniony do wynagrodzenia z tytutu petnienia rolzyniera jedynie w stosunku
do zada, dla ktorych ostatecznie wytoniono wykonawecobot. Za dat rozpoczcia
petnienia obowjzkéw Irnzyniera dla danego zadania przyjmuje sizien ostatecznego
zatwierdzenia wynikow pogbowania dla danego zadania budowlanego - podpissndavy
z wykonawa rob6t budowlanych.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspdtfinansowany przez Ung Europejska, zesrodkow Funduszu Spojngci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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. Zaptata wynagrodzenia napt na podstawie faktur wystawionych przez Wykongwea

jego rachunek bankowy: ... e W
terminie 30 dni od daty deczenia prawidtiowo wystawionej faktury VAT Zamavdegmu.

. Za dzier zaptaty uwaany kzdzie dzié obciazenia rachunku Zamawigjego.
. Podstawy dokonania wszelkich pfatéci, bedzie zatwierdzenie przez Zamawiieggo

Raportu miesicznego layniera dla poszczegodlnych zadastwierdzone podpisami
upowanionych przedstawicieli stron umowy zgodnie z postgieniami punktu 7.1.
Zatkacznika nr 2 do umowy.

. Zamawiajicy bedzie dokonywat ptatrii w nas¢pujacy sposob:

a) 90% wartdci wynagrodzenia ok&éonego w 8§ 3 ust.2, - wyptacane w ,n” réwnych
mieskcznych ratach po zatwierdzeniu przez Zamawego Raportu miesiznego, przy
czym ,n” oznacza liczbé pelnych miesicy liczac od daty podpisania Umowy do dnia
WystawieniaSwiadectwa Przegia dla ostatniego Kontraktu na Roboty

b)5 % wartdci wynagrodzenia oké&onego w 8 3 ust.2, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajicego Raportu Kiacowego z wykonania ostatniego z Kontraktow na rpbot

c) 5 % wartdci wynagrodzenia ok&onego w 8 3 ust.2, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego Raportu Kiicowego z realizacji umowy na wykonanie ustugi.

. Faktury i dokumentacja dotygza ptatnéci bedzie sporzdzana przez Wykonawav jezyku

polskim.

§5
Zamawiajcy przewiduje wykonanie przedmiotu umowy w okre8& m-cy (w tym 21
mieskcy realizacji Kontraktu na roboty, 12 m-cy na OkZggaszania Wad, 2 m-ce na Raport
Koncowy i zatwierdzenie Raportow Koowych), z zastrzeniem 8 5 ust. 3 niniejszej
umowy.
Petnienie obowizkow Inzyniera dla poszczegdlnych zadprzyjmuje s¢ nastpujaco (liczac
od chwili ostatecznego zatwierdzenia wynikow ppstvar na wybdér wykonawcy robot -
podpisanie umowy, do chwili wydania Raporturi€owego z realizacji Umowy na Usikig
Niezaleznie od zapisu zawartego w 8 5 ust. 1 niniejszej wyndVykonawca bhdzie petnit
swoje obowizki wynikajace z Umowy do czasu prayjia przez ZamawiagegoSwiadectwa
Wykonania ostatniego z nadzorowanych Kontraktow Raboty i zatwierdzenia przez
Zamawiajcego Raportu Kiicowego z realizacji umowy na wykonanie ustugi.

§6

Wykonawca sporglzi i przedtay Zamawiagcemu:

a) Raport Wstepny: ztozony w cagu 30 dni od podpisania Umowy na Ustugi.

b) Raporty Miesieczne z realizacji Kontraktu na Roboty: sktadane najptniej do 14 dnia
mieshca nastpujacego po miegcu sprawozdawczym Kontraktu na Roboty.

c) Raport Koncowy z wykonania Kontraktow na Robotyskladany w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty przgja Swiadectwa Wykonania dla kdego Kontraktu na
Roboty.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”

wspétfinansowany przez Ung Europejska, zeérodew Funduszu Spojndci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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d) Raport Koncowy z realizacji Umowy na Ustugi: ztozony najpéniej do 30 dni
kalendarzowych od daty pragja przez Zamawiagego Swiadectwa Wykonania dla
najdtuzej trwapcego Kontraktu na Roboty.

2. Raporty wymienione w ust. 1 zostaprzekazane Zamawigjemu w ¢zyku polskim w
nastpujacej ilosci egzemplarzy: 3 egzemplarze w wersji papierowegzadl egzemplarz w
wersji elektronicznej.

3. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od ich otrzymania, powiadoWwlykonawe pisemnie o
przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportow, z podangenyczyn ich odrzucenia.

4. Jezeli Zamawiajcy nie przekae na pémie zadnych uwag do raportow w terminie 14 dni od
daty ich otrzymania, raportyta uwazane za zatwierdzone przez Zamawgapo.

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawi&ggo ktoregokolwiek z Raportow, o ktérych mowa
w 86 ust. 1, Wykonawca przedip w terminie 14 dni poprawiony Raport uwzdhiajacy
uwagi Zamawiajcego. Zamawiagcy w terminie 14 dni od otrzymania raportu popravego
przyjmie go lub odrzuci z podaniem przyczyn odrruaeJeeli Zamawiajcy nie przekae na
pismie zadnych uwag do poprawionego raportu w terminie @dadl daty ich otrzymania,
raport poprawiony dzie uwaany za zatwierdzony przez Zamawizggo.

* 5k

87
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pgiay Zamawiggcym a Wykonawg bedzie
sporadzana w formie pisemnej wegyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub
poczt elektroniczia musi by kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona nénpe.

§8

1. Wykonawca mee proponowa zmiare Kluczowych Specjalistow, przedstawionych w
Zafaczniku nr 3 do Umowy. Zmiana taka jest itiwa jedynie za uprzedaipisemm zgody
Zamawiajcego, akceptygego nowego Kluczowego Specjajistamawiajcy, w terminie 2
tygodni od otrzymania propozycji zmiany, zaakceptujp odrzuci propozyejWykonawcy;
przy czym brak stanowiska w tym terminie traktowdryzie jako akceptacja wskazanych
specjalistow. Odrzucenie propozycji wykonawcy wyma@isemnego uzasadnienia.

2. Wykonawca zgtasza zmiatkluczowych Specjalistdw w nagtujacych przypadkach:
(a)smierci, choroby lub innych zdanzéosowych Kluczowego Specjalisty;

(b)nie wywigzywania s¢ Kluczowego Specjalisty z oboawkdéw wynikapcych z Umowy;
(c)jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanieg dionieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezalenych od Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).

3. Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalistyzgk uzna i
udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obgetidéw wynikapcych z
Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obayziany jest zmieri Kluczowego Specjalist
zgodnie zzadaniem Zamawiagego w terminie wskazanym we wniosku Zamaxgego, nie
krotszym ni 30 dni.

4. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy &dawy Specjalista musi spehdia
wymagania okrdone dla danego specjalisty w Zetniku nr 1 do Umowy.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspétfinansowany przez Ung Europejska, zeérodew Funduszu Spojndci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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§9
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca meoudzielt urlopu Kluczowym Specjalistom
na nastpujacych warunkach:
a) terminy urlopéw zostanuprzednio uzgodnione z Zamawigym za wyjtkiem urlopow
trwajacych jednorazowo do 3 dni roboczych.
b) Wykonawca zobowizany jest wskazaterminy urlopéw Kluczowych Specjalistébw oraz
zaproponowaosoby zas{pujace z co najmniej 1-miestznym wyprzedzeniem
c) wszystkie osoby zagtujace Kluczowych Specjalistbw w okresie urlopu muday¢
zatwierdzone przez Zamaw4daggo.
2. Do 0s06b zagpujacych Kluczowych Specjalistow znajduje odpowiedrastasowanie té 8
8 ust 4.

§10

1. Jezeli jedna ze stron dopuszcza zwtoki w wykonaniu zobowizania z Umowy, druga strona
moze wyznaczy jej odpowiedni dodatkowy termin nie krétszyzr80 dni do wykonania z
zagraeniem, ¥ w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terrbguizie uprawniona
do odsipienia od Umowy. Wyznaczenie terminu powinno g@aistna psmie.

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawdoregokolwiek ze zobowkan umownych, o
ktorych mowa w 8§ 1. i 2. Umowy, z przyczyn zawinyoh przez Wykonawg Wykonawca
zaptaci Zamawiacemu kag¢ umowra w wysokdci 10% wartéci wynagrodzenia brutto
(wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w 83. ust (20, uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usugcia nieprawidtowséci w terminie 2 tygodni.

3. W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Kdhawe, z przyczyn
zawinionych przez Wykonaw¢e Zamawiajgcy maze zadac od Wykonawcy wykonania
umowy i zaptacenia kary umownej w wysgkb0,5 % wartéci wynagrodzenia brutto (wraz z
podatkiem VAT), o ktorym mowa w 83. ust 2, zadwy kolejny dzié zwioki.

4. Jezeli kary umowne o ktérych mowa w ust 3 wynjosviccej niz 10 % wartdci
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT), o kfdrmowa w 83. ust 2., Zamawaay,
po powiadomieniu Wykonawcy, me odsipi¢c od umowy Rhdz zazadaé stosownego
obnizenia wynagrodzenia. Odsgienie od umowy mie nasipi¢c w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia ww. okoliczrigi.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne z tytutu odpienia przez Zamawiggego
lub Wykonawe od Umowy z przyczyn lacych po stronie Wykonawcy, w wysaiad 10%
catkowitej wartdci wynagrodzenia netto.

6. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu cgiéénia przez Zamawiggego
lub Wykonawe od Umowy z przyczyn lacych po stronie Zamawi@ego, w wWysokeci
10% catkowitej wartéci wynagrodzenia netto. Kary nie obawija jezeli odstpienie od
Umowy nasipi z przyczyn, o ktérych mowa w 8 17.

7. Strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia na zasadach ogo6lnych odseki
przewyszapcych wysokéc kwot kar umownych.

8. Zamawiajgcy ma prawo po#ci¢c nalezene kary umowne z przystugigego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspétfinansowany przez Ung Europejska, zeérodew Funduszu Spojndci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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§11
Zmiany niniejszej Umowy wymagapisemnego aneksu podpisanego przez strony podetygo
niewanosci i nie mog by¢ sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.0%20Prawo
zamowie publicznych, w szczegolkao z jej art. 144.

§12

1. Ustalony w § 5 termin, ni@ ulec wydtdeniu w przypadku niewywrania s¢ przez
Zamawiajicego z obowizkow okr&lonych umowd, zmiany zakresu prac oraz okolicZoo
niezalenych od Wykonawcy, nieznanych w dniu zawarcia umowy

2. Termin zakaczenia prac ma ulec zmianie w przypadku nie uzyskania przez
Zamawiajcego i Wykonawe niezlednych uzgodnig i decyzji w terminach wynikagych z
Kodeksu posfpowania administracyjnego. Wydienie terminu wykonania umowy nagt
minimalnie o czas jaki byt niegdny do uzyskania niezddnych decyzji lub uzgodnie

3. O fakcie wysipienia takich okolicznai, strona zobowzana jest powiadormipisemnie
drug strore w ciagu 7 dni od ich wyapienia.

4. W przypadku wysipienia okolicznéci uzasadniacych wydh#zenie terminu, strony uzgodni
nowy termin realizaciji.

§13

1. W przypadku zmiany przepisow lub wytycznych w tiekealizacji niniejszej umowy, ktéra
to zmiana spowoduje konieczZgtodostosowania przedmiotu umowy do nowych regulacji
prawnych lub wykonanie innych praczne wymienione w 8 2 umowy, oraz przedstawionych
w ofercie, Wykonawca przedstawi Zamaw@gmu zakres prac koniecznych do wykonania
wraz z kosztorysem.

2. Prace realizowane przez Wykonawe tym zakresie traktowanedin, jako roboty dodatkowe
I beda podlegaty odgbnemu wynagrodzeniu, zgodnie z przedioym kosztorysem.

3. Strony w przypadku zaistnienia okolicZeg o ktérych mowa w ust. 1 pousj, ustad nowy
termin kaxcowy realizacji umowy.

8§14

1. W terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszejdwy Zamawiagcy przekae Inzynierowi
Kontraktu na czas zagdzania Projektem i petnienia nadzoru, kopie Korttrakna Roboty
(wraz z zadcznikami), nad realizagjktorych Wykonawca duzie sprawowat nadzoér oraz
wszelkie znajdujce s¢ w posiadaniu Zamawiggego informacje i dokumenty istotne dla
realizacji Umowy (dla Kontraktéw realizowanych wge&twony Fidic - rownig projekty
budowlane, wykonawcze oraz pozwolenia na bugoWonadto Zamawiagy przekazywé
bedzie Wykonawcy niezwiocznie (najpdiej w ciagu 7 dni) inne dokumenty i informacje
dotyczce realizacji tyche Kontraktéw na Roboty, ktére otrzyma Zamawigj a jakie mog
by¢ istotne dla realizacji Umowy. Kopie fpdiej zawartych Kontraktéw na Roboty zostan
przekazane tkynierowi Kontraktu niezwtocznie (najpdiej w ciagu 7 dni) po ich podpisaniu.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
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Wykonawca zwrdci te dokumenty Zamawigg@mu najpéniej w dniu zakéczenia umowy.
Przekazanie i zwrot dokumentow rgmtw formie protokotu.

2. Na kazde pisemnezadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest udosgpni¢ lub
wydat wszelkie dokumenty zwrane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowdonej] przez Zamawiagego na skontrolowanie lub
zbadanie dokumentacji dotygej wykonywania Umowy oraz spadzenie z niej Kkopii
zarObwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez y&we w zwiazku z wykonywaniem
Umowy nie leda, za wyptkiem przypadkéw, gdy dulzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawleez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajcego.

* %

* 5k

§15
1. Wykonawca przenosi na Zamawieggo, w ramach wynagrodzenia ctomego w 83,

autorskie prawa maikowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 §de€l994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst je@z.U. 2006 nr 90 poz. 631 z 50 zm)

powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy masgpujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w dhaawarcia Umowy nénikach
danych, oraz kala znary w chwili zawarcia Umowy technak

b) zwielokrotnienie dokumentacji kela w chwili zawarcia Umowy technikna wszelkich w
chwili zawarcia Umowy nanikach danych;

c) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzgutioentaciji w dowolnej formie bez
jakichkolwiek ogranicze

d) wprowadzenie do parti komputera;

e) wprowadzenie do i rozpowszechnianie zérpdnictwem sieci komputerowych, w tym do
sieci Internet i do sieci intranet;

f) najem i wyczanie;

g) publiczne wykonywanie, wvietlanie i odtwarzanie, publiczne udgstianie
dokumentacji w taki sposob, abyzly mogt mi€ do niej dosip w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

h) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotekfdlderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje bramowe,

2. Przeniesie autorskich praw ratjowych obejmuje rownie zezwolenie na wykonywanie
zaleenego prawa autorskiego oraz upawienie Zamawiajcego do zezwalania na
wykonywanie praw zalaych przez osoby trzecie.

§16
1 W razie istotnej zmiany okolicz&o powodujcej, ze wykonanie Umowy nie & w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzié w chwili zawarcia Umowy, Zamawiggy
moze odsipi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powria wiadoméci o tych
okolicznaciach.

Petnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,Uporzadkowanie gospodarkisciekowej na terenie miasta Ptocka, etap I”
wspétfinansowany przez Ung Europejska, zeérodew Funduszu Spojndci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
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2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawcaernada® wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania ¢gci Umowy.

* %

* 5k

8§17
1. Tytulem naleytego wykonania umowy ustala¢sizabezpieczenie w wysoé@ 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 83 ust. 2kgote ............... PLN, stownie (

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalom ust. 1 kwot¢ zabezpieczenia w
FOIMIE L

3. Zamawiajcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia wykonania w taren 30 dni od daty
zatwierdzenia przez ZamawiapgoSwiadectwa Przefia dla najdiiej trwapcego Kontraktu
na Roboty. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia ziestavrocone nie paiej niz w 15 dniu
po zatwierdzeniu przez Zamawjeggo Raportu Kacowego z realizacji umowy ha
wykonanie ustugi.

§18

1. Wykonawca zobowzuje sg utrzym&, przez caly czas trwania niniejszej Umowy, polisy
ubezpieczeniowe od odpowiedziadob cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadoD
gospodarczej, zwkanej z wykonaniem niniejszego zamowienia, zawagewtasny koszt,
ryzyko i odpowiedzialng:.

2. Wykonawca najpiniej w dniu podpisania Umowy, zobagany jest przekaza
Zamawiajcemu kopie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mewast. 1 wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami optaconych gkltadek oraz wykaz terminéw ptatwd dalszych
skfadek.

819

1. Jakiekolwiek spory mage zwhzek z wykonywaniem Umowye¢lla rozstrzygane przezad
powszechny wkxiwy dla siedziby Zamawiagego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjgzmowa map zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolkoi przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niexuasci formy pisemnej.

4. Umowa zostata spogdzona w trzech jednobrzagych egzemplarzach wzyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplara&Zdmawiajcego.

5. Umowa wchodzi wzycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY

Zataczniki:

Zakcznik nr 1 - Cz&t | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
Zalkacznik nr 2 - Cze¢ 11l SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia
Zafacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
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