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1.1.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
WYMAGANIA OGÓLNE (STWIORB.00) 

2 WPROWADZENIE 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

 W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejsze Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

2.2 Przedmiot i zakres robót  

Wymagania ogólne STWIORB-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi: 

STWIORB-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

STWIORB -01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWIORB -02  ROBOTY ZIEMNE 

STWIORB -03  ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

STWIORB -04.01 RENOWACJE BEZWYKOPOWE SIECI KANALIZACYJNYCH 

STWIORB -04.02 RENOWACJA STUDNI 

STWIORB -05  GOSPODARKA ZIELENIĄ 

 

2.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu; 
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Dziennik robót budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający 
przebieg robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 
(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Inżynier/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 
Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Zamawiającego.  

Kanalizacja sanitarna/ sieć kanalizacyjna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 
usuwania ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji.  

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 
stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 
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Modernizacja - trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego, w 
wyniku którego zwiększyła sie jego wartość użytkowa. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane– urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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2.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poleceniami Inżyniera. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 
umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

2.5 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.5.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

‒ Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 
do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

‒ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy 
po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem 
Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

‒ Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 
dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 
i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

‒ W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 
innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 
do należytego stanu. 

‒ Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 
z Inżynierem. 

‒ Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
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2.5.2 Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 
z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

2.5.3 Polityka informacyjna Kontraktu związana z wymaganiami UE 

Tablice informacyjne i pamiątkowe wymagane prawem unijnym powinny być zgodne z 
Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 z dn. 26.04.2012r., wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Tablice te wykona i rozmieści Wykonawca Robót w ramach Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązany jest również do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu tablicy wraz z ich 
rozmieszczeniem oraz do uzyskania stosownych uzgodnień z właścicielem terenu na ich 
umieszczenie. Lokalizacja tablicy informacyjnej powinna być dobrze widoczna i nie może 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz osób zapoznających się z jej treścią. 

Wykonawca wykona i umieści następujące tablice: tablica informacyjna - 1 szt., tablica 
pamiątkowa – 1 szt. Lokalizacja przedmiotowych tablic będzie podlegać uzgodnieniu z 
Inżynierem i Zamawiającym. 

2.5.4 Tablica informacyjna zgodna z wymogami UE 

Wykonawca niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu tj. rzeczywistym 
rozpoczęciu robót umieści tablicę informacyjną w widocznym punkcie, w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem oraz Zamawiającym i będzie ją utrzymywał w należytym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablicy informacyjnej, a w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.  

Tablica informacyjna musi posiadać wymiary, formę graficzną i treść zgodne z Zasadami 
promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 z dn. 26.04.2012r., wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Koszty wykonania i zainstalowania tablicy oraz wszelkie uzgodnienia związane z jej instalacją 
ponosić będzie Wykonawca Robót. 

2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające 
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 
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‒ Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 
z późniejszymi zmianami), 

‒ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 
z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

‒ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z późniejszymi zmianami), 

‒ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. 
zmianami) 

‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami) 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

‒ utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

‒ unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

‒ zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

‒ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
tymczasowych i objazdów, 

‒ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i 
pyłami, 

‒ składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w 
związku z realizacją Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i 
odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących 
norm i przepisów prawa w tym zakresie, 

‒ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

‒ przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 
z odpadami. W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się 
stosownymi zezwoleniami wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 

2.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
prawnych sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.5.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub 
ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w 
czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach 
głębinowych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
Kontraktu. 

UWAGA. 
W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie 
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi 
Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym 
przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania,  wyjaśniania skarg 
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 
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Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 
Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

‒ Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996r., 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

‒ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

‒ Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży.  

‒ Właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze 
i kładki. 

‒ Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
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‒ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie.  

‒ Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków.  

‒ Urządzenia do pomiaru stężenia gazu.  

‒ Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 
z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami.  

‒ Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego 
zaplecza. 

‒ Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

2.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że 
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zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2.5.13 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 
i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Kontraktem. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 
Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 
do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 
Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.14 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 
opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Filmy oraz zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, 
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera 
i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.15 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować 
się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca 
ponosi koszty ich zagospodarowania.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 
osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 
Kontraktu. 

2.5.16 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz uzyska 
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W oparciu o uzgodnione projektu Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany 
ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania , które 
zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji Wykazu Cen. 

2.5.17 Organizacja ruchu - komunikacja miejska 

Dla ulic, dla których Wykonawca zobowiązany zostanie do zmiany organizacji ruchu 
komunikacji miejskiej, opracuje oraz uzgodni z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projekt 
organizacji ruchu komunikacji miejskiej na czas trwania budowy, oraz dostarczy kopię 
projektu Inżynierowi i wprowadzi dalsze zmiany i uzgodnienia wynikające z postępu robót. Po 
zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi 
Inżyniera oraz organ odpowiedzialny za komunikację miejską o zamiarze rozpoczęcia Robót 
na danej ulicy z wyprzedzeniem 30 dniowym.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.18 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i 
zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych, Ustawą o zmianie ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 
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dnia 5 czerwca 2014r. oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 
25, poz. 133) oraz ST. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.19 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska 
m.in. niżej wymienione decyzje: 

‒ Dokumentację Projektową wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. 

‒ Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

‒ Projekty odtworzenia nawierzchni. 

‒ Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 
Robót Stałych, 

‒ Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana), 

‒ Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopów (jeżeli będzie 
wymagane) 

‒ Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

‒ Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
prac na sieci kanalizacyjnej, 

‒ Instrukcje eksploatacji, 

‒ Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) 
i przekazani inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 
prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na 
odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inżynierowi do przeglądu  
i zatwierdzenia w 1 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedłożonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupełni 
dokumentacje do ilości egzemplarzy wymaganych niniejszym PFU.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.20 Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania 
„Programu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych 
odpadach” lub „Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” –art. 17 ustawy  
o odpadach i uzyskania stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu opracowane 
i zatwierdzone wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające 
m.in. 

‒ wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

‒ określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

‒ opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

‒ wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.21 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej modernizacji. 

Nie później niż sześć miesięcy przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać 
Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w języku polskim,  
w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą 
ww. obiektów. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 
to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

‒ opis zakresu działania,  

‒ schemat technologiczny sieci, 

‒ plan sytuacyjny przedstawiający sieć po zakończeniu Robót, 

‒ instrukcje eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

‒ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
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‒ procedury lokalizowania awarii, 

‒ wykaz wszystkich obiektów uwzględniający: 

‒ nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

‒ model, typ, numer katalogowy, 

‒ podstawowe parametry techniczne, 

‒ lokalizację, 

‒ zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci, 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony  
i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane  
i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 
zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.22 Plan Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan 
Prób Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób 
Końcowych przez Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Również 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą 
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego 
zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie 
do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 
Prób. 

W każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania 
zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.5.23 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
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Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również 
dla sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie 
mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy 
dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie 
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych 
i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 
forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią: 

a. Kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót. 

b. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

c. Oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z oświadczeniami Wykonawcy 
(kierownika budowy) o: 

‒ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

‒ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

‒ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. protokoły odbiorów, prób i badań, 

e. protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą 
instytucję  zarządzającą drogami/, 

f. dokumenty uregulowań terenowo-prawnych /w razie potrzeby/, 

g. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do przeglądu powyższą dokumentację powykonawczą 
przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca 
dostarczy 5 egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej określonej w punktach a) i b) 
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
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Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

3.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki 
aprobujące, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).  

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie 
będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub 
Inżynier ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane), które nie są zgodne Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 
z Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty 
od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca zauważy, że w projekcie są zastosowane materiały szkodliwe dla 
środowiska i nie poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką 
odpowiedzialność. 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi 
kontrakt. 

3.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

3.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

‒ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

‒ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

4 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 



 

 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy CZĘŚĆ III 

 

27 

Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową w Płocku 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Kontraktu, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej 
i w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.1 Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera. 
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Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji Kontraktowej 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

6.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na 
wykonanie wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 
wodę itp.). 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Kontrakcie, w szczególności w STWIORB . 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu pobranie próbek z dowolnie wytypowanego odcinka robót. 

 

7.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 



 

 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy CZĘŚĆ III 

 

29 

Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową w Płocku 

 

a. część ogólną opisującą: 

‒ Projekt organizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

‒ Projekt odwodnienia wykopów, 

‒ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

‒ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

‒ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

‒ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

‒ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

‒ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

‒ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżyniera; 

‒ system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 
szczegółowy opisać: 

� w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej i 
zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

‒ zarządzanie Podwykonawcami 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

‒ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

‒ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

‒ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

‒ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

‒ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie uczestniczyć pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Niezależnie Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub Inżynierowi pobór próbek z 
dowolnego odcinka robót. Termin poboru próbek oraz ich lokalizacja zostanie ustalona z 
Wykonawcą nie później niż 1 dzień przed zakończeniem prac na danym odcinku. 

7.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Kontraktu, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Kontraktem. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‒ Polską Normą lub 
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‒ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a). 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 
przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu 
chemikaliów 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają 
wymogi STWIORB i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.7 Dokumenty Budowy 

7.7.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

7.7.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią oprócz 
wymienionych w punktach 6.7.1 – 6.7.2 następujące dokumenty:  

‒ Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy; 

‒ Dokumenty zapewnienia jakości; 

‒ Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze; 

‒ Protokoły przekazania terenu budowy; 

‒ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

‒ Program robót; 

‒ Raporty o postępie prac; 

‒ Protokoły z narad i ustaleń; 

‒ Korespondencja na budowie; 

‒ Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów z rozruchów etapowych; 

‒ Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów; 

‒ Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.); 

‒ Protokóły Przekazania Robót; 

‒ Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
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� dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

� certyfikaty zgodności 

� certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

� deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

� świadectwa jakości, 

� świadectwa pochodzenia, 

� inne. 

7.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy 
udziale Wykonawcy: 

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
• Przejecie Robót - wystawienie Świadectwa Przejęcia, 
• Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

‒ dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

‒ przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

‒ zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
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‒ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

‒ technologię wykonania robót, 

‒ parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

8.2.1 Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) Dokumentacja powykonawcza 

d) Instrukcji eksploatacji,  

e) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

‒ certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

‒ świadectwa jakości, 

‒ inne 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 
Końcowych Wykonawca poinformuje Inżyniera wpisem do Dziennika robót budowlanych 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 
w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

‒ sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

‒ sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, atestów itp.,  

‒ wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych STWIORB, 
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8.2.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 
Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

‒ protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

‒ protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

‒ protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP  

‒ oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

a. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b. wartować zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, ( sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

d. koszt przeprowadzenia wszelkich prób, wraz ze szkoleniami personelu Użytkownika, 

e. koszty robót towarzyszących i tymczasowych ( min. prace geodezyjne i pomiarowe 
na potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

f. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

g. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

h. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Ceny ryczałtowe o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w Wykazie Cen. 

10 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r, nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.05.239.2019z późn. 
zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z 
późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz  
z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.06.83.578 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U.  z 2006r. nr 137, poz. 984 z późn. 
zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 
209 poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez 
właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 
1127). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku  
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz.U.98.55.362). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.03.121.1138). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 
Nr 126 poz. 839). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

I. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

11 WPROWADZENIE 

11.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

11.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych 

11.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

11.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 1.5 STWIORB-00 „Wymagania 
ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. 

12 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWIORB-00 –„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów 
ponosi Wykonawca. 

13 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

‒ koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna  
‒ spycharka gąsienicowa 
‒ frezarki do nawierzchni bitumicznych, 
‒ żuraw samojezdny, 
‒ palniki,  
‒ piły do cięcia metalu 
‒ piły do cięcia betonu 
‒ podręczne narzędzia ręczne 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

13.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania 
ogólne" punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować należy następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

‒ samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
‒ samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

14 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” punkt 5. 

14.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 



 

 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy CZĘŚĆ III 

 

40 

Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową w Płocku 

 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 
27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki 
Odpadami Niebezpiecznymi i Informację o odpadach (zgodnie z ustawą o odpadach) oraz 
zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które 
powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym 
związane oraz z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił 
w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 
z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 
przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z 
rozbiórki na placach przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości 
szybko wywozić poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do 
tego przygotowanych punktach.  

14.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je z 
Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz 
materiałów z frezowania nawierzchni) oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy 
i unieszkodliwiony na koszt Wykonawcy 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na 
składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

14.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

‒ pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

‒ nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 
‒ sprzęt budowlany muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy znajdują 

się w stanie zdatnym do pracy. Urządzenia  przed rozpoczęciem robót winien 
posiadać aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór 
Techniczny. znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, 
przewody linii napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem, a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 

‒ w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 
ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa, 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się 
do następujących zasad: 

‒ praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 
‒ pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej 

i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 
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‒ węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 
‒ przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 

gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 
‒ po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących 

lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu 
oraz czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na 
możliwość zaistnienia pożaru,  

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 
lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

14.4 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

14.5 Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inżyniera projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu 
Terenu Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inżyniera. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika robót 
budowlanych. 

14.6 Zakres kontroli robót 

‒ przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika robót 
budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu 
Inżynier dopuszcza Wykonawcę do prac, 

‒ ścisłe przestrzeganie przepisów BHP  
‒ sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji. 

14.7 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano STWIORB-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

15 DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami 
wymienionymi w punkcie 9. STWIORB-00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi 
dokumentami: 
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‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401), 

‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

‒ Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania materiałami z odzysku, 

‒ Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku 
nr 1 i 4 do Uchwały nr 47, 

‒ PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i 
magazynowej z 2003 r., 

‒ Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 z 
późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. nr 112, poz. 1206), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r.. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z późn. zmianami),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. STWIORB.02 ROBOTY ZIEMNE 

16 WPROWADZENIE 

16.1 Przedmiot specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejsze Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

16.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszych specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i obejmują: 

‒ roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową 
sieci kanalizacji sanitarnej i obiektami na sieci, 

‒ roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki, 
wymiana gruntu) oraz umocnienia nasypów, związane z przebudową uzbrojenia oraz 
zagospodarowania terenu. 

16.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

16.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi 
w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto: 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, 
wykonania zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji, 

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 
1m, 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m, 

Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01, 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), 

Ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), 
zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

17        MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 
2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne 
z wymaganiami w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna 
stwierdzić przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz 
badań. Materiały winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności 
z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
warunków są: 

‒ grunt wydobyty z wykopu, 
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‒ grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

‒ cement zgodny z PN-EN 197-1:2002, 

‒ grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali gatunku 
S 240 GP, zgodnie z normą PN-EN-10248-1:1999 i PN-EN-10248-2:1999. 

18 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB oraz projektu 
organizacji robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

‒ koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

‒ spycharki, 

‒ ładowarki, 

‒ zagęszczarki wibracyjne, 

‒ zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów, 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 

18.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 
i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
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19 WYKONANIE ROBÓT 

19.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji  Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 
podziemnego krzyżujące się i zbliżone do projektowanych kanałów, 

19.1.2 Wymagania podstawowe 

Podstawowe wymagania w zakresie: 

‒ postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 

‒ wykonania wykopów 

‒ wykonania nasypów 

‒ zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 

‒ robót ziemnych w okresie mrozów 

zgodnie z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

19.1.3 Kształtowanie terenu 

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 

19.1.4 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

‒ zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, 

‒ wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych należy 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, 
niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp., 

‒ przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew 
i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy zaktualizować w terenie położenie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykonując przekopy kontrolne. Szczególną ostrożność należy wykazać w 
czasie budowy, w pobliżu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyżowań z istniejącym 
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uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
poprzez odpowiednią obudowę.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowej. 

19.1.5 Zdjęcie warstwy humusu 

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć i w razie potrzeby, po zasypaniu 
wykopu, ponownie rozścielić. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. 

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Inżyniera), należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

19.1.6 Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 
ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu 
Budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości 
tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je 
oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów, zgodnie z zapisami 
Dokumentacji Projektowej. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 
względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną 
uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na 
właściwe miejsce. 

Nadmiar gruntu z wykopów Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty 
wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, 
przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

19.1.7 Dokop gruntu 

W przypadku, gdy PFU lub dokumentacja projektowa zakładają wykonanie robót ziemnych 
z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć, że roboty ziemne należy wykonać 
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany 
przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego 
do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania 
materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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19.1.8 Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 
Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od 
razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie 
uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub 
zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 
obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac. 

19.1.9 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe będą tego wymagały, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych, w tym 
pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód z wykopów. 

W przypadku zalania wykopów wodami opadowymi lub roztopowymi należy stosować 
odwodnienie powierzchniowe.  

Wodę odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego po wcześniejszym uzgodnieniu 
z operatorem sieci kanalizacyjnej. Przed włączeniem do kanalizacji, na przewodzie 
odprowadzającym wodę z wykopów zamontować osadniki. 

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych 
i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

19.1.10 Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997), sztuką budowlaną 
i wymaganiami dokumentacji projektowej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i 
osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać 
obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 
instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inżynier 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
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Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinkach gdzie głębokość kanału przekracza 4,0m 
projektuje się ściany wykopów, jako pionowe z pełnym szalowaniem. 

19.1.11 Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
wykopy próbne. Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. 
Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić 
ręcznie. 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inżyniera. 
Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod 
poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno 
zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inżyniera. 

19.1.12 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

‒ wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

‒ zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

‒ zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

19.1.13 Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

19.1.14 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

19.1.15 Wykopy 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać do głębokości 0,1÷0,2m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu rurowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może 
być zmniejszona. 

Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, 
deskowanie wypraskami stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków 
prowadzenia prac ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu). 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy prowadzić stałą kontrolę, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg dokumentacji 
projektowej.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewodów i obiektów, 
gruntów nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy nośnej i grunty organiczne wymienić 
na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić. 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa dokumentacja projektowa.  

Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać 
do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 - 0,6m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

19.1.16 Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Do zasypania wykopów oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe 
i piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grunt użyty 
do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. W 
pasie drogowym do zasypki należy użyć odpowiedniego piasku. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości ze starannym 
zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego współczynnika zagęszczenia. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 
po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych).  
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Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej 
według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

‒ dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

‒ dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

‒ dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
poniżej. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia  

Strefa nasypu 

Minimalna wartość ls dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 

- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 

- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy powyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w 
tablicy powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Zasypkę rurociągów, powyżej obsypki ochronnej (grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 30cm), wykonać 
z gruntów piaszczystych zagęszczonych do Is ≥ 0,97, zagęszczanie mechanicznie warstwami 
grubości 20 do 30cm. 

Zasypywanie studni kanalizacyjnych wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 
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Na odcinkach przewodów zlokalizowanych pod jezdnią, należy uzyskać stopień 
zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami właściciela dróg/zarządzającego drogą oraz 
dokumentacją projektową, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolować 
stopień zagęszczenia. 

19.1.17 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 
humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

19.1.18 Nadmiar urobku 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) nadmiar urobku powinien być 
utylizowany. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. 

19.2 Kontrola Jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00. „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

19.2.1 Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

19.2.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi 
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na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w 
nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić 
wymagania podane w STWIORB. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

‒ geodezyjne sprawdzenie wytyczonej osi i wymiarów wykopu obiektowego, liniowego, 
sprawdzenie wymaganych spadków dna wykopu, poziomów oraz nachylenia skarp – 
sprawdzać należy we wszystkich załamaniach pionowych i poziomych, na 
krzywiznach oraz w poziomie na odcinkach prostych nie dłuższych niż 200 m, 

‒ robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
realizowanego odcinka, 

‒ wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 
w miejscach budzących wątpliwości, 

‒ kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  
i opadowych, 

‒ prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 
górnej krawędzi w odległości trzykrotnej głębokości wykopu w każdej fazie robót musi  
być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót. – 
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,  

‒ sprawdzenie czy zastosowane ochronne rowy odwadniające, składowany grunt lub 
inne materiały znajdują się poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

‒ sprawdzenie czy zastosowany sprzęt przekazujący drgania na podłoże jest zgodny 
z projektem – należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez 
zastosowanie wibrografów,   

‒ w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 

‒ kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu 

‒ sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z projektem - wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna wynosić co najmniej 80% wilgotności optymalnej określonej  
w normie PN-B – 02480:1986, dla każdej warstwy zagęszczanej należy sprawdzić 
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wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 
powierzchni,  

‒ wskaźnik zagęszczenia przy zasypywaniu wykopów liniowych nad instalacjami należy  
sprawdzać minimum 1 raz na 50 m,  

‒ sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania: 

‒ wykopu obiektowego tak, aby nie uszkodzić zasypywanej konstrukcji, 

‒ wykopu liniowego – z podziałem na etapy: podsypka pod instalacje, dosypanie 
wyrównujące po ułożeniu instalacji, po zakończeniu prób szczelności, obsypka 
na wysokość  ok. 30 cm nad instalacje i zasypanie całkowite, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, 
elektrycznych i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 
i odwodnienia wykopów, w szczególności: 

‒ elementy ścianek szczelnych – rodzaj grodzic, ich wytrzymałość, długość całkowita, 
głębokość zakotwienia oraz elementy usztywniające stalowe, 

‒ umocnienie skarp wykopów liniowych szalunkami systemowymi - sprawdzeniu podlega 
właściwy dobór szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, 
dokładność montażu elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie rozpór, 

‒ sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min. 
15 cm  ponad  poziom terenu,   

‒ prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 

‒ skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

‒ przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy 
zwierciadło utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

‒ sprawdzenie czy zachowana jest minimum 50 cm przestrzeń robocza w wykopach 
umocnionych a gdy konstrukcja będzie izolowana – 80 cm,  

‒ kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 
cm w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich, 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  

 

 

19.3 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 7. 

19.3.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

‒ wykopy, 

‒ przygotowanie podłoża, 
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‒ wykonanie podsypek i obsypek, 

‒ zasypanie, zagęszczenie wykopu, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

19.3.2 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

‒ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

‒ sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

‒ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

19.3.3 Dopuszczalne odchylenia od wartości projektowanych 

‒ rzędnej dna wykopu  +/- 5 cm, 

‒ rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych  +/- 3 cm,   

‒ rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia +/- 5 
cm, 

‒ wymiary w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna 
do 1,5 m  +/- 5 cm, 

‒ wymiary w planie wykopów o szerokości dna ponad 1,5 m  +/- 15 cm, 

‒ wymiary w planie wykopów dla przewodów podziemnych +/-  10 cm, 

‒ odległość krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 
podziemnych +/- 5 cm, 

‒ nachylenie skarp wykopów fundamentowych  10 %, 

‒ nachylenie skarp wykopów dla przewodów podziemnych  5 %, 

‒ stopień naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie, 

‒ zgodność parametrów gruntu rodzimego w podłożu z dokumentacją techniczną,  

‒ w przypadku wymiany gruntu – jakość dostarczonego gruntu oraz właściwe 
zagęszczenie. 

20 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Techniczne warunki dostawy 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice kształtowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
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wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 
wiercone 

PN-EN 1997-1:2005 
Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2007-
Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 
gruntowego 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki 
szczelne 

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 
przemieszczeniowe 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331- 1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów– Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 14199:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikrofale 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 
pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 1: Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek 
metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – 
Część 1: Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 
3: Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogóle 



 

 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy CZĘŚĆ III 

 

57 

Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową w Płocku 

 

PN-B-02480:1974 Grunty budowlane – Klasyfikacja 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane –Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na 
palach 

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 
statycznych 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-B-04481:1988, PN-B-
04452:2002 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1975 Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. 
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III. STWIORB.03 ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

21 WPROWADZENIE 

21.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

21.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów betonowych i żelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych oraz 
zbrojenia z prętów stalowych w obiektach kubaturowych i inżynieryjnych związanych z: 
modernizacją kanałów ściekowych. 

21.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi Specyfikacjami odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

21.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych warunkach są zgodne z punktem 1.5 STWIORB-00 
„Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu o wytrzymałości nie 
mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy C35/45. 

Beton (beton zwykły) – mieszanka o gęstości w stanie suchym powyżej 2,0 t/m3 ale nie 
przekraczająca 2,6 t/m3, wykonana z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie.  

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna 
na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 
150mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

Mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy 
stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i 
odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości, 

Wodoszczelność betonu – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe, 
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Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach, 

Szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio 
wykończona i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji, 

Izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: 
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, 
ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe 
(nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i 
płytowych klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betonów, impregnacja), 

Pręty do zbrojenia betonu – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40 mm. 

Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, 
pochodząca z jednego wytopu. 

21.5 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

21.6 Beton konstrukcyjny 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją 
projektową, a także być zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym uzupełnieniem tej normy 
t.j. PN-B-06265:2004. 

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez 
Inżyniera receptury laboratoryjnej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórcy betonów i wymaga akceptacji Inżyniera. 

Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu 
i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania 
i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej 
następujące informacje: 

‒ nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

‒ numer serii dokumentu dostawy, 

‒ datę, 

‒ numer betonowozu, 

‒ nazwę nabywcy, 

‒ nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

‒ gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 
została określona, 

‒ określoną urabialność, 
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‒ typ cementu, 

‒ maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

‒ rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

‒ ilość betonu w metrach sześciennych, 

‒ godzinę załadunku. 

W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które 
mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu 
na Teren Budowy: 

‒ godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

‒ godzina zakończenia rozładunku, 

‒ informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie 
Budowy. 

21.7 Składniki mieszanki betonowej 

21.7.1 Cement 

Do produkcji betonu konstrukcyjnego należy stosować cement spełniający wymagania 
normy PN-EN197-1:2002: 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 

‒ oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2006 ,   

‒ sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi 
w normie PN-EN 197-1:2002 . 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz  
BN-88/6731-08 . 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

21.7.2 Domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich 
stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 

Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 

‒ zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

‒ uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 

‒ zwiększenia trwałości betonu, 

‒ ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na 
zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści 
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technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki 
mieszanki betonowej. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte 
normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny 
wpływ na projektowane parametry betonu lub powodujących korozję zbrojenia. 

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. 

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek 
dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. 

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez 
dostawcę (producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania 
Kontraktu. 

Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inżynierowi 
następujące informacje: 

‒ wielkość dozowania, 

‒ charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, 
jeżeli takie istnieją, 

‒ nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 

‒ potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 

‒ deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, 
wyrażoną jako równoważny tlenek sodu do masy, 

‒ stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w 
ilości zalecanej przez producenta, 

‒ termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 

Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując 
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach 
budowlanych. 

Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej 
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich 
wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien 
sprawdzić w badaniach wstępnych. 

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek 
do betonu różnych producentów. 

21.7.3 Kruszywo 

Kruszywo do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol 
liczbowy klasy betonu i być zgodne z PN-EN 12620:2004. 

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, 
ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 

‒ realizację robót, 

‒ przeznaczenie betonu, 

‒ warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 
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‒ wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy 
mechanicznym wykańczaniu powierzchni betonu 

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę 
zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja 
Inżyniera, która powinna być wydana na podstawie: 

‒ świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub 
certyfikatu zgodności z PN-EN 12620:2004 i zawierającego wyniki pełnych badań 
zgodnie z PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej, 

‒ przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

• oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), 

• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych), 

• należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 
dla korygowania recepty roboczej betonu. 

Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wodę 
zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań. 

21.7.4 Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal klas od A-0 do A-IIIN oraz gatunków zgodnych 
z dokumentacją projektową oraz ST. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne 
z wymaganiami PN-B-03264 , PN-EN 10025, PN-H-84023 , PN-H-93215 , PN-ISO 6935-2. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi 
Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę 
techniczną oraz deklarację zgodności. 

Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej 
wydanej przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, na podstawie wyników badań 
wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest 
załączyć zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami 
ww. Polskich Norm. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być 
zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak 
wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: 
zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych 
do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę 
oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania 
elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu 
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przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, 
wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

21.7.5 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach 
na nieprzepuszczalnym, gęstym betonie lub nawierzchni bitumicznej, przygotowanych do 
tego celu. Płyty muszą być wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą 
przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu 
kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno w 
odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów 
przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub płyt 
bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na 
Teren Budowy. 

Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie 
może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, 
chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub 
zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia. 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, 
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną 
przez Inżyniera metodę. 

21.7.6 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. Średnica drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów 
głównych w złączu, ale nie mniejsza niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

21.7.7 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 

21.7.8 Elektrody do spawania zbrojenia 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 

21.7.9 Elementy betonowe prefabrykowane 

Elementy betonowe prefabrykowane wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową.  

Elementy prefabrykowane przemieszczać, składować, przechowywać i transportować w taki 
sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani narażone na uszkodzenie. 
Duże elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. 
Żadnego elementu nie wolno wbudowywać w inne elementy przed zakończeniem 28-
dniowego okresu dojrzewania betonu. 

Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące 
uszkodzenia: 

‒ popękane krawędzie, 

‒ spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 
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‒ ślady naprawiania, 

‒ przemieszczone zbrojenie, 

‒ pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 

‒ ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach projektowych. 

Prefabrykaty winny być wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych 
w tym normy ENV 13670: 2000. 

21.7.10 Inne materiały 

W komorach przerwa robocza płyta fundamentowa/ściana – pęczniejąca taśma 
bentonitowo-kauczukowa. 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji, wypraw powierzchni betonowych - 
zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w punkcie 2 Wymagania 
dotyczące materiałów. 

22 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

‒ betonomieszarki samochodowe, 

‒ samochodowa pompa do mieszanek, 

‒ wibratory wgłębne, 

‒ deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe, 

‒ urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 

‒ zagęszczarki płytowe, 

‒ dźwig samojezdny, 

‒ spawarki, 

‒ narzędzia ręczne, 

‒ giętarki i prostowarki do prętów, 

‒ nożyce do cięcia prętów, 

‒ lekki żuraw samochodowy, 

‒ sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 

23 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 

‒ samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 
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‒ przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 

‒ 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

‒ 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

‒ 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm 
lub taśmę co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej 
w dwóch miejscach równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, 
jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń. 

24 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 5. 

24.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

‒ prawidłowość wykonania deskowań , 

‒ prawidłowość wykonania zbrojenia, 

‒ zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową, 

‒ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

‒ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

‒ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

‒ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

‒ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

24.1.1 Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt technologiczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki 
zawarte w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-EN 12812:2005U. W przypadkach 
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stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty 
na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona 
na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu 
z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania 
pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

‒ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

‒ zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

‒ projektowej, 

‒ zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są 
niedozwolone, 

‒ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

‒ powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą 
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową, dokładnie sprawdzone 
i odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym, że 
deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie 
dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 

24.1.2 Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w PFU wymagań. 
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie receptury roboczej 
zaakceptowanej przez Inżyniera.  

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania 
powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz 
od rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

24.1.3 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 

Oczyszczenie zbrojenia 

Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie 
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów na zgodność z wymaganiami PN-H-93215. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

Cięcie i gięcie prętów 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie 
przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
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Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN–B-03264. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość 
spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20 d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Montaż zbrojenia 

Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-B-03264. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić zgodnie 
z PN-B-03264: 

‒ dla płyty fundamentowej – 70 mm 

‒ dla ścian i elementów  konstrukcyjnych – 50 mm. 

Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony 
przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 
mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm). 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Łączenie prętów 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie PN-B-03264. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Stal, w zależności od klasy, należy spawać przy zachowaniu 
warunków dodatkowych wg PN-H-84023.06 albo aprobaty technicznej. 
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Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów 
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Długości zakładów w 
połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju 
oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-B-03264. 

Kotwienie prętów 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu 
należy obliczać wg normy PN-B-03264 . 

24.1.4 Układanie mieszanki betonowej 

Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt. 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania 
w budownictwie.  

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań 
zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi 
o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych 
i towarzyszących. 

Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej, która powinna uwzględniać następujące warunki: 

‒ w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

‒ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy; 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 
w Dzienniku robót budowlanych, w którym powinny być podane: 

‒ data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 

‒ wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej. 
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Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
i w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

‒ wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

‒ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani 
deskowania buławą wibratora, 

‒ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  
0,35÷0,7 m, 

‒ grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o 
mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

‒ belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

‒ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

‒ wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 
elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy 
obustronnym. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy lokalizować w miejscach uprzednio przewidzianych 
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanych przez Inżyniera. Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z dokumentacją projektową. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

‒ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

‒ narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw 
sczepnych, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną , 

‒ obfite zwilżenie wodą. 

Powyższe prace należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

24.1.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

 

Betonowanie w wysokiej temperaturze 

Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach 
występujących jednocześnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej 
i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego lub stwardniałego 
betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości. 

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 
35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30 º C. 

Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien 
utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona przekraczać wartości 30°C. 

Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, 
że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. 

Betonowanie w niskiej temperaturze 

Betonu nie można wykonywać przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu 
chyba, że zostanie przywrócona ich właściwa temperatura. 

Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienić. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu 
w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych 
szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można 
go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania 
na wypadek wystąpienia mrozu. 

Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń. 

Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienić. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu 
w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych 
szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można 
go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania 
na wypadek wystąpienia mrozu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 
+15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

Jeżeli wymagania nie przewidują inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu i jego 
zabezpieczania nie mogą być krótsze niż podane w tabeli poniżej: 

Tabela 24-1Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrażone w dniach 

Typ cementu 

Warunki 

otoczenia 

po laniu 

betonu 

Przeciętna temperatura powierzchni betonu 

5oC do 10oC ponad 10oC 
t (dowolna 
temperatura między 
5oC a 25oC) 

CEM I, CEM I HSR 

CEM I MSR 
Przeciętne 4 2 

  60   

t + 10 

j.w. Złe 8 4 
  80   

t + 10 

CEM II i CEM III Przeciętne 8 4 
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Typ cementu 

Warunki 

otoczenia 

po laniu 

betonu 

Przeciętna temperatura powierzchni betonu 

5oC do 10oC ponad 10oC 
t (dowolna 
temperatura między 
5oC a 25oC) 

 Złe 12  6  
  140  

t + 10 

Wszystkie  Dobre Brak szczególnych wymagań 

 

Uwagi dotyczące tabeli: 

Warunki otoczenia po ułożeniu betonu definiuje się następująco: 

− dobre wilgotne i osłonięte (wilgotność względna przekraczająca 80%; beton 
osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

− przeciętne pośrednie między dobrymi i złymi 
− złe suche lub nieosłonięte (wilgotność względna poniżej 50%; beton nie 

osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

Uszkodzony beton 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniom, podczas 
okresu twardnienia i później, zarówno całej masy betonu, jak i jego powierzchni, mogącym 
powstać w wyniku uderzenia, wibracji, działania wody lub innego czynnika. Bez 
wcześniejszego uzyskania pozwolenia Inżyniera na wykonywanych konstrukcjach 
betonowych nie wolno umieszczać żadnych obciążeń. 

Każdy beton, w którego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalająca 
jakość w związku z zastosowaniem niewłaściwych składników lub ich proporcji oraz złych 
metod mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbić i wymienić. 

Rozbiórka deskowań 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości 
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w STWIORB i dokumentacji projektowej. 
Wcześniejsze rozformowanie elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu 
z projektantem i akceptacji Inżyniera. 

Ponowne użycie deskowań 

Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien pamiętać o tym, aby jego 
powierzchnia była gładka i czysta oraz wolna od wypaczeń, skręceń i innych deformacji. 
Elementy szalowania, których jakość w opinii Inżyniera uległa pogorszeniu w takim stopniu, że 
nie nadają się do użycia, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Terenie Budowy przed 
upływem 48 godzin lub zniszczyć i bezzwłocznie zastąpić nowym szalunkiem. 

Wykończenie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 

‒ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, 
wybrzuszeń ponad powierzchnię,   
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‒ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

‒ równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i specyfikacji 
określającej warunki układania hydroizolacji, 

‒ kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 
następować podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozbiórce deskowań. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać 
podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

‒ ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

‒ gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 

‒ ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań 
lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 
cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 
zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem 
żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty 
przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym 
wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

24.1.6 Elementy betonowe prefabrykowane 

Wytwarzanie elementów betonowych prefabrykowanych 

Elementy betonowe prefabrykowane powinny być: 

‒ odlewane w formach z wibratorami przyczepnymi, 

‒ formowane w hydraulicznie sprężonych formach, 

‒ odlewane w procesie wirowania, 

‒ odlewane w otwartych formach przy użyciu zatwierdzonych technologii 
zagęszczania. 

W każdym przypadku szalowanie musi mieć jakość pozwalającą na wykonanie produktu 
o całkowicie gładkim wykończeniu. 

Wykonawca winien stosować opisane w innych punktach metody związane z dojrzewaniem 
betonu. 

Elementów prefabrykowanych nie wolno montować do czasu, aż materiał, z którego zostały 
wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krótszy niż 14 dni. 

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczać, składować, przechowywać 
i transportować w taki sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani 
narażone na uszkodzenie. Duże elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory 
do podnoszenia lub haki. Żadnego elementu nie wolno wbudowywać w inne elementy 
przed zakończeniem 28-dniowego okresu dojrzewania betonu. 
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Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące 
uszkodzenia: 

‒ popękane krawędzie, 

‒ spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 

‒ ślady naprawiania, 

‒ przemieszczone zbrojenie, 

‒ pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 

‒ ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach projektowych. 

Inżynier ma prawo zażądać przygotowania dodatkowych elementów prefabrykowanych, 
przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. Należność za te elementy zostanie 
wypłacona, jeżeli próby wykażą zgodność z niniejszymi wymaganiami. 

Prefabrykaty winny być wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w 
tym normy ENV 13670: 2000 

Układanie elementów betonowych prefabrykowanych na zaprawie 

Prefabrykowane płyty przykrywające komór należy układać na warstwie świeżej zaprawy 
cementowej. Każdy element Wykonawca winien mocno osadzić na swoim miejscu, a złącza 
płukać w miarę postępu prac. 

24.1.7 Powłoki izolacyjne powierzchni betonowych 

Wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie podaje inaczej, warstwy izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej 
na elementy betonowe nanosić metodą natrysku lub malowania zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Podłoże, na które nałożone zostaną powłoki kryjące musi być czyste i nośne. Zabrudzenia 
pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. należy usunąć mechanicznie, 
termicznie lub hydraulicznie. Przed nałożeniem powłok ochronnych należy istniejącą 
nawierzchnię betonową przetrzeć drobnoziarnistą zaprawą wyrównującą, która zamknie 
wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiając podłoże gładkie i wyrównane. Po wyschnięciu 
warstwy wygładzającej można zastosować system powłok izolacyjnych zgodnie z warunkami 
technicznymi wybranego producenta. 

24.2 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

24.2.1 Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 

24.3 Kontrola materiałów 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy skontrolować wymagane dokumenty 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane 
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przez dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów 
na zgodność z wymaganiami podanymi w PFU oraz przeprowadzić następujące badania: 

‒ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

‒ sprawdzenie stanu powierzchni prętów, 

‒ sprawdzenie wymiarów przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-B-02364. 
W przypadku wątpliwości, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej 
w podpory i ustrój nośny, po komisyjnym pobraniu próbek, Inżynier zadecyduje, 
a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 

‒ sprawdzenie masy (kg/m), 

‒ granicy plastyczności Re (MPa), 

‒ wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa), 

‒ wydłużenia A5 (%), 

‒ zginania na zimno. 

W przypadku wyników badań odbiegających od normy, należy odesłać partię stali z 
budowy. 

W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze 
należy zbadać stal na udarność. 

24.4 Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 
Inżyniera i fakt należy potwierdzić wpisem do Dziennika robót budowlanych. Inżynier winien 
stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i rozstawu oraz zakotwień, 
prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

‒ średnice i ilości prętów, 

‒ rozstaw prętów, 

‒ rozstaw strzemion, 

‒ odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 

‒ długość prętów, 

‒ położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 

‒ wielkość otulin zewnętrznych, 

‒ powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą, 

‒ pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę 
robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
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24.5 Kontrola jakości betonu 

Wymagania ogólne 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane 
kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą 
PN-EN 206-1. Procedura badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12390. Zwraca się 
uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Inżyniera PZJ, 
który w odniesieniu do betonu powinien zawierać m.in. podział obiektu na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów 
badań. Wykonawca winien w PZJ przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą 
proponowanych metod kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, 
obejmującą następujące elementy: 

‒ wytrzymałość kostkową, 

‒ urabialność (opad), 

‒ gęstość świeżego betonu, 

‒ gęstość utwardzonego betonu, 

‒ zawartość cementu, 

‒ zawartość wody, 

‒ proporcje kruszywa, 

‒ zawartość powietrza (gdy jest wymagana), 

‒ temperaturę mieszanki podczas układania, 

‒ warunki klimatyczne podczas układania. 

Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami- 
PN-EN 206- 1:2003 pkt. 8. 

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu, który wcześniej 
Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia. 

Inżynier zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także 
późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas 
Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania 
zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu. 

24.5.1 Wytrzymałość charakterystyczna 

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca 
winien opierać na 28-dniowych wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu 
pobieranych w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjętą normą. 

W sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej samej 
próbki przekracza 15% ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić sposób 
przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jeżeli zakres indywidualnych 
wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wówczas uzyskane wyniki 
Wykonawca winien uznać za nienadające się do przyjęcia. 

Na dowolnym etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem 
polecenia dotyczącego określenia i zbadania zaistniałych błędów. 
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24.5.2 Urabialność 

Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania 
konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego. 

Opad betonu Wykonawca winien obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych 
w czasie i w miejscu układania betonu. Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej 
trzeciej wartości docelowej – zależnie od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu 
Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu. 

24.5.3 Gęstość 

Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% wartości 
docelowej. Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich 
przygotowanych kostek. 

Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu dla wszystkich kostek 
i wyrazić ją jako średnią wartość gęstości masy suchej o nasyconej powierzchni każdej pary 
kostek przygotowanych do próby wytrzymałości. 

24.5.4 Temperatura 

Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona 
minimalna temperatura minus 2ºC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 
2ºC. 

24.5.5 Warunki klimatyczne 

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca winien 
rejestrować w miejscu układania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynności. 

24.5.6 Zawartość cementu  

Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo 
większa niż 105% określonej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie ±5% 
wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

Stosunek wody wolnej do cementu 

Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości 
maksymalnej lub wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

Zawartość powietrza 

Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu 
układania betonu i reprezentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się 
w zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość powietrza Wykonawca winien określić dla 
każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające. 

Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska 

Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu 
stosowania betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu 
w tablicy 1 normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, 
mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej 
ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji 
chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej wg. normy PN-EN 206-1:2003. 
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Niezgodność z wymaganiami 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inżynier jest upoważniony do: 

‒ zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników 
prób oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 

‒ nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą 
wadliwość, 

‒ nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie 
i/lub w laboratorium, 

‒ wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki 
betonowej lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu. 

24.6 Betonowanie 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 
punktów:  

‒ zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

‒ zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

‒ równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

‒ przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 
jej podawania, 

‒ zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

‒ jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 
(rozsegregowania), 

‒ przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

‒ przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 
betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 

‒ dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 
(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej 
warstwy), 

‒ rozmieszczenia przerw roboczych, 

‒ przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

‒ wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

‒ dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji 
wytrzymałości, 

‒ dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych 
i gorących, 

‒ zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

24.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu 
i ocenie: 
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‒ prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 
prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych 
wysokościowych itp., sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie 
uznanych, odpowiednich pomiarów, 

‒ jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 

‒ prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 
izolacji itp., 

‒ przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w punkcie powyżej. 

24.8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano punkcie 7 STWIORB-00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 7.1 STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”. Odbiorowi robót zanikających 
i ulegających zakryciu podlegają: 

‒ wykonanie deskowań, 

‒ wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu, 

‒ zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, pod względem 
gatunków stali, średnic i kształtów prętów oraz liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, 

‒ rozstawu prętów głównych i strzemion, prawidłowości wykonania haków, złącz 
i długości zakotwień prętów, 

‒ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2 
STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 „Wymagania Ogólne”. 

25 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 933-1:2000 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

PN-EN 933-4:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 
kształtu ziaren 

PN-EN 1097-6:2002 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-B-03264:99 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-B-04500 
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonowej. 

PN-EN 197-1:2002 
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2006 
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 
i stałości objętości 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-EN 934-2:2002 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:. Domieszki do 
betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

PN-EN 12812:2005U Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

ENV 13670:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

PN-EN 10025:2002 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
-- Warunki techniczne dostawy. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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IV. STWIORB.04.01 BEZWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYJNEJ 

26 WPROWADZENIE 

26.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejsze Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

26.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z:  

‒ bezwykopową renowacją kanalizacji rękawami utwardzanymi na miejscu 

‒ bezwykopowe  doszczelnienie połączenia pomiędzy poddanym renowacji kanałem 
a odgałęzieniem bocznym wpiętym bezpośrednio w kanał - kształtka kapeluszowa 
typu C 
 
Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

26.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi w 
STWIORB-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Przykanalik/odgałęzienie boczne - (przyłącze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci 
kanalizacyjnej, który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. 
Najczęściej przykanalik włączany jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci. 
Możliwe jest też przyłączenie przez wpust boczny lub złącze siodłowe. 

Modernizacja - trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego, w 
wyniku którego zwiększyła sie jego wartość użytkowa. 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Rura wykładzinowa – rura wprowadzana w celu renowacji. 

Wykładzina – rura wykładzinowa po zamontowaniu. 
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System wykładzinowy – rura wykładzinowa i odpowiednie kształtki wprowadzone do 
istniejącego rurociągu w celu renowacji. 

Relining - Wykładzina z rur modułowych - wykładzina z rur  segmentowych (modułów) 
umieszczanych w przewodzie macierzystym za pomocą urządzeń mechanicznych 

Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) – wykładzina z elastycznej rury 
impregnowanej żywicą termoutwardzalną, która tworzy rurę po utwardzeniu. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 
zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 

27 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWIORB- 00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

28 MODERNIZACJA KANAŁÓW PRZY POMOCY RĘKAWÓW UTWARDZANYCH NA MIEJSCU 

Modernizację kanałów należy wykonać przy pomocy bezwykopowej technologii rękawa 
utwardzanego na miejscu.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rękawów: 

1. wykonanych z kompozytu włókniny poliestrowej o strukturze filcu wzmacnianej 
włóknami węglowymi nasączonej żywicami poliestrowymi, wykładziny z  lub należy 
przeprowadzić z zastosowaniem materiałów o parametrach nie gorszych niż: 

• moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 5000 N/mm² 
• sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2* 
• odporność na ścieranie, 
• odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
• wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 
• grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 
• odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 
powyżej 600C). 
 

2. wykonanych z tkaniny z włókna szklanego nasączonego u producenta od wewnątrz i 
zewnątrz w technologii próżniowej żywicą poliestrową utwardzaną na placu budowy 
promieniami UV i pokrytą warstwą żelową zapewniającą odpowiednią odporność 
chemiczną i odporność na ścieranie (zgodnie z normą DIN 19565 część I lub PN-EN 293-
3) oraz zabezpieczona zewnętrznie folią ochronną przed działaniem wód 
infiltracyjnych. Rękawy powinny być pozbawione wad w postać niejednorodności i 
wtrąceń ciał obcych a jego barwa na całej powierzchni musi być jednakowa ( bez 
przebarwień i zmian intensywności). Nie dopuszcza się aby powierzchnia wewnętrzna 
kanału po renowacji posiadała jakiekolwiek nierówności  wynikające z wad 
technicznych materiału lub nieprawidłowego montażu wykładziny. Dla zapewnienia 
najwyższych standardów produkcji rękawa winien posiadać wdrożony i potwierdzony 
stosownym certyfikatem system kontroli jakości zgodny z normą EN ISO 9001 lub 
równoważny. Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

• moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż  13500 N/mm² 
• sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2 
• odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C). 
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• odporność na ścieranie, 
• odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
• wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 
• grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 
 

3. wykonanych z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasączonego u producenta w 
żywicą poliestrową utwardzaną na placu budowy przy pomocy gorącej wody lub pary. 
Wykładzina musi być zabezpieczona zewnętrznie folią ochronną przed działaniem wód 
infiltracyjnych. Rękawy powinny być pozbawione wad w postać niejednorodności i 
wtrąceń ciał obcych a jego barwa na całej powierzchni musi być jednakowa ( bez 
przebarwień i zmian intensywności). 
Nie dopuszcza się aby powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji posiadała 
jakiekolwiek nierówności  wynikające z wad technicznych materiału lub 
nieprawidłowego montażu wykładziny. Rękaw powinien spełniać następujące 
wymagania: 

• moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż  2100 N/mm² 
• sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2 

• odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C). 

• odporność na ścieranie, 
• odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
• wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 
• grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

29 MODERNIZACJA WŁĄCZEŃ PRZYŁĄCZY - KSZTAŁTKI KAPELUSZOWE 

Do renowacji włączeń przyłączy wpiętych bezpośrednio w poddawany renowacji odcinek 
kolektora należy używać kształtek kapeluszowych wykonanych z filcu technicznego 
nasączonych żywicami epoksydowymi. wykonawca wykona kształtki kapeluszowe typu C 
zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4.  

30 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. 

31 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

‒ Zespół urządzeń do montażu wykładziny CIPP  

‒ Agregat hydrauliczny, 

‒ Samochód do przewożenia urządzeń, 

‒ Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów, 
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‒ Kamerowóz z robotem kanałowym. 

32 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

32.1 Transport wykładziny CIPP 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów 

‒ odpowiednią temperaturę dla wykładzin 

‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

33 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” punkt 5. 

33.1 Czyszczenie kanału przed modernizacją  

Czyszczenie kanału przed renowacją polega na usunięciu osadów, wycięciu korzeni, 
usunięciu nacieków i złogów, wyfrezowaniu nieprawidłowo włączonych przykanalików, itp. 
przy zastosowaniem odpowiedniego sprzętu. 

Woda do czyszczenia pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej przy pomocy stojaka 
hydrantowego z wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana będzie 
bezpośrednio do kanalizacji, osady z czyszczenia wywożone będą na poletka osadowe. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

33.2 Inspekcja CCTV przed renowacją 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z bezwykopową renowacją 
kanalizacji należy wykonać inspekcję kontrolną w celu sprawdzenia odpowiedniego 
przygotowania kanału do renowacji, oraz zlokalizowania ewentualnych włączeń na trasie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

33.3 Montaż wykładziny CIPP   

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracach polegających renowacyjnych. Proces 
montażu składa się z następujących czynności: 

‒ Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót należy wykonać czyszczenie kanału. 
Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia stałe, należy mechanicznie usunąć, 
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a następnie sfrezować „ostre” elementy odgałęzień, powstałe na skutek przesunięcia 
względem siebie segmentów rur kamionkowych lub betonowych mogących 
uszkodzić wykładzinę. Mechaniczne czyszczenie oraz frezowanie wykonywane jest za 
pomocą urządzeń samojezdnych wyposażonych w odpowiednie głowice frezujące 
lub czyszczące.    

‒ Po oczyszczeniu kanału należy wykonać inspekcję CCTV. Nieszczelności na złączach, 
drobne pęknięcia podłużne i poprzeczne, a także możliwość prawidłowego 
wykonania czyszczenia i inspekcji CCTV przesądzają o wykonaniu przebudowy 
bezwykopowej odgałęzienia. Przy występowaniu takich uszkodzeń jak zawał kanału 
lub przy braku możliwości technicznych wykonania przebudowy bezwykopowej z 
innych powodów, przebudowa kanału będzie wykonywana w wykopie otwartym. 

‒ Nasączony żywicą rękaw należy inwersyjnie lub przy pomocy wciągarki wprowadzić 
do wnętrza macierzystego kanału.  

‒ Następnie należy doprowadzić do termicznego utwardzenia żywicy. 

33.3.1 Inspekcja CCTV po renowacji 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić inspekcję CCTV w celu potwierdzenia 
prawidłowości wykonanych prac. 

33.3.2 Otwieranie przykanalików 

Otwarcie przykanalików po zainstalowaniu rękawa odbywa się poprzez sfrezowanie otworu, 
które ma na celu dokładne wycięcie wykładziny w świetle przykanalika oraz usunięcie 
ewentualnych przeszkód.  

33.3.3 Montaż kształtki kapeluszowej 

Uszczelnienia odcinka pomiędzy przykanalikiem a kanałem należy przeprowadzić poprzez 
montaż  kształtki kapeluszowej  typu C. 

33.4 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami , zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 
odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmować w szczególności: 

‒ kontrola grubości ścianki modułów, 

‒ badanie sztywności obwodowej zainstalowanych rękawów, 

‒ kontrola grubości zainstalowanych rękawów, 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiałowych 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu 
na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu 
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przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych 
inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem. 

33.5 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, PFU i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

• zgodność wykonania z dokumentacja projektowa, 

• rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów, 

• wynik próby  

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne 
eksploatacyjne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie PN-EN 1610.  

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2 
STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 „Wymagania Ogólne”. 

34 PRZEPISY ZWIĄZANE 

34.1 Normy 

PN -EN ISO 11296-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4 

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu 

34.1.1 Inne dokumenty 

• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 

• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

V. STWIORB.04.02 MODERNIZACJA KOMÓR  

35 WPROWADZENIE 

35.1 Przedmiot specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: Przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą 
bezwykopową w Płocku. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejsze Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

35.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z modernizacją komór kanalizacyjnych. 

35.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi specyfikacjami odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

35.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi w 
STWIORB-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanalizacja deszczowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

Kanalizacja ogólnospławna – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Komora/studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych 
lub na większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych.  

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Modernizacja - trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego, w 
wyniku którego zwiększyła sie jego wartość użytkowa. 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 
instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 

Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej. 

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 
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Renowacja – czynności obejmujące całą oryginalną konstrukcję studni lub jej część, w wyniku 
których następuje poprawa zarówno eksfiltracji ścieków jak i infiltracji wody gruntowej, 
parametrów wytrzymałościowych. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

 

36 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWIORB- 00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Do modernizacji studni kanalizacyjnych należy stosować poniższe materiały: 

‒ zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkiej,  

‒ zaprawy, stanowiące mieszaninę cementów, wypełniaczy mineralnych i dodatków 
organicznych oraz modyfikatorów, dostarczane w formie sypkiej, 

‒ zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach 
naprawczych betonu, 

‒ płyny zarobowe, 

‒ materiały pomocnicze do wypełniania ubytków, 

‒ środki impregnacyjne, 

‒ stopnie włazowe 1212 D do wybetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 
124:2000 ( w komorach poddawanych renowacji przy pomocy chemii budowlanej) 

‒ drabiny zgodne z PN-EN 14396:2006 dla komór poddanych renowacji metodą studnia 
w studnię. 

‒ pierścienie dystansowe, 

‒ zaprawy szybkiej naprawy betonów, 

‒ cegła kanalizacyjna 250x120x65 mm klasy 250 zgodna z PN12037:1998, 

‒ środki do wykonania izolacji przeciwwilgociowej betonu, 

‒ suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego, 
modyfikowane mikrokrzemionką i polimerami, 

‒ suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego, 
modyfikowane polimerami, z dodatkiem włókien szklanych. 

‒ masy iniekcyjne o parametrach zgodnych z wymaganiami kontraktu, 

‒ wkłady GRP o parametrach zgodnych z wymaganiami kontraktu, 

‒ włazy  

‒ prefabrykowane elementy z polimerobetonu 

37 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 
3. 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

‒ Zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 

‒ Pompy do mieszania i podawania zapraw, 

‒ Sprężarki, 

‒ Piła do cięcia asfaltu, 

‒ Wciągarka do wprowadzania wykładziny, 

‒ Agregat prądotwórczy. 

38 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Materiały w postaci suchych zapraw będą dostarczane do magazynu wykonawcy 
i przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Materiały będą składowane zgodnie 
z zaleceniami dostawców, tzn. w pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna 
temperatura +5oC). 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe, cegła 
kanalizacyjna) należy składować na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów 

‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału. 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

39 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” punkt 5. 

Remont studni polegać będzie na kompleksowej renowacji studni/komory kanalizacyjnej  i 
obejmuje: 

• w przypadku komór, które nie utraciły zdolności do samodzielnego przenoszenia 
obciążeń - uszczelnienie przecieków wody, uzupełnieniu ubytków i wyrównaniu 
powierzchni ścian zaprawą oraz pokryciu powierzchni komór i kręgów wodoszczelną i 
odporną na korozję powłoką. 

• w przypadku komór, które utraciły zdolności do samodzielnego przenoszenia 
obciążeń -  demontaż włazu, płyty nastudziennej , płyty odciążającej, montaż wkładu 
GRP, iniektowanie przestrzeni miedzyściennej oraz roboty 
wykończeniowe/uszczelniające. 
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• w przypadku komór zakwalifikowanych do wymiany na nowe - usuniecie istniejących 
elementów studni, montaż elementów prefabrykowanych z polimerobetonu, montaż 
włazów, roboty wykończeniowe/uszczelniające.   

• prace związane z remontem studni obejmują również reprofilację dna studni i kinety, 
wykonanie spoczników w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji uszczelniających, 
oraz wymianę stopni złazowych, wymianę włazu i w przypadku włazów 
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie włazu do 
pokrywy nastudziennej, w razie konieczności wymianę komina złazowego oraz płyty 
nastudziennej. 

Wszystkie demontowane (np: na skutek wykonywania wykopów technologicznych) elementy 
(np: kominy złazowe, płyty odciążające itp.) istniejących komór kanalizacyjnych należy 
wymienić na nowe. 

39.1 Hydromonitoring ścian studni kanalizacyjnych 

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usunięcie warstwy skorodowanego 
materiału, usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, itp.) do 
uzyskania wytrzymałości podłoża na odrywanie nie mniejszej niż 1,0 MPa. 

Do wykonania przygotowania według powyższych należy stosować wodę pod wysokim 
ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem 
z użyciem granulatu (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania 
urządzeń do czyszczenia wodą, nie zapewniających podanych ciśnień roboczych. 

39.2 Uszczelnienie ścian studni i włączeń przewodów/przykanalików  

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 
wycieku, ilości wycieków. Usunąć należy skorodowany, osłabiony materiał w miejscu 
wypływu wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku 
należy wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do 
związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od 
lewej i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie 
wykonywać od góry w dół. 

39.3 Naprawa konstrukcji studni które zachowały zdolność do samodzielnego przenoszenia 

obciążeń. 

W celu naprawy studni należy wykonać naprawę konstrukcji studni, reprofilację kinety i 
dużych ubytków oraz wykonać powłokę ochronną na środowisko agresywne  XA3 następnie 
zabezpieczyć powłoką dla agresji kwasowej pH<3,5. W przypadku wystąpienia przecieków 
oraz zawilgoceń studni należy je zlikwidować. 

 

 

Zalecenia ogólne 

W studniach sieci sanitarnej lub ogólnospławnej występuje zagrożenie agresywnym 
środowiskiem chemicznym - klasa ekspozycji XA2 lub XA3 oraz w efekcie kilkuletniej 
eksploatacji silne skażenie podłoża siarczanami pH1-14 także pH skroplin na powierzchni 
podłoża. Dlatego, w celu zapewnienia trwałości wykonywanej naprawy, należy zgodnie z 
zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosować wyłącznie materiały 
na cementach odpornych na siarczany  (bez zawartości trójglinianu wapniowego C3A=0), 
w/c < 0,45, klasa > C35/45. 
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Deklarowane cechy muszą być potwierdzone wynikami badań szczególnie jeżeli chodzi o 
powłoki ochronne i o klasę ekspozycji na środowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2. 

Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowane PN-EN 1504 i krajowe 
deklaracje zgodności z w/w normą. Materiały stanowiące powłokę ochronną powinny 
legitymizować się Aprobatą Techniczną ITB z podanym zakresem stosowania 
odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji. 

Wodę potrzebną do zarobienia materiałów mineralnych (na bazie cementu) należy pobrać z 
wodociągu. Nie dopuszcza się wykorzystywania w tym celu płynących ścieków, wód 
powierzchniowych itp. wód, które nie były uzdatniane. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych i 
skorodowanych warstw batonu/cegły. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze 
także stare powłoki. Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się przyczepnością 
badaną metoda „pull-off  na poziomie 1,5 MPa (minimalna wartość pojedynczego pomiaru 
> 1,0 MPa). Do wykonania przygotowania według powyższych zasada należy stosować 
wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub wodę pod 
wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie 
dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych 
ciśnień roboczych.  

Uszczelnienie wycieków w studni- opcjonalne  

Przecieki wód gruntowych należy uszczelnić. Miejsca wycieków należy rozkuć na głębokość 
co najmniej 2 cm. Małą porcję zaprawy uszczelniającej na bazie szybkosprawnego cementu 
należy wymieszać z czysta wodą do żądanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy 
uformować stożek i docisnąć go w miejsce wycieku. Przytrzymać kilka minut aż do 
utwardzania. Duże wycieki zamykać stopniowo 

Wymogi materiałowe:  

- szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min) materiały pęczniejące na bazie cementu 

- nasiąkliwość < 9% 

- odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 
(klasa ekspozycji Xa2) 

- przyczepność do podłoża > 2,0 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa 

- przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków 

- mrozoodporność po 25 cyklach – brak spadku wytrzymałości 

 

 

Uszczelnienie zawilgoceń w studni - opcjonalne  

Zastosować zaprawę cementową krystalizującą w porach betonu. Porcję zaprawy wcierać 
w wilgotne podłoże aż do uzyskania efektu suchości podłoża. Bezwzględnie stosować środki 
ochrony osobistej: rękawice gumowe oraz okulary ochronne. 

Wymogi materiałowe:   

- szybkosprawne (wiązanie ok 30-60s) materiały na bazie cementu uszczelniające poprzez 
krystalizację w porach betonu 
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- proszek hygroskopijny  

- bez zawartości chlorków. 

Naprawa konstrukcji studni, reprofilacja kinety i dużych ubytków oraz 

Powłoka ochronna na środowisko agresywne  XA3  

Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do 
napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone włóknem szklanym. 
Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej ponieważ wzrost w/c znacznie 
obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej 
wody. Podłożę powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta 
stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie pacą 
stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać 
partiami.  

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną 
grubość co najmniej 10mm.  

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację 
wykonanej naprawy 

Wymogi materiałowe: 

- szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0)  

- zbrojone włóknem szklanym. 

- odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 
(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628 

- odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń 

- współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m 

- przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 MPa 

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa 

- nasiąkliwość po 28 dniach < 10% 

- możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin 

- przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa 
przez 72 godziny 

- skurcz po 28 dniach < 0,07 % 

- spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 3,5 do 20% 

- wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu betonowym 
powyżej 1,5 MPa 

- brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą 

- wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do podłoża 
betonowego powyżej 1,5 MPa 

Powłoki dla agresji kwasowej pH<3,5  
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Ze względu na dużą emisjię siarkowodoru w systemie kanalizacji ciśnieniowej należy liczyć się 
z bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu 
samych ścieków. 

Należy zastosować tiksotropowe kompozycję polimerowo-silkatowe. Materiał przygotować 
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładać ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. 
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu.    

Wymogi materiałowe: 

- nie stosować materiałów na bazie cementu ale kompozycje silikatowe 

- odporność na działanie wód zasiarczonych o wysokim stopniu agresywności wg PN-EN 206-
1 (klasa ekspozycji XA3) 

- przyczepność do podłoża > 2,0 MPa 

- przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,3MPa przez 72h – brak przecieków 

- zmiana ubytku masy do 5% po 8 tygodniach działania środowiska 1% wodnego roztworu 
kwasu siarkowego 

- możliwa zmiana wyglądu po 8 tygodniach działania środowiska 1% wodnego roztworu 
wodorotlenku sodu 

- odporność na ścieranie do 0,5 kg/µm  

- opór dyfuzyjny (równoważna grubość warstw powietrza) SdH2O < 16 m 

- opór dyfuzyjny CO2 (jako równoważna grubość powietrza) SdCO2> 500m 

W celu zapewnienia jednorodności systemu naprawczego wszystkie materiały użyte do 
napraw i zabezpieczeń studni muszą pochodzić od jednego producenta. 

39.3.1 Wymiana stopni złazowych 

Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z użyciem klinów i zaprawy 
szybkowiążącej. 

 

39.4 Naprawa konstrukcji studni które utraciły zdolność do samodzielnego przenoszenia 

obciążeń. 

Dla komór w których warunki normowe zostały przekroczone przewiduje się zastosowanie 
metody studnia w studnie przy użyciu elementów ( wkładów) GRP oraz  iniektu. 

Modernizację komór przy pomocy wkładów rurowych o długości pozwalającej 
na wykonanie montażu wykonanych z GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) należy 
przeprowadzić z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych z wymaganiami: 

‒ powierzchnia zewnętrzna panel powinna zapewniać równomierne rozprowadzenie 
substancji wypełniającej przestrzeń między ścianą wkładu a ścianą starej studni, 

‒ wytrzymałość na zginanie minimum 120 MPa, 
‒ wytrzymałość na rozciąganie minimum 10 MPa, 
‒ krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu minimum 5000 MPa, 
‒ oświadczenie o odporności  na pH  2 do 10,  
‒ wszystkie parametry musza być spełnione jednocześnie,  
‒ Powyższe parametry muszą być potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej ITB 
‒ Renowację należy wykonać przy użyciu elementów GRP wykonanych z żywicy 

poliestrowej oraz piasku kwarcowego,( nie dopuszcza się wypełniaczy korozyjnych np. 
węglanu wapnia) zbrojonych włóknem szklanym o jednorodnych właściwościach 
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fizyko-mechanicznych na całej długości (nie dopuszcza się konstrukcji żebrowanej 
modułu oraz z odrębnie wykonywaną warstwa wewnętrzną ścianki modułu)   

Kształt przekroju poprzecznego wkładów należy dobrać w oparciu o pomiary wykonane 
podczas inwentaryzacji komór. 

Przestrzeń pomiędzy ścianą starej komory a wkładem należy wypełnić masą iniekcyjną o 
parametrach: 

‒ Konsystencja - ciekła 
‒ Składnik wiążący - Cement portlandzki CEM II lub CEM III, lub HSR  
‒ Rozpływ mieszanki musi zapewnić brak  konieczności wykonania odwiertów w 

wkładach w celu podania iniektu. Czas wiązania zaprawy to ok. 2-3 dni (pełna 
wytrzymałość po 28 dniach) Czasookres ten zapewnia przy wystąpieniu ewentualnej 
awarii łatwe usunięcie iniektu z przewodów. 

‒ Transport mieszanki na miejsce instalacji może odbywać się  w betonowozach. Czas 
na rozładunek "gruszki" – ok. 1 godzina. 

Wytrzymałość masy iniekcyjnej sprawdzić wg PN EN 12390-3. Badanie betonu. 

Należy zastosować drabiny zgodne z PN-EN 14396:2006 dla komór poddanych renowacji 
metodą studnia w studnię. 

39.5 Wymiana studni 

W przypadku studni zakwalifikowanych do wymiany należy:  

− odkopać i wydobyć wszystkie elementy istniejących studzienek wraz z usunięciem 
koniecznej długości kanałów dochodzących do studeniek, które uległy deformacji 
lub uszkodzeniu, 

− wykonać podsypkę o odpowiedniej grubości i odpowiednim zagęszczeniu pod 
studnie oraz wymieniane odcinki kanałów demontowane w trakcie wymiany komór, 

−  posadowić studnie, 

− odtworzyć zdemontowane odcinki kanałów, 

− wykonać szczelne włączenia do nowych studzienek, 

− zasypać studzienki odpowiednio zagęszczając grunt. 

39.5.1 Uwagi dotyczące montażu 

− kinety studni muszą być posadowione poziomo, a trzon komory pionowo, zgodnie z 
wytycznymi producenta, 

− zmiany kierunku i spadku rurociągów dopuszczalne są tylko w studzienkach 

39.5.2 Parametry elementów z polimerobetonu 

− wytrzymałości na ściskanie min 90 MPa 

− wytrzymałość na rozciąganie min 18 MPa 

− odporność chemiczna 1-10 pH 

39.6 Wymiana włazów 

Dokonać rozbiórki nawierzchni zgodnie z STWIORB-01. 

W drogach, włazy żeliwne należy wymienić na nowe włazy kanałowe z żeliwa szarego D400 z 
ramą wypełnioną betonem (bez kołnierza), pokrywą z wypełnieniem betonowym, 
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zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie (nie 
przyklejoną na pokrywie lub ramie). Wysokość ramy 160mm, średnica pokrywy 680mm. 
Zgodne z normą PN EN 124:2000.  

W terenach zielonych należy wymienić istniejące włazy na włazy kanałowe z żeliwa 
szaregoD400, pokrywą z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, 
wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie 
lub ramie). Wysokość ramy 140mm, średnica pokrywy 680mm. Zgodne z normą PN EN 
124:2000.  

Roboty należy wykonać zgodnie z: 

− Zarządzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w 
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa 
drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. 

− Zarządzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 roku w 
sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją 
wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

 

39.7 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami , zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

‒ badania studni przed i po renowacji metodą pull-off, potwierdzone stosownymi 
protokółami. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiałowych 

39.8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, PFU i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

• zgodność wykonania z dokumentacja projektowa, 

• zastosowany materiał, 

• wyniki badań pull-off, 
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Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne 
eksploatacyjne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie odpowiednimi normami.  

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2 
STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

40 PRZEPISY ZWIĄZANE 

40.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne 
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40.1.1 Inne dokumenty 

‒ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 

‒ Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. STWIORB.05 GOSPODARKA ZIELENIĄ 

41 WPROWADZENIE 

41.1 Przedmiot opracowania 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą "Bezwykopowa renowacja kolektora sanitarnego F". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejsze Specyfikacje  należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia Zakres robót objętych opracowaniem 

Roboty, wchodzące w zakres niniejszego opracowania, obejmują wszystkie czynności 
związane z usunięciem drzew, wywozem drągowizny, karpiny i gałęzi, oczyszczeniem terenu 
po wykonanych robotach oraz zakładaniem i pielęgnacją trawników i pielęgnacją w okresie 
gwarancyjnym jednego roku. 

41.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 
2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

41.3 Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych Specyfikacjach są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB-00 
„Wymagania ogólne” pkt  1.4. 

41.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

42 MATERIAŁY 

42.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

42.2 Rodzaje materiałów 

Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

43 SPRZĘT 

43.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

43.2 Rodzaje sprzętu 

Przy usuwaniu drzew i krzewów należy stosować: 

‒ piły mechaniczne 

‒ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia  

‒ koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 
z wyrębem drzew 

‒ sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników należy stosować: 

‒ glebogryzarka, pług, kultywator, brona, 

‒ walec, kosiarka do trawników, 

‒ samochód samowyładowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej; 

‒ sprzęt ręczny do prac ziemnych; 

‒ sprzęt mechaniczny do podlewania. 

44 TRANSPORT 

44.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

44.2 Transport dłużyc, karpiny i gałęzi 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane 
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń (np. na przyczepach dłużycowych). 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 
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45 WYKONANIE ROBÓT 

45.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę, 
oraz wykonania robót w tym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem.  

45.2 Usunięcie drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 
I krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzgodnione z odpowiednimi 
instytucjami. Opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji pokryje 
Wykonawca. Opłaty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Zamawiający.  Drzewa 
przewidziane do wycinki powinny być oznakowane w widoczny sposób. 

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usunięcia powinny być wykarczowane. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane 
z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie 
zasadzone w odpowiednim gruncie. 

45.3 Kontrola jakości robót 

45.3.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

45.3.2 Kontrola jakości robót w czasie wykonywania robót 

Kontrola jakości wykonania karczowania 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

Kontrola jakości robót w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

‒ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

‒ wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 

‒ ilości rozrzuconego kompostu, 

‒ prawidłowego uwałowania terenu, 

‒ zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

‒ gęstości zasiewu nasion, 

‒ prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

‒ okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
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‒ dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 
trawy. 

45.3.3 Kontrola jakości robót przy odbiorze 

Kontrola jakości robót przy odbiorze dotyczy: 

‒ zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową; 

‒ prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”); 

‒ obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

45.3.4 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt 2.2. niniejszych warunków. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień PFU, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszymi warunkami zaś po 
przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera. 

45.4 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.1.  

Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. dały wyniki pozytywne. 

46 PRZEPISY ZWIĄZANE 

46.1 Normy 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

46.2 Inne dokumenty 

„Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.A 

 


