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O SWIADCZENIE USLUG
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI

tytul umowy: Pehienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie miasta Plocka, etap 1 1 II” wspoHinansowany
przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

nr umowy: JRP/ /K/2014

Niniejsza Umowa zawarta dnia ................. roku w Plocku

pomiedzy:

»Wodociagami Plockimi” Sp. z 0.0. w Plocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpisang do
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS
0000040316, o kapitale zakladowym 177 131 000,00 zi, NIP 774-23-69-968, REGON
610409926 reprezentowang przez:

Marka Naworskiego - Prezesa Zarzadu

Andrzeja Wisniewskiego — Wiceprezesa Zarzadu
zwang dalej Zamawiajagcym

a

zwanym dalej] Wykonawcag

Wykonawca zostal wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013.907), na podstawie oferty Wykonawcy zdnia .................... .

§1
1. Integralng czgs¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 - Cze$¢ I SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
b) Zalacznik nr 2 - Czes¢ III SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
c) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci przepisow poszczegolnych dokumentow pierwszenstwo maja
przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

petnienie przez Wykonawce roli Inzyniera Kontraktu Przedmiot dla robot planowanych do
realizacji projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na terenie miasta Plocka,
etap I 1 [I” wspdtinansowany przez Uni¢ Europejska, ze srodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013. Pehienie roli
Inzyniera bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o: Warunki kontraktowe FIDIC - Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robot inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego przygotowanymi 1 opublikowanymi przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantoéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r.,
drugie wydanie angielsko — polskie 2005r. (wersja SIDIR) lub 4. Wydanie angielsko —
polskie niezmienione 2008, (thumaczenie 1. Wydania 1999).

Zakres robot nadzorowanych przez Inzyniera obejmuje wykonanie:

Zadanie Al: Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody,
realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki scieckowej na
terenie Miasta Plocka, etap 1”

Zadanie B1: Odbudowa 1 rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzajacego Scieki z
oczyszczalni w Maszewie do Wisly, realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap 11

Zadanie B2: Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadéw technologicznych na terenie
oczyszczalni Sciekow w Maszewie, realizowana w ramach rozszerzenia Projektu pn.:
,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Plocka, etap 11

Do zakresu obowigzkéw Inzyniera nalezy w szczego6lnosSci:

— pehienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— pehienie funkcji Inwestora zastgpczego, w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w
art. 18 ust. 1 p. 3), 4) 15) oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.);

— pehienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestycyjnego;

— zarzadzanie finansowe kontraktami na roboty budowlane;

— Dbezstronne i1 obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

— mediacja 1 rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag robdt
budowlanych;

2. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada gruntowng wiedze¢ z zakresu warunkéw kontraktowych
FIDIC, o ktorych mowa w § 2 ust. 1, w oparciu o ktére bedzie realizowany przedmiot
zamdwienia.

3. Szczegotowy zakres niniejszej Umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy
Zalacznik nr 2 do Umowy.

4. Zamawiajacy ustanowi Pelnomocnika ds. Realizacji Projektu, ktory bedzie upowazniony do
zarzadzania 1 nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszej Umowy oraz do
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bezposrednich kontaktow z Inzynierem Kontraktu. Pelnomocnik ds. Realizacji Projektu moze
powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu na pismie.

5. W zakresie obowigzkow, ktore dotycza bezposredniego zarzadzania budowa i nadzoru nad
praca wykonawcoéw, w przypadku réznic miedzy kontraktami, nadrzednymi sg zapisy w
kontrakcie zamawiajacy - wykonawca robot.

§3
1. Wynagrodzenie za §wiadczenie Ustug ustalane jest w oparciu o wynagrodzenie ryczattowe
dla kazdego z zadan wymienionych w § 2 ust. 1. Na wynagrodzenie ryczattowe skfada si¢
wynagrodzenie za pehlienie roli Inzyniera dla poszczegdlnych zadan na roboty.
Wynagrodzenie bedzie ptacone jedynie dla zadan, dla ktorych podpisano umowg z
wykonawcg robot.
2. Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tacznie:

Kwote .ooviiii PLN

stownie: ... PLN

plus VAT: ... PLN

stownie: ... PLN

Wynagrodzenie brutto (w tym nalezny VAT): ..., PLN
SBOW NI L e PLN

na ktore sklada si¢ wynagrodzenie za pelnienie obowigzkéw Inzyniera w nastepujacych kwotach
dla poszczeg6Inych zadan:

Pelnienie roli Inzyniera dla zadah: Cena podatek VAT Cena
netto brutto
Zadanie Al:
Zadanie B1:
Zadanie B2:
RAZEM:

3. Platnosci zwigzane z realizacja Umowy dokonywane beda w PLN.

4. Podatek od towardw 1 ushug zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa polskiego.

5. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany naleznej kwoty wynagrodzenia netto 1 moze
by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4
1. Zaptata wynagrodzenia za peilnienie obowigzkéw Inzyniera dla poszczegodlnych zadan
nastepowac bedzie miesi¢cznie zgodnie z podzialem na poszczegolne zadania zapisanym w
§ 3, ust.2 umowy. Wykonawca bedzie upowazniony do wynagrodzenia z tytulu petnienia roli
Inzyniera jedynie w stosunku do zadan, dla ktérych ostatecznie wyloniono wykonawce robot.
Za date rozpoczgcia pelnienia obowigzkow Inzyniera dla danego zadania przyjmuje si¢ dzien
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ostatecznego zatwierdzenia wynikoOw postgpowania dla danego zadania budowlanego -

podpisanie umowy z wykonawcg rob6t budowlanych.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce dla
kazdego zadania oddzielnie, na jego rachunek bankowy:
..................................................................... , w terminie 30 dni od daty
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

3. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Podstawg dokonania wszelkich ptatnosci, bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Raportu miesigcznego Inzyniera dla poszczegdlnych zadan stwierdzone podpisami
upowaznionych przedstawicieli stron umowy zgodnie z postanowieniami punktu 7.1.
Zalacznika nr 2 do umowy.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w nastepujacy sposob:

a) 90% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2, - wyplacane w ,,n” roéwnych
miesi¢cznych ratach po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu miesiecznego, przy
czym ,n” oznacza liczbe pelnych miesigcy liczac od daty podpisania Umowy z
Wykonawca Robot Budowlanych do dnia Wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
Kontraktu na Roboty

b) 5 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego z wykonania ostatniego z Kontraktow na roboty.

c) 5 % wartosci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 wust.2, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego z realizacji umowy na wykonanie ustugi Inzyniera
Kontraktu.

6. Faktury 1 dokumentacja dotyczaca ptatnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

§5

1. Zamawiajacy przewiduje wykonanie przedmiotu umowy w okresie 48 m-cy (w tym 10
miesiecy realizacji ustug Inzyniera Kontraktu na roboty budowlane dla wszystkich czgsci,
okres ustug Inzyniera Kontraktu w okresie 36 m-cy rekojmi 1 gwarancji jakosci za wykonane
roboty, 2 m-ce na Raport Koncowy 1 zatwierdzenie Raportow Koncowych po wykonaniu
ushug Inzyniera Kontraktu), z zastrzezeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Pelnienie obowigzkow Inzyniera dla poszczegdInych zadan przyjmuje si¢ nastgpujaco (liczac
od chwili ostatecznego zatwierdzenia wynikOw postgpowan na wyboér wykonawcy robot -
podpisanie umowy, do chwili wydania Raportu Koncowego z realizacji Umowy na Uslugg)

3. Niezaleznie od zapisu zawartego w § 5 ust. 1 niniejszej] umowy Wykonawca bedzie pehnit
swoje obowiazki wynikajace z Umowy do czasu przyjecia przez Zamawiajacego Swiadectwa
Wykonania ostatniego z nadzorowanych Kontraktéw na Roboty i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego z realizacji umowy na wykonanie ushugi.

§6
1. Wykonawca sporzadzi 1 przedtozy Zamawiajacemu:
a) Raport Wstepny: ztozony w ciggu 30 dni od podpisania Umowy na Ushugi.
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b) Raporty Miesi¢cczne z realizacji Kontraktu na Roboty: sktadane najpdzniej do 14 dnia
miesigca nastgpujacego po miesigcu sprawozdawczym Kontraktu na Roboty.

c) Raport Koncowy z wykonania Kontraktow na Roboty skladany w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty przyjecia Swiadectwa Wykonania dla kazdego Kontraktu na
Roboty.

d) Raport Koncowy z realizacji Umowy na Ushlugi: zloZzony najp6zniej do 30 dni
kalendarzowych od daty przyjecia przez Zamawiajacego Swiadectwa Wykonania dla
najdtuzej trwajacego Kontraktu na Roboty.

2. Raporty wymienione w ust. 1 zostang przekazane Zamawiajagcemu w jezyku polskim w
nastepujacej ilosci egzemplarzy: 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w
wersji elektroniczne;.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawce pisemnie o
przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportow, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportow w terminie 14 dni od
daty ich otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawiajacego ktoregokolwiek z Raportow, o ktérych mowa
w §6 ust. 1, Wykonawca przedlozy w terminie 14 dni poprawiony Raport uwzgledniajacy
uwagi Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania raportu poprawionego
przyjmie go lub odrzuci z podaniem przyczyn odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na
piSmie zadnych uwag do poprawionego raportu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raport poprawiony bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§7
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub
poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie.

§8

1. Wykonawca moze proponowa¢ zmiang Kluczowych Specjalistow, przedstawionych w
Zataczniku nr 3 do Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowego Kluczowego Specjaliste. Zamawiajacy, w terminie 2
tygodni od otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje lub odrzuci propozycje¢ Wykonawcy;
przy czym brak stanowiska w tym terminie traktowany bedzie jako akceptacja wskazanych
specjalistow. Odrzucenie propozycji wykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. Wykonawca zgtasza zmian¢ Kluczowych Specjalistow w nastepujacych przypadkach:
(a)$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Specjalisty;
(b)nie wywigzywania si¢ Kluczowego Specjalisty z obowigzkow wynikajacych z Umowy;
(c)jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i
udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z
Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjaliste,
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zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, nie
krotszym niz 30 dni.

4. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spetniac
wymagania okreslone dla danego specjalisty w Zatagczniku nr 1 do Umowy.

§9
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Kluczowym Specjalistom
na nastgpujacych warunkach:
a) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym za wyjatkiem urlopow
trwajacych jednorazowo do 3 dni roboczych.
b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopow Kluczowych Specjalistow oraz
zaproponowac osoby zastepujace z co najmniej 1-miesigcznym wyprzedzeniem
c) wszystkie osoby zastepujace Kluczowych Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
2. Do os6b zastepujacych Kluczowych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §
8 ust 4.

§10

1. Jezeli jedna ze stron dopuszcza si¢ zwloki w wykonaniu zobowigzania z Umowy, druga strona
moze wyznaczy¢ jej odpowiedni dodatkowy termin nie krotszy niz 30 dni do wykonania z
zagrozeniem, 1z w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona
do odstgpienia od Umowy. Wyznaczenie terminu powinno nastgpi¢ na pismie.

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych, o
ktorych mowa w § 1. 1 2. Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
(wraz z podatkiem VAT), o ktéorym mowa w §3. ust 2., po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia nieprawidlowosci w terminie 2 tygodni.

3. W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wykonania
umowy 1 zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto (wraz z
podatkiem VAT), o ktorym mowa w §3. ust 2, za kazdy kolejny dzien zwloki.

4. Jezeli kary umowne o ktéorych mowa w ust 3 wyniosg wigce] niz 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §3. ust 2., Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstgpi¢ od umowy badz zazadaé stosownego
obnizenia wynagrodzenia. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia ww. okolicznosci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego
lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
catkowitej warto$ci wynagrodzenia netto.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego
lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci

Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na terenie miasta Plocka, etap I i
II” wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 —2013.

str. 6



INFRASTRUKTURA SN UNIAEUROPEJSKA | " ™
C OCGiAG I =
| SRODOWISKO Soccs & FUNDUSZ SPOINOSCI L
*
Rany, NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

10% calkowitej warto$ci wynagrodzenia netto. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogo6lnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych.

8. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§11
Zmiany niniejszej] Umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem
niewaznos$ci 1 nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamoOwien publicznych, w szczegdlnosci z jej art. 144.

§12

1. Ustalony w § 5 termin, moze ulec wydlizeniu w przypadku niewywigzania si¢ przez
Zamawiajacego z obowigzkow okreslonych umowa, zmiany zakresu prac oraz okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, nieznanych w dniu zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie w przypadku nie uzyskania przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce niezbednych uzgodnien 1 decyzji w terminach wynikajacych z
Kodeksu postepowania administracyjnego. Wydtuzenie terminu wykonania umowy nastgpi
minimalnie o czas jaki byl niezbedny do uzyskania niezbednych decyzji lub uzgodnien.

3. O fakcie wystgpienia takich okolicznosci, strona zobowigzana jest powiadomié pisemnie
drugg strong w ciggu 7 dni od ich wystgpienia.

4. W przypadku wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacych wydtuzenie terminu, strony uzgodnia
nowy termin realizacji.

§13

1. W przypadku zmiany przepisow lub wytycznych w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktora
to zmiana spowoduje konieczno$¢ dostosowania przedmiotu umowy do nowych regulacji
prawnych lub wykonanie innych prac niz te wymienione w § 2 umowy, oraz przedstawionych
w ofercie, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zakres prac koniecznych do wykonania
wraz z kosztorysem.

2. Prace realizowane przez Wykonawce w tym zakresie traktowane beda, jako roboty dodatkowe
1 beda podlegaty odrgbnemu wynagrodzeniu, zgodnie z przedlozonym kosztorysem.

3. Strony w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, ustalg nowy
termin koncowy realizacji umowy.

§ 14
1. W terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejsze] Umowy Zamawiajacy przekaze Inzynierowi
Kontraktu na czas zarzadzania Projektem 1 petnienia nadzoru, kopie Kontraktow na Roboty
(wraz z zalgcznikami), nad realizacjg ktorych Wykonawca bedzie sprawowal nadzor oraz
wszelkie znajdujace si¢ w posiadaniu Zamawiajacego informacje 1 dokumenty istotne dla
realizacji Umowy (dla Kontraktow realizowanych wg Czerwony Fidic - réwniez projekty
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budowlane, wykonawcze oraz pozwolenia na budowe). Ponadto Zamawiajacy przekazywac
bedzie Wykonawcy niezwlocznie (najpodzniej w ciggu 7 dni) inne dokumenty i informacje
dotyczace realizacji tychze Kontraktow na Roboty, ktore otrzyma Zamawiajacy, a jakie moga
by¢ istotne dla realizacji Umowy. Kopie p6zniej zawartych Kontraktow na Roboty zostang
przekazane Inzynierowi Kontraktu niezwlocznie (najpdzniej w ciggu 7 dni) po ich podpisaniu.
Wykonawca zwroci te dokumenty Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zakonczenia umowy.
Przekazanie 1 zwrot dokumentéw nastapi w formie protokotu.

2. Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub
wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego na skontrolowanie lub
zbadanie dokumentacji dotyczacej wykonywania Umowy oraz sporzadzenie z niej kopii
zar6wno podczas, jak 1 po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty 1 informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§15
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3,

autorskie prawa majatkowe do utwordw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z p6zh. zm)

powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach
danych, oraz kazdg znang w chwili zawarcia Umowy technika;

b) zwielokrotnienie dokumentacji kazda w chwili zawarcia Umowy technikg na wszelkich w
chwili zawarcia Umowy no$nikach danych;

c) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez
jakichkolwiek ograniczen;

d) wprowadzenie do pamigci komputera;

e) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym do
sieci Internet 1 do sieci intranet;

f) najem 1uzyczanie;

g) publiczne wykonywanie, wyswietlanie 1 odtwarzanie, publiczne udostegpnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niej dostep w miejscu 1 czasie
przez siebie wybranym;

h) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i1 folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe,

2. Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajacego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

§ 16
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1 W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania cze¢$ci Umowy.

§17
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 2, tj. kwote ............... PLN, stownie (

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia w
TOTINIE ..o

3. Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty
wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia dla ostatniego Kontraktu na Roboty.
Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z realizacji umowy na wykonanie
ustugi.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymac, przez caly czas trwania niniejsze] Umowy, polisy
ubezpieczeniowe od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z wykonaniem niniejszego zamowienia, zawarte na wilasny koszt,
ryzyko 1 odpowiedzialnos¢.

2. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania Umowy, zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami oplaconych juz sktadek oraz wykaz terminéw ptatnosci dalszych
sktadek.

§19

1. Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Cze$¢ I SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
Zalacznik nr 2 - Czes¢ 111 SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

* %%

* e x

* 4k

Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap I i

II” wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 —2013.

str. 10



