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PROJEKT UMOWY- CZESC 11l SWZ

UMOWA NR JRP/FS/....../K/2021

Zawarta W dnil......ccoeeeeeeecceeveeenveveeenne miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy todzi Srédmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS 0000040316, NIP PL 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 226 063 000,00 zt w catosci wptaconym, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcgy”
reprezentowang przez:

o nastepujacej tresci

Przedmiot umowy
§1

1. Na podstawie 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z SWZ oraz Ofertg na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, prac projektowych i robét budowlanych (formuta ,zaprojektuj
i wybuduj”) niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowg zadania pn.:

,Przebudowa wodociqgu magistralnego dn600 do osiedla ,,Podolszyce” metodq bezwykopowq w Ptocku”



,Przebudowa rurociggu magistralnego dn600 do osiedla ,Podolszyce” metoda
bezwykopowa w Ptocku”.

Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze $rodkdédw Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktérego Zamawiajgcy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 (wraz z pdzniejszymi aneksami) otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 - zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia i Oferty
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”.

Definicje i zasady ogdlne

§2

Wyrazenia i skréty uzywane w niniejszej Umowie oznaczajg:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci prac
projektowych/robét budowlanych potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania prac projektowych i robét
budowlanych  bedacych przedmiotem Umowy po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie, potwierdzony protokotem odbioru koAcowego.

4) Odbior ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

5) SW2Z - Specyfikacja warunkéw zamodwienia - zbiér informacji i dokumentdéw stuzgcych
do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujacy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcow (IDW),

- Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) zawierajgcy przede wszystkim dokumentacje
projektowe, zatgczniki okreslajace zakres robot do wykonania, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) — dokument przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robdt budowlanych,

- Projekt Umowy,

- Tabele Przedmiaru Robdt,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamodwienia.

W przypadku rozbieznosci miedzy Umowg a SWZ, pierwszenstwo ma Umowa
a nastepnie SWZ.

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca).

7) Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej PZP).

9) Woykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa prac
projektowych i robot budowlanych zgodnie ze SWZ, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.
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10) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie prac projektowych i robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci,
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy oraz do przekazania dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, a takze do odebrania
okreslonych w Umowie robét i zaptaty umownego wynagrodzenia.

11) Dni Robocze - kazdy dzien poza sobotg i niedzielg oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy; jezeli w Umowie stosowane jest okreslenie ,dni” bez wskazania, ze sg to dni
robocze to chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca powierzy za zgodg
Zamawiajgcego do wykonania prace projektowe/roboty budowlane lub ich cze$¢ na
zasadach okreslonych w Umowie wobec ktérej Inwestor (Zamawiajgcy) ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng o ktérej mowa w art. 647 k.c.

13) Sita Wyizsza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktoremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposrednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczajg m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiotowe, epidemie/pandemie.

14) Teren Budowy - nieruchomos¢, na ktdrej prowadzone bedg roboty w celu realizacji
Inwestycji.

15) Wada - niekorzystna witasciwos¢ Przedmiotu umowy lub jego czesci, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajgca jej
estetyke wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju
usterki czy niedokfadnosci, jednakie z wyjgtkiem Wad Istotnych Iub Wad
Nieusuwalnych.

16) Wada Istotna - taka wada, ktérej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dajgcg sie wyeliminowa¢ przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktéra nie jest
wada Istotna.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej PZP).,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r,,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .,

7) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 .,

8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 .,
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

12) Zarzadzenie Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ,ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgacym z rozbidrek
drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wtasnoscig Gminy
Ptock” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi,

13) Zarzadzenie nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.:
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robdét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego.”,

14) Zarzadzenie nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock,

15) Zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdt dla budowy,
przebudowy i remontéw drég i zarzagdzania nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta miasta
Ptocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw roboét dla budowy, przebudowy i remontéw drég,

16) Normy branzowe.

. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Roboét,

6) Polisa ubezpieczeniowa.

. Komplet materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania prac projektowych i robot

§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: , Przebudowa wodociggu magistralnego dn600 do
osiedla ,,Podolszyce” metodq bezwykopowq w Pfocku tj. zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych wynikajgcych z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci
i obowigzkéw niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla catosci zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz
dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

. Szczegotowy zakres robot budowlanych okresla SWZ.
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5. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktére niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatow,
technologii nie wskazanych w SWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg przed Zamawiajgcym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robét lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktoregokolwiek z jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje
i jego otoczeniem, SWZ wraz z zatgcznikami i projektem Umowy, wszelkie watpliwosci zostaty
mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci co do
jej kompletnosci ani jakosci i uznaje je za wystarczajacg podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spdjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajacy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 (wraz z pdzniejszymi
aneksami) w ramach dziatania 2.3. , Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”
o$ priorytetowa Il ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

9. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania unijnego, o ktérym mowa
w §3 ust. 8.

Termin wykonania zamodwienia

84

1. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) rozpoczgé prace projektowe w terminie do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy

e o ,

2) rozpoczaé roboty budowlane w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
14 PR ,

3) zakonczy¢ roboty budowlane potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. .............. ,

4) zakonczy¢ inwestycje potwierdzong protokotem odbioru koricowego w terminie
15 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. ................

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosci wstrzymania wytgczenia przedmiotowego
wodociggu DN600 do momentu uruchomienia wodociggu magistralnego DN450
w ul. Wyszogrodzkiej, ktore planowane jest na marzec 2022 r.

2. Termin realizacji poszczegdlnych elementdw prac projektowych i robét budowlanych,
objetych przedmiotem zamdwienia publicznego okreslaé bedzie Harmonogram rzeczowo -
finansowy (dalej: HRF) przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego.
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7.

Obowigzki stron umowy
§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z witasnych materiatéw
i przy uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych prac projektowych i robot
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
Harmonogramem) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, sporzadzony w uktadzie miesiecznym, jest uszczegétowieniem
poszczegdlnych pozycji Tabeli Przedmiaru Robdt. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie zatgcznikiem
nr 1 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu
tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzgdzana i przekazywana Zamawiajgcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzadzenia aneksu i nie moze powodowaé zmiany terminu korncowego wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku braku przestanek zawartych w §5 ust. 6 Zamawiajgcy
zaakceptuje aktualizacje Harmonogramu.

Harmonogram bedzie przedstawia¢ kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji,
stanowi¢ szczegétowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji,
uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajgcy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdélnosci w przypadku
wystgpienia nastepujgcych brakdéw badz bteddéw:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt z rozbiciem na poszczegdlne branze,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych elementéw robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania, badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych dla poszczegdlnych pozycji dla kazdego miesigca,

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robodt
budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepujg niezgodnosci z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie
oraz btedy rachunkowe,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robét,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci robdt budowlanych. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do odstgpienia od Umowy
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10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie bedzie spetnia¢ oczekiwan

Zamawiajgcego, w szczegolnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy

w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpié na

kazdym etapie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram

w terminie 5 dni roboczych od daty:

1) wystgpienia niezgodnos$ci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

2) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub OPZ majgcych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

3) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku prowadzenia robdot w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z decyzjg
Srodowiskowg lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét 7 dni w tygodniu przez catg dobe po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o tresci
warunkéw technicznych wydawanych przez instytucje opiniujgce/uzgadniajgce lub inne
podmioty w zwigzku z opracowywang Dokumentacjg. Uwzglednienie przez Wykonawce
warunkow technicznych, ktorych tres¢ i zakres wykracza poza wskazanie rozwigzan
technicznych, w szczegdlnosci zawiera wskazanie producenta, bgdZz powoduje dodatkowe
konsekwencje finansowe dla Zamawiajgcego, np. koniecznos$¢ ustanowienia stuzebnosci,
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich
nieuzgodnionych z Zamawiajgcym decyzji bedg obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja nie bedzie naruszata praw autorskich innych
podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowa¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dane os6éb uczestniczagcych w przygotowaniu Dokumentacji, ktérym
w zwigzku z tym przystugujg prawa autorskie, oraz przekaze Zamawiajgcemu, najpdziniej
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu Dokumentacji do odbioru, oswiadczenia tych oséb
0 nieodpfatnym przeniesieniu na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich.
W przypadku zgtoszenia roszczen o zaptate z tytutu praw autorskich, Wykonawca przejmie
te roszczenia do realizacji.

Dokumentacja nie moze zawierac rozwigzan, ktére moga w jakikolwiek sposdb powodowac
naruszenie przez Zamawiajgcego przepiséw Prawa zamdwien publicznych, w szczegdlnosci
nie mogg utrudniaé uczciwej konkurencji, jak réwniez nie moga zawieraé wskazania znakdéw
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zréddta Ilub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych
Wykonawcéw lub produktdw, chyba ze bytoby to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie mozna bytoby opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny" (art. 99
ust. 4 i 5 Pzp). Realizujgc dyspozycje art. 99 wust. 4 i 5Pzp Wykonawca uwzgledni
obowigzujgcg wyktadnie i ustalong linie orzeczniczg w przedmiotowym zakresie, w celu
zagwarantowania realizacji powyzszych przepisdw na najwyzszym poziomie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania prac projektowych i robét budowlanych, w tym do biezgcych konsultacji
i informowania o postepie i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowigzany do
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14.

15.

16.

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji prac

projektowych oraz catego przedmiotu umowy, dotyczgcych przede wszystkim termindow

i zakresu rzeczowego jak rowniez o swoich watpliwosciach co do zasadnosci projektowania

w sposéb uwzgledniajacy wytyczne Zamawiajgcego z uwagi na niemoznos$¢ osiggniecia

zatozonych waloréw funkcjonalnych i uzytkowych wykonanego zadania.

W trakcie prowadzenia prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie zobowigzujgcym prawem (w tym

w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dalej: Prawo Budowlane

i Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadaé

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Zamawiajacy

w terminie 10 dni roboczych dokona akceptacji, wniesie uwagi lub odmdéwi akceptacji

przedtozonego wniosku materiatowego z zastrzezeniem §20 ust. 2 pkt. 12 Umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytgcznie z materiatédw zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy odbioru robét budowlanych przez Zamawiajgcego

oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatdw na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Za Dokumentacje odpowiada Wykonawca. Skutki i nastepstwa finansowe jakichkolwiek

btedéw w Dokumentacji obcigzaja Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Umowy,

4) wykonanie roboét zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z SWZ,

6) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

7) dostosowanie rzednych zjazdéw i ulic do terendw przylegtych,

8) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wtgczen, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

9) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu,

10) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

11) zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z zarzadzeniem
Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
,ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek drog
publicznych, dréog wewnetrznych, parkingdw i placéw bedgcych wtasnoscig Gminy
Ptock” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi,

12) przekazywanie wykonanych elementéw robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

14) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowe] robot, pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robé6t zgodnej z zapisami SWZ,

15) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementéw
zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na budowie i nie podlegajgcych likwidacji,
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16) Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy, po ktérych
bedg poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robét,

17) zabezpieczenie drég prowadzgcych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcdéw,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

19) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcéw,

20) ochrona znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa pracy,

21) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,

22) przestrzeganie i wypetnianie polecerr Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,

23) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych/zamiennych lub koniecznosci zaniechania robét w terminie do 3 dni od
daty stwierdzenia,

24) zgtaszanie Zamawiajagcemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robdét zanikowych lub ulegajacych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

25) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujgcym sieci gestorow
(,Wodociaggi Ptockie” Sp. z o.0., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgodg,

26) pisemne informowanie Zamawiajgcego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcdéw, na zgdanie Zamawiajgcego oraz sktadanie stosownych O$wiadczen
podwykonawcdw o niezaleganiu badz zaleganiu i/lub z dokumentami potwierdzajgcymi
dokonanie przez Wykonawce rozliczen z podwykonawcami ztozonymi do faktury,

27) przed przystgpieniem do robot umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi UE (dotyczy dofinansowania),

28) przed przystgpieniem do robot uzyskanie decyzji na prowadzenie robét w pasie
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzed nie zwigzanych
z pasem drogowym oraz ustalenie terminu i warunkéw wraz z informowaniem
o rozpoczeciu i zakonczeniu realizacji robdt budowlanych na terenach nalezgcych do
innych oséb,

29) uzyskanie wymaganych opinii, zgdd oraz decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, w tym dotyczacych ochrony i kompensacji istniejgcej zieleni,

30) utrzymanie przejezdnosci ulic i zapewnienie dojazdéw do terenéw przylegtych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

31) przedktadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestéw i wynikow badan
laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

32) regulacja urzadzen i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1313/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjqg wysokosciowq
urzgdzen uzbrojenia podziemnego.”,

33) ponoszenie petnej odpowiedzialnosSci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrony
p.poz, ochrony Srodowiska i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
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powstate w trakcie robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

34) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

35) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

36) wspotpraca z Zamawiajagcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,

37) aktywna wspétpraca z Zamawiajagcym w zakresie sporzadzania materiatéw
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

38) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajgcg co najmniej wartosci kontraktu,

39) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

40) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych oséb na umowe o prace,

41) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

42) w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzac
Wykonawce,

43) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robét budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladéw,

44) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét programu
zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowsa.

Program zapewnienia jakosci nalezy wykonaé zgodnie ze STWiORB, a winien zawierac

m.in.:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

45) przed przystapieniem do przegladu rurociggdw poddanych renowacji nalezy wykonac
inspekcje TV i zatgczy¢ raport z niniejszej inspekcji na ptycie CD/DVD do protokotu
odbioru czesciowego,

46) petne pokrycie kosztdw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopdow, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu, utylizacji
materiatdw z rozbidrek, uzyskania oraz zastosowania opinii, zgéd oraz decyzji
niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym dotyczacych ochrony
i kompensacji istniejgcej zieleni,
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17.

47) ustalenie i uzgodnienie z wtasciwymi organami miejsca na sktadowisko materiatow

z rozbiorki i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przyjecie
materiatow do utylizacji zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku,

48) w zwigzku z dofinansowaniem ze S$rodkédw Unii Europejskiej projektu pn.

»,Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym wykona
i umiesci tablice informacyjng zgodnie z zasadami promocji projektéw dla
beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko 2014-2020
(Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdjnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji dostepny réwniez na stronie internetowej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/)

w terminie do 30 dni od przejecia terenu budowy. Lokalizacje umieszczenia niniejszych
tablic Wykonawca musi ustali¢ z Zamawiajgcym i uzyska¢ decyzje na umieszczenie
w pasie drogowym, lub innym terenie do tego celu wskazanym,

49) pokrycie wszelkich kosztéw zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz

przywrdéceniem stanu poprzedniego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

50) zgtaszanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) do odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Do obowigzkdédw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego robot,

organizacja narad koordynacyjnych,

przystgpienie do odbioru czesciowego roboét (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty jego zgtoszenia,

przystagpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy,

organizowanie przy udziale Wykonawcy przegladdéw w okresie gwarancyjnym.

Nadzoér autorski

§6

Wykonawca zobowigzany jest do skierowania Projektanta do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego w szczegélnosci w zakresie obejmujgcym:

1)

2)

pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w skfadzie

wymaganym dla charakteru robdét ujetych w Harmonogramie, a nadto udziat
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,

uczestnictwo w odbiorach robdt oraz w odbiorze koricowym, na kazde Zzgdanie

Zamawiajgcego,
stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodnosci realizacji robét z zatwierdzonym

projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy nalezy wykonywac¢ podczas pobytow

w trakcie trwania robdot budowlanych,
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3) wyjasnienie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robdt watpliwosci
dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan
oraz ewentualne uzupetnienie szczegétéw Dokumentacji,

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentaciji,

5) ztozenie oS$wiadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego,

6) weryfikacja powykonawczych projektéw budowlanych pod katem ich zgodnosci
z projektem budowlano-wykonawczym i rozwigzaniami zamiennymi.

Wszelkie oswiadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o ktérych mowa powyzej, beda

miaty forme pisemna.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie przez

uprawnione do tego osoby w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) zapisdw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej i wykonawczej,

2) wykonywanie i dostarczanie rysunkdw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektow
opatrzonych datg, podpisem oraz informacjg, jaki element Dokumentacji zastepuja,

3) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w okresie prowadzenia robdét budowlanych

realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robot budowlanych.

Nadzér autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt zgodnie

z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krétszym niz 2 dni.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego nadzér autorski na budowie obejmuje:

1) przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,

2) wykonanie czynnosci zwigzanych z nadzorem po zakonczeniu pobytu na budowie, w tym
réwniez poza terenem prowadzonych robdét budowlanych,

3) w przypadku gdy wykonanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nie
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynnosci nadzoru autorskiego drogg
pocztowg badz elektroniczng moze, za zgoda Zamawiajgcego, zosta¢ uznane jako
petnienie nadzoru autorskiego, o ile doszto do merytorycznego zatatwienia sprawy.
Petnienie takiego nadzoru autorskiego musi byé pdiniej potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru

autorskiego, moze wyznaczy¢é Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego

bezskutecznym uptywie moze obcigzyé Wykonawce karg umowng i zleci¢ wykonanie
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Petnienie nadzoru autorskiego jest objete wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 13.

Nadzér autorski ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru

telefonicznie, lub pocztg elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie.

W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzdr autorski ma prawo:

1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczgcych
realizacji robat,

2) zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacja.

W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji

Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez

prawa do zgdania wynagrodzenia z tego tytutu.
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1.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
§7

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spofecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy

o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgce

czynnosci okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy

w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy przez

caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja

w szczegolnosci prawo:

1) zadania przekazania oswiadczenn i dokumentéw wykazujacych spetnianie wskazanych

wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych spetnienia wskazanych
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni

robocze, przedtozyé Zamawiajgcemu

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce tego wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paiistwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§8

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€: werveerrereraeecaees (Przedstawiciel Zamawiajgcego).

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
SIE! wrererrerrrenrernrennane (Przedstawiciel Wykonawcy).

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru — branza sanitarna .......ccceeeeeeeeeeneirecneeeenen
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Zmiana osob na stanowiskach okreslonych §8 ust. 1, 2, 3 nie stanowi zmiany umowy
wymaga jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,
a w przypadku jego braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane
za skuteczne.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§9

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub podmiot dziatajacy na jego
zlecenie (min. przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego),wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na
niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajgcego
§10

Zamawiajacy lub jego przedstawiciele mogg takze przeprowadzac state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub innym uzgodnionym

z Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywac sie beda

1 (raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwoscia wydtuzenia lub

skrocenia czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez

strony. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalng, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$é¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy.

Podczas kazdej z narad Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac

i robdt, a w szczegdlnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opéznien oraz ze wskazaniem wptywu
opdznied na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawece dziatan naprawczych,

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) krétkiego opisu prac i robot zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzng,

4) informacji o liczbie pracownikédw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikéw planowanych do realizacji robodt
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw,

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania, dotyczgcego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacjg dotyczacg statusu ich zatwierdzenia.
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Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktéry w jego
imieniu sprawowaé bedzie zespot inspektorow zgtoszonych do dziennika budowy oraz
poinformuje Wykonawce o osobach wybranych do petnienia powyzszej funkcji. Osoby
sprawujgce nadzor inwestorski nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego beda
posiadaty odpowiednie kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowaé sposéb realizacji robét przez Wykonawce.
W przypadku jego niezgodnos$ci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,
dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zadaé
usuniecia wad i wykonania danych robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego, jednak nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych, wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczacych
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktérekolwiek ze Swiadczen w sposdb sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze go wezwac do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robdét innemu Wykonawcy na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, potracajac koszt wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §13 Umowy. Wykonawca umozliwi
wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy powierzyt
wykonanie tych robét.

BHP i ochrona srodowiska
811

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenrstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, a takze postanowien aktualnie
obowigzujgcych przepiséw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ktére na
dzien podpisania umowy obowigzuja na mocy ogtoszenia tresSci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo
Zamawiajgcego do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub dziatajgcej na rzecz Wykonawcy, ktora
w uzasadnionej opinii Zamawiajgcego, pracuje w sposéb niezgodny z zasadami powyzszych
norm i przepisow prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i ochronng odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano wymaganego sprzetu
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy.

Ochrona mienia
§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Korcowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
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znajdujgcego sie na terenie budowy, ktore zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego zabezpieczonego wedftug uznania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i oséb znajdujgcych sie na
terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym
przez osoby trzecie.

. Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez
24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek witasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

. Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajacego lub osdb trzecich.
W szczegdlnosci dotyczy to szkéd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

Wynagrodzenie
§13

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto W WYSOKOSCI wecveerererceenne zt (stownie:
................................................. ztotych), powiekszone o podatek VAT wg stawki obowigzujace;j
w dniu wystawienia faktury, co na dzien podpisania umowy daje kwote brutto w wysokosci
.................................. zt (stownie: ....coeveeecceereerieeeeeeenn ztotych).

. Wynagrodzenie powyzsze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej poza
przypadkami okreslonymi w § 26 ust. ust. 4-17 oraz w umowie wyraznie okre$lonych na
warunkach tam wskazanych.

. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie naktady, koszty, optaty itp. jakie wymagane sg przy
realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz
wszelkie inne prace, do ktorych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy, wigcznie
z optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw (obstuge geodezyjng, optaty za
zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki, koszty zgéd, decyzji, opinii.

. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar rob6t w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §5 ust. 4. Rozliczenia robdt, nalezy dokonaé zgodnie
z §16 niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamédwienia
na wtasng odpowiedzialno$é i ryzyko, w oparciu o SWZ oraz sporzgdzone we wiasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robdt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
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wynagrodzenia okresSlonego w obmiarze ofertowym. Jedyng dopuszczalng zmiane
wynagrodzenia stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamodwienia podstawowego
wynikajgce z zastosowania mechanizmu obmiaru robdt i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robét faktycznie wykonanych.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to Zamawiajacy
uprzedzi o tym Wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robét.

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
podlegajgcych zaniechaniu, nieprzekraczajacych 10% wartosci realizowanego zamdwienia
publicznego. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robét zaniechanych przyjmuje sie
odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to nie jest mozliwe podstawa
jest sporzadzony kosztorys dla robdt zaniechanych opracowany przy zastosowaniu
wskaznikdw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku,
ceny materiatow i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej
kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

8. Podstawg rozliczenia robdt zaniechanych jest protokét koniecznosci okreslajgcy zakres
i przyczyny zmian oraz kwote robét zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§26 ust. 2i 17 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§14

1. W przypadku wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych wynagrodzenie, o ktérym
mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci robét
(materiatéw) pierwotnie okreslonych w Tabeli Przedmiaru Robét.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych 10% wartosci realizowanego zamdwienia publicznego
niezbednych do prawidtowego wykonania robét podstawowych na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna byto wczesdniej przewidzie¢ Zamawiajgcy ma prawo udzieli¢ zamdwienia
dodatkowego w trybie art. 388 pkt 1 oraz pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp dotychczasowemu
Wykonawcy wybranemu w postepowaniu, z ktérym zawarto niniejszg Umowe na warunkach
tych samym co zamdwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzgdzenia wyceny jest
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do oferty Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci sporzadzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzadzenia
kosztorysu, dla robdt o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
W oparciu o zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
Srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania
materiatow, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen
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SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajgcym.

Podwykonawcy
§15

. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikéw tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

. Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu zaangazowanych
w realizacje robét budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

oraz innych podwykonawcéw, ktdrzy na tym etapie postepowania nie s3 nam znani.

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace projektowe lub
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub prace projektowe, jest zobowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w przypadku projektu przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢/stanowic¢ w szczegdlnosci:

1) zakres prac projektowych lub robdét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé
zamoéwienia publicznego -przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

2) kwote wynagrodzenia za prace projektowe i roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robdt wynikajgca z Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do Oferty
Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu prac projektowych lub robdét powierzonych podwykonawcy
(termin nie dtuzszy niz wynikajgcy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,
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8.

10.

11.

12.

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/korncowego przez
Wykonawce,

9) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w SWZ, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

10) taczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony,

11) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien by¢ zapis o przeniesieniu
majgtkowych praw autorskich na Wykonawce wraz z prawem do dalszego
przekazywania stosownie do § 28.

Jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji lub

rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy)

na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujgce postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktdérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potracenia roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zapfate
wynagrodzenia, bez konieczno$ci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych oswiadczen
stron.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia je$li nie sg spetnione wymagania okreslone,

w szczegdlnosci w ust. 6 i 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktérym powyzej, rozpoczyna bieg na nowo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace projektowe/roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.

Przepisy okreslone w ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, a Zamawiajgcy powezmie watpliwos$é co do podstaw wykluczenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze zazgda¢ dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§16

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za poszczegdine
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika

,Przebudowa wodociqgu magistralnego dn600 do osiedla ,,Podolszyce” metodq bezwykopowgq w Ptocku”
20



N

10.

11.

12.

Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego
Protokot Odbioru CzesSciowego - dalej POC (wzdr przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru
Kornicowego. POC ma obejmowaé¢ minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawg do
wystawienia POC sg m.in.: geodezyjne obmiary robdt, sprawozdanie z badan zageszczen,
protokoty préb szczelnosci, protokoty przekazania materiatdbw do MZD w Ptocku
i Zamawiajgcego, protokotow odbioru skrzyzowan/kolizji, innych protokotéw odbioru robét
zanikowych.

. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury wykaz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi podlegajgce odbiorowi,
zgodnie z t3czacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
w ramach skfadanej faktury — zatgcznik nr 4 do Umowy - wraz z oswiadczeniem
stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy potwierdzajgcym, ze podmioty ujete w wykazie
zostaty zaspokojone w zakresie naleznego im wynagrodzenia i/lub dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotow.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajagca z POC, bedzie nie mniejsza niz
100.000,00 zt.

Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robdét dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Do dnia podpisania Protokotu Odbioru Korcowego catkowity zafakturowany przerdb
wynikajgcy z POC nie moze by¢ wiekszy niz 90% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa
w 8§13 ust. 1. Podstawg wystawienia faktury na pozostatg cze$¢ wynagrodzenia bedzie
podpisany przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru Koncowego.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Termin pfatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz
z fakturami.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych Umowg albo
dokumentdéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej
ptatnosci w catosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty
uzupetnienia stosownych brakéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
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13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztéw, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu w szczegoélnosci wszelkich dokumentéw sSwiadczacych o niezasadnosci

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wvykonawcy. Za$ w przypadku ptatnosci faktury korncowej

Zamawiajgcy moze w uzgodnieniu z Wykonawcg rozdzieli¢ nalezno$¢ na dwie ptatnosci

nalezne Wykonawcy i podwykonawcom (zatacznik nr 5).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (NIP:............ ).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP:.............. ).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT

(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Kwalifikacje oséb kierujacych robotami
§17

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie

z wymogami zawartymi w SWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie t;j.

=) I - uprawnienia budowlane do projektowania robdét budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane
na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamdwienia) petnigcy funkcje Projektanta,
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b) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,, wydane
na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamodwienia) petnigcy funkcje Kierownika
Budowy.

3. Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot oraz uczestniczyé w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajgcego i by¢
z nim w statym kontakcie.

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji
niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajgcych tg zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,
Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej przez Wykonawce osoby
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane. W przypadku nie
wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajgcy moze Umowe rozwigza¢. Rozwigzanie Umowy
w takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zmiana 0sob na stanowiskach okreslonych w ust. 2 nie powoduje konieczno$ci sporzadzenia
aneksu do Umowy.

6. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnia
zastepstwo 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach.

Odbiér Dokumentacji
8§18

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie do odbioru czesciowego lub korcowego
Dokumentacje dotyczacg przedmiotu zadania, o ktérym mowa w §3 Umowy.
Do przedmiotowego zgtoszenia Wykonawca dotgczy uzgodniony projekt budowlany i projekt
wykonawczy opracowany w 3 egz. w wersji papierowe] z pieczgtkami i podpisami osdb
wykonujacych dokumentacje i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do projektowania
wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu bez sprzeciwu zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca przekaze w 1 egzemplarzu elektroniczng wersje
kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego na ptycie CD/DVD, wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza
pierwszego z oryginatem uzgodnien, opinii i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF
(opieczetowanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej), a takze przekaze
Zamawiajgcemu projekt w wersji edytowalnej tozsamej z wersjg papierowg (pliki dwg., docx,
xlsx, itp.)

2. Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci,
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jest siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastgpi
w formie pisemnej.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i przekazania przez Wykonawce
do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokét odbioru lub pisemnie
zgtosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiajacy zgtosi takie uwagi w szczegdélnosci gdy
stwierdzi, iz dokumentacja zostata wykonana niezgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym lub niezgodnie z Umowa.

. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do dokumentacji powoduje po stronie Wykonawcy
obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze, ze ich wprowadzenie bytoby
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami, albo z zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu
zmodyfikowang dokumentacje, a nastepnie Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych dokona
jej odbioru, chyba ze Wykonawca nie wprowadzit wszystkich zmian lub dokumentacja nadal
nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.

. Odbiéor dokumentacji uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajgcego. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji nie
powoduje przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za projekt budowlany i nie
zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci deliktowej lub za naruszenie postanowiern Umowy,
w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy nie wskazat przy odbiorze wad lub brakéw dokumentacji.

Odbiory robét
§19

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie
w przypadku odbioru koricowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robét.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru:
1) czesciowego robdt, w tym robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,
2) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego i pod warunkiem
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej
powofa komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc
o tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w SWZ.
Odbidr robét dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.
W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robdét i zaproponuje nowy termin
odbioru robét.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru prac zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie  uniemozliwiajg  uzytkowania  przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie,
b) jezeli sg nieusuwalne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym
z winy Wykonawcy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
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10.

11.

12.

13.

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastepuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajacym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robot. W przypadku, gdy nie
jest to mozliwe stosuje sie mechanizm, o ktérym mowa w §14 ust. 4.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréw (koricowy i ostateczny) bedzie spisany protokét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru (czesciowego, koncowego Ilub
ostatecznego) ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i/lub usterki.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i/lub usterek innemu
Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorniczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (zgodnie z zapisami SW2Z),
Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonania czynnosci odbioru
koncowego.

Podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
korncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
umozliwi wykonanie danego zakresu robdét innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy
powierzyt wykonanie tych robdot. W takim przypadku Strony zgodnie uznajg, ze wypetnione
sg okolicznosci wskazane w art. 480 §3 KC.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania w wysokosci petnej
wartosci szkody.

Kary umowne
§20

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1) w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci w przypadkach opisanych w §19 lub w przypadku bezzasadnego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy zachowuje w takich przypadkach prawo do
roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Ponadto Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:
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1) opdznienie w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia, ponad
termin okreslony §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy, Zamawiajgcy moze nalicza¢ kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy,

2) opdzinienie w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy
lub w okresie gwarancji, rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, usterek; fakt ich usuniecia musi
by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia protokotu uznaje sie, ze wady,
usterki istnieja,

3) przerwe w realizacji robot powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8 i kolejne
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
nie zostanie to uzgodnione z Zamawiajgcym - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
(8§13 ust. 1),

4) opdzinienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa §5 ust.
3 i 4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

5) opdznienie w dostarczeniu Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

6) jezeli prace projektowe/roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania
prac projektowych/robét zgodnie z procedurg okreslong w §15 Umowy - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzenia naruszenia,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)
—w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie,

9) opdinienie w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w §7 ust. 3 we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

10) brak umieszczenia tablicy informacyjnej (jezeli Zamawiajacy nie zrezygnowat z jej
wykonania), o ktérej mowa w §5 ust. 16 pkt 48) — 300,00 zt za kazdy dzien braku tablicy,

11) za nieprzestrzeganie warunkéw umowy w zakresie bhp i ochrony srodowiska lub
ochrony mienia — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

12) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 14
umowy — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

13) za niedostarczenie na czas ubezpieczenia od ryzyk lub gwarancji zgodnie z § 27 ust. 2 —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego,

14) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3.000,00 zt za kazde
stwierdzone naruszenie,

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
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17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Pzp — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajgcy z tytutu
naruszenia zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych).

6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

Odstapienie od umowy
§21

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcag na warunkach
okreslonych niniejszg Umowag w §5 ust. 7 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy i nie jest uprawniony do zgdania pokrycia kwot wynikajgcych z kar
umownych czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ na pismie w terminie 30 dni od

daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze rozwigzaé Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskie;j,

-w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

§22

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie
Umowy - oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno sie ztozy¢ na piSmie w terminie
3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wpykonawca nie rozpoczat prac projektowych w terminie 1 miesigca od daty podpisania
Umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie,

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robét,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowsa,

5) Wykonawca podzlecit catos¢ robot lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robdt dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

6) Wykonawca narusza postanowienia §25, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

7) Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

8) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu atestow, wynikdw bada, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie,

9) Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajacy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usungt wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym
mowa w §19 ust. 7 Umowy,

11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 35% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §13 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajgcemu w catym okresie trwania Umowy.

§23

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji mienia na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapisow Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materiaty i urzadzenia oraz roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajagcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete
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Tabelg Przedmiaru Robot, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,
dla robdt budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie
wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw, przy czym
w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla
Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg
faktur zakupu Ilub cen najmu sprzetu, po wczedniejszym uzgodnieniu tych cen
Z Zamawiajacym.

Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych
wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§24

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
przedmiotu umowy.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 pkt. 4) Umowy zas$ koriczy sie
z uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady, usterki z uwzglednieniem przypadkéw
wskazanych w ust. 6.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad, usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad, usterek w terminie okreSlonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie witasnych specjalistéw lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady, usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca usunat wady, usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usuniecia i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad, usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady, usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy bgdz wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst
w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladéw gwarancyjnych.

W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi w zakresie
okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed rozwigzaniem Umowy.
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. W przypadku gdy koszty usuniecia wad, usterek stwierdzonych w czasie przegladow
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca robot
zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi na
pozostaty okres trwania gwarancji.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady,
usterki nalezy rozumieé naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponowne
wykonanie roboty.

Jezeli z powodu wad, usterek, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji, rekojmi osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zgtoszenie wad, usterek bedzie nastepowato w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ... dostepny w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak
wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji, rekojmi za wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 25

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
oferowanej ceny brutto tj. kwote .......... zZt w formie ....cceeeeenecneenee,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, usterek oraz roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Kwota .ccceveveereeene zt tj. 70 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

[Q7Y/0] - zt tj. 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zostaje

pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady, usterki. Podlega ona zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru ostatecznego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

,Przebudowa wodociqgu magistralnego dn600 do osiedla ,,Podolszyce” metodq bezwykopowgq w Ptocku”
30



Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, rekojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po
dokonaniu odbioru ostatecznego.

Zmiany umowy
§26

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia podpisanego przez Strony — pod rygorem
niewaznosci.

Strony dokonajg zmian Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4, art.

455

ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z ponizszymi podpunktami:

1) Zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

c) zaistnienia dziatan wojennych, aktdw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego

lub cywilnego, wojny domowej, epidemii/pandemii, skazen radioaktywnych,

d) zmian bedacych nastepstwem dziatan organdw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

e) opdznienie instytucji opiniujacych i uzgadniajagcych ponad czas wykonania

f)

przypisanych im czynnosci, o okres réwny temu opéznieniu,
wystgpienia robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych
robot (zamowien) spowoduje konieczno$é przedtuzenia terminu wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,

h
i)
j)

k)
1)

uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymania robét,

) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,
w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 4 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp,
wystgpienia warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowej temperatury powyzej 35°C lub ponizej -15° C potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajacej prawidtowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,
wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne
itp.) skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — |
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.
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2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane  wystgpieniem  robot
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia:

a) robot zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, jezeli zmiany beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce — nieprzekraczajacych 10% wartosci
realizowanego zamowienia;

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen o0séb  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie.

— waloryzacji podlega ta cze$é pozostatego wynagrodzenia liczagc od dnia
obowigzywania przepiséw dotyczgcych sytuacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 lit b) -e).

Jezeli zmiany w ust. 2 pkt. 3 lit. c)- e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia,

Wykonawca bedzie miat prawo zwrdcenia sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem

o odpowiednie zwiekszenie Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikdw $wiadczgcych ustugi w ramach
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczgcych ustugi,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. d), Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczagcym ustugi w ramach
umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

c) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e), Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom s$wiadczacym ustugi w ramach
umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

4. W celu zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. W przypadku zmian, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. c-e jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit.
c

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarédwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit.
d,

lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami wptacanymi pracowniczych planéw kapitatowych,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. d lub e, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentoéw, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 5 lit b) lub c).

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Strona,
ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 5-7 stosuje sie odpowiednio.
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9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 lit ¢) —
e) zwigzanych z realizacjg Umowy.

10. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia opisanego w ust. 9 moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Strony, uzasadniajacy zmiane cen materiatow lub kosztéw.

11. Maksymalny poziom dopuszczalnej zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, Strony przyjmuja
w wysokosci 5% ceny materiatéow i kosztéw wynikajacych z oferty Wykonawcy.

12. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw, Strony rozumiejg wzrost odpowiednio cen lub
kosztéow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
Wynagrodzenia.

13. Zmiana Wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony z uzyciem odestania do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw w szczegdlnosci wskaznika ogtoszonego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

14. Zmiana Wynagrodzenia w wyniku ztozenia wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, 6 i 10
powyzej, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
15. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczgtkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzieni otwarcia ofert.

16. Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia z Zamawiajgcym aneksu wprowadzajgcego zmiane Wynagrodzenia zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

17. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego  zakres i przyczyny zmian oraz
potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokdt koniecznosci musi byé podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zatacznikiem do aneksu.

Ubezpieczenie
§27

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy

nastepujgcych umdéw ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej
niz wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §13 ust. 1.
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Prawa autorskie
§28

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i oswiadczen, catos¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektédw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie, wraz
z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rdbwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego witasno$é wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych
utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych
zrodet zewnetrznych,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworédw wchodzgcych w sktad
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacjs.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,
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jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczen majagtkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Ochrona danych osobowych
§ 29

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajacego jako
Administratora danych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa o ochronie danych
osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych
zatrudnionych przez Wykonawce lub wspétpracujgcych z Wykonawcg przy zawarciu lub
realizacji Umowy, w tym takze cztonkdw organéw Wykonawcy, prokurentéw lub
petnomocnikéw reprezentujgcych Wykonawce. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym powinien zostaé spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi
potwierdzenie spetnienia ww. obowigzku.

W zwigzku z faktem, iz wykonanie niniejszej Umowy moze wigzaé sie z koniecznoscia
powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem
danych jest Zamawiajacy, kwestia powierzenia Wykonawcy do przetwarzania tych danych
zostanie uregulowana przez Strony w drodze odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Przepisy korncowe
§30

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne
dotyczace podmiotu umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
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4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

§31

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1
2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych —
zatacznik nr 2
3. O$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 3
4. Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 4
5. Oswiadczenie dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) — zatgcznik nr 5
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