2.KAL 2KA2 2.KA3 2KA4 2.KA6 2KA7 2.KA8 2KA9 2.KA.10 2KA.11 2KA.12 2KA13 2.KA.14 2KA15 2.KA.16 2KAS
"Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku"
106,50 42,10 152,60 | 148,10 13,10 39,10 27,20 117,60 83,00 38,50 476,90 | 175,70 51,80 446,60 83,20 624,60
K1 - Szablon ilosci robét Kolektor A - Kanaty Wyktadzina CIPP :::::::
Nazwa Poczatek Koniec Dlugosé Dluguéé' do Istniejacy Srednica/wymiar, - 500x900— 470x 500x950— 460x980— 630x 630x1300— 700x 600x 600x1100— 600x 600x1100-
LP- | volektora odci?\ka odcinka odcin:a ml ""e[‘::;'a'" matelr?a:’ [mm]v Y [Metada moderizaci #300 9400 #s00 5004950 | 420870 970 460x970 | 460x1000 1300 630x1200 1300 1100 600x1200 1200 s00x1400 | S00X1400
1 A 5011 5010 11,20 beton #300 wykfadzina CIPP 11,20
2 A 5010 509 40,50 beton #300 wykfadzina CIPP 40,50
3 A 509 508 35,40 106,50 beton #300 wykfadzina CIPP 35,40
4 A S08 S07 8,40 kamionka $300 \wyktadzina CIPP 8,40
5 A 507 506 11,00 beton #300 yktadzina CIPP 11,00
6 A S06 505 33,70 beton 400 wyktadzina CIPP 33,70
7 A 505 S_rozpr. 4,50 42,10 beton 400 wyktadzina CIPP 4,50
8 A S05 S04 3,90 beton @400 wyktadzina CIPP 3,90
9 A S04 S03 2,60 beton @500 \wyktadzina CIPP 2,60
10 A 503 502 16,50 beton @500 wykfadzina CIPP 16,50
11 A 502 01 19,30 beton #500 wykfadzina CIPP 19,30
12 A S01 s1 38,00 beton @500 wykfadzina CIPP 38,00
13 A s1 s2 21,20 152,60 beton @500 wyktadzina CIPP 21,20
14 A s2 s3 28,60 beton #500 wyktadzina CIPP 28,60
15 A s3 s4 15,70 beton @500 wykfadzina CIPP 15,70
16 A S4 S5 8,50 beton $500 \wyktadzina CIPP 8,50
17 A S5 S6 2,20 beton @500 \wyktadzina CIPP 2,20
18 A 6 s7 75,30 beton 500x950 wyktadzina CIPP 75,30
19 A s7 s8 46,90 148,10 beton 500x950 wyktadzina CIPP 46,90
20 A 8 59 25,90 beton 500x950 wyktadzina CIPP 25,90
21 A s9 510 80,00 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 80,00
22 A 510 s11 79,60 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 79,60
23 A s11 s12 32,30 406,10 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 32,30
24 A s12 513 108,10 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 108,10
25 A s13 514 106,10 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 106,10
26 A s14 515 13,10 13,10 beton 500x900-470x970 | wyktadzina CIPP 13,10
27 A s15 516 9,50 . beton 470x970 wykfadzina CIPP 9,50
28 A s16 517 29,60 beton 470x970 wykfadzina CIPP 29,60
29 A s17 518 27,20 27,20 beton 500x950-460x970 | wyktadzina CIPP 27,20
30 A s18 519 117,60 117,60 beton 460x980-460x1000 | wyktadzina CIPP. 117,60
31 A s19 520 83,00 83,00 cegla 630x1300 wyktadzina CIPP 83,00
32 A 520 s21 38,50 38,50 cegla 630x1300-630x1200 _|wyktadzina CIPP 38,50
33 A s21 522 148,20 cegla 700x1300 wyktadzina CIPP 148,20
34 A 522 523 91,70 cegla 700x1300 wyktadzina CIPP 91,70
35 A 523 524 33,80 D cegla 700x1300 wyktadzina CIPP 33,80
36 A s24 525 21,20 cegla 700x1300 yktadzina CIPP 21,20
37 A s25 526 60,00 cegla 700x1300 wyktadzina CIPP 60,00
38 A 26 527 122,00 cegla 700x1300 wyktadzina CIPP 122,00
39 A S27 528 9,10 95,70 cegfa 600x1100 'wyktadzina CIPP 9,10
40 A s28 529 86,60 cegla 600x1100 wykfadzina CIPP 86,60
41 A 529 530 34,20 34,20 cegla 600x1100-600x1200 _|wyktadzina CIPP 34,20
42 A $30 532 60,50 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 60,50
43 A 32 33 29,00 158,90 cegla 600x1200 yktadzina CIPP 29,00
44 A s33 S33A 69,40 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 69,40
45 A 533A s34 17,60 17,60 cegla 600x1100-600x1200 _|wyktadzina CIPP 17,60
46 A s34 S35 60,50 cegla 600x1200 wyktadzina CIPP 60,50
47 A S35 536 62,10 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 62,10
48 A S36 537 16,90 50 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 16,90
49 A 37 538 47,10 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 47,10
50 A s38 539 62,70 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 62,70
51 A 39 540 38,40 cegla 600x1200 wykfadzina CIPP 38,40
52 A 540 S40A 38,80 i cegla 600x1100 wyktadzina CIPP 38,80
53 A S40A 541 41,20 cegla 600x1100 wyktadzina CIPP 41,20
54 A s41 542 83,20 83,20 cegla 600x1100-800x1400 _|wyktadzina CIPP 83,20
55 A 542 543 25,30 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 25,30
56 A 543 544 75,20 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 75,20
57 A s44 545 84,10 218,50 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 84,10
58 A 45 546 15,80 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 15,80
59 A 46 547 18,10 cegla 800x1400 yktadzina z plytek ych + chemia 18,10
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3.KB.1 3.KB.5 3.KB.7 3.KB.2 3.KB.3 3.KB.4 3.KB.6
"Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku"
100,60 | 59,70 |1512,50| 30,30 71,40 87,50 15,90
K1 - Szablon ilosci robét Kolektor B - Kanaty Wyktadzina CIPP Kraking, lub wykt. CIPP
Nazwa Poczatek Koniec Dtugosé Dtugos¢ do | Istniejacy . . . . $400-
Lp.
P kolektora odcinka odcinka odcinka przedmiaru | materiat Srednica/wymiary Metoda modernizacji @400 @500 @600 @300 @400 ?500 @600
63 B S4 S5 45,40 kamionka @400 wyktadzina CIPP 45,40
64 B S5 S6 36,60 100,60 kamionka @400 wyktadzina CIPP 36,60
65 B S6 S7 8,20 ! kamionka ?400 wyktadzina CIPP 8,20
66 B S7 S8 10,40 kamionka @400 wyktadzina CIPP 10,40
67 B S8 S9 30,30 30,30 beton ?300 kraking, lub wyktadzina CIPP 30,30
68 B S9 S10 71,40 71,40 beton @400 kraking, lub wyktadzina CIPP 71,40
69 B S10 S10B 87,50 87,50 beton ?400-@500 kraking, lub wyktadzina CIPP 87,50
70 B S10B S11 11,60 beton @500 wyktadzina CIPP 11,60
71 B S11 S12 28,90 59,70 beton @500 wyktadzina CIPP 28,90
72 B S12 S13 19,20 beton @500 wyktadzina CIPP 19,20
73 B S13 S14 15,90 15,90 beton ?600 kraking, lub wyktadzina CIPP 15,90
74 B S14 S15 91,30 beton ?600 wyktadzina CIPP 91,30
75 B S15 S15A 12,10 beton @600 wyktadzina CIPP 12,10
76 B S15A S15B 3,30 beton ?600 wyktadzina CIPP 3,30
77 B S15B S16 81,60 beton @600 wyktadzina CIPP 81,60
78 B S16 S17 70,70 beton ?600 wyktadzina CIPP 70,70
79 B S17 S18 72,80 beton ?600 wyktadzina CIPP 72,80
80 B S18 S19 19,20 beton ?600 wyktadzina CIPP 19,20
81 B S19 S20 41,00 beton ?600 wyktadzina CIPP 41,00
82 B S20 S21 7,60 beton ?600 wyktadzina CIPP 7,60
83 B S21 S22 74,90 beton ?600 wyktadzina CIPP 74,90
84 B S22 S23 30,90 beton @600 wyktadzina CIPP 30,90
85 B S23 S24 63,50 beton ?600 wyktadzina CIPP 63,50
86 B S24 S25 39,20 beton @600 wyktadzina CIPP 39,20
87 B S25 S26 66,30 beton ?600 wyktadzina CIPP 66,30
88 B S26 S27 30,70 1512,50 beton ?600 wyktadzina CIPP 30,70
89 B S27 S28 29,50 beton ?600 wyktadzina CIPP 29,50
90 B S28 S29 37,20 beton ?600 wyktadzina CIPP 37,20
91 B S29 S30 33,70 beton ?600 wyktadzina CIPP 33,70
92 B S30 S32 44,70 beton ?600 wyktadzina CIPP 44,70
93 B S32 S33 75,50 beton ?600 wyktadzina CIPP 75,50
94 B S33 S34 31,90 beton ?600 wyktadzina CIPP 31,90
95 B S34 S35 89,40 beton ?600 wyktadzina CIPP 89,40
96 B S35 S37 72,40 beton ?600 wyktadzina CIPP 72,40
97 B S37 S38 11,20 beton ?600 wyktadzina CIPP 11,20
98 B S38 S39 120,10 beton ?600 wyktadzina CIPP 120,10
99 B S39 S40 17,90 beton ?600 wyktadzina CIPP 17,90
100 B S40 S41 26,10 beton ?600 wyktadzina CIPP 26,10
101 B S41 S42 114,70 beton ?600 wyktadzina CIPP 114,70
102 B S42 S44 103,10 beton ?600 wyktadzina CIPP 103,10
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4.KGL.1 4.KG1.2 4.KG1.3 4KG1.4 4.KGLS5
"Przebudowa metodg bezwykopowa kolektoréow sciekowych A, B, G1 w Ptocku"
21,60 1336,60 628,50 529,20 728,60
K1 - Szablon ilosci robét Kolektor G1 - Kanaty Wyktadzina CIPP
Lp. k:l:zl;a ?:Czi:zk ::c?:lek(; E::Ig::: D:::::;:r: I:::’:g $rednica/wymiary  |Metoda modernizacji ©200 @300 @400 @500 ?600
104 [ s1 S2 12,50 S PVC 3200 wyktadzina CIPP 12,50
105 Gl s2 s3 9,10 g PVC 3200 wyktadzina CIPP. 9,10
106 Gl s3 s4 34,70 beton #300 wyktadzina CIPP 34,70
107 [ sS4 S5 50,20 beton 3300 wyktadzina CIPP 50,20
108 Gl S5 S6 30,80 beton 3300 wyktadzina CIPP 30,80
109 Gl 6 s7 25,50 beton 3300 wyktadzina CIPP 25,50
110 Gl s7 S8 37,50 beton #300 wyktadzina CIPP 37,50
111 Gl s8 S8A 22,60 beton 3300 wyktadzina CIPP 22,60
112 Gl S8A s9 19,80 beton 3300 wyktadzina CIPP 19,80
113 Gl s9 510 15,30 beton 3300 wyktadzina CIPP 15,30
114 Gl 510 S11 35,10 beton 3300 wyktadzina CIPP 35,10
115 Gl s11 512 42,00 beton 3300 wyktadzina CIPP 42,00
116 Gl 512 513 30,90 beton 3300 wyktadzina CIPP 30,90
117 Gl 513 S14 23,60 beton 3300 wyktadzina CIPP 23,60
118 Gl S14 s15 47,80 beton #300 wyktadzina CIPP 47,80
119 Gl s15 516 39,50 beton #300 wyktadzina CIPP 39,50
120 Gl 516 517 39,10 beton 3300 wyktadzina CIPP 39,10
121 Gl 517 518 45,50 beton 3300 wyktadzina CIPP 45,50
122 Gl 518 519 51,20 beton 3300 wyktadzina CIPP 51,20
123 Gl 519 520 50,20 beton @300 wyktadzina CIPP 50,20
124 Gl 520 S21 2,10 EEBED beton 3300 wyktadzina CIPP 2,10
125 Gl 521 522 30,60 ’ beton 3300 wyktadzina CIPP 30,60
126 Gl S22 523 22,90 beton #300 wyktadzina CIPP 22,90
127 Gl 523 524 28,00 beton 3300 wyktadzina CIPP 28,00
128 Gl 524 525 25,20 beton #300 wyktadzina CIPP 25,20
129 Gl S25 526 21,00 beton 3300 wyktadzina CIPP 21,00
130 Gl 526 527 25,00 beton 3300 wyktadzina CIPP 25,00
131 Gl S27 528 31,30 beton #300 wyktadzina CIPP 31,30
132 Gl 528 529 37,20 beton 3300 wyktadzina CIPP 37,20
133 Gl 529 530 60,90 beton #300 wyktadzina CIPP 60,90
134 Gl S30 s31 53,20 beton 3300 wyktadzina CIPP 53,20
135 Gl s31 532 60,20 beton #300 wyktadzina CIPP 60,20
136 Gl $32 533 25,00 beton #300 wyktadzina CIPP 25,00
137 Gl s33 s34 20,50 beton 3300 wyktadzina CIPP 20,50
138 Gl s34 S35 18,00 beton 3300 wyktadzina CIPP 18,00
139 Gl s35 536 20,80 beton #300 wyktadzina CIPP 20,80
140 Gl 536 s37 58,80 beton #300 wyktadzina CIPP 58,80
141 Gl s37 538 62,40 beton 3300 wyktadzina CIPP 62,40
142 Gl 538 539 47,70 beton 3300 wyktadzina CIPP 47,70
143 Gl $39 540 44,50 beton 3300 wyktadzina CIPP 44,50
144 Gl 540 S41 11,50 beton 3400 wyktadzina CIPP. 11,50
145 Gl 541 s42 50,40 beton 3400 wyktadzina CIPP. 50,40
146 Gl 542 543 36,40 beton 3400 wyktadzina CIPP. 36,40
147 Gl 543 S44 32,30 beton 3400 wyktadzina CIPP. 32,30
148 Gl S44 545 20,40 beton 3400 wyktadzina CIPP. 20,40
149 Gl 545 546 52,40 beton 3400 wyktadzina CIPP. 52,40
150 Gl 546 547 12,50 beton 3400 wyktadzina CIPP. 12,50
151 Gl 547 548 40,50 beton 3400 wyktadzina CIPP. 40,50
152 Gl 548 549 14,50 beton 3400 wyktadzina CIPP. 14,50
153 Gl 549 S50 30,90 FRE beton 3400 wyktadzina CIPP. 30,90
154 Gl S50 S51 16,40 ’ beton 3400 wyktadzina CIPP. 16,40
155 Gl 51 S52 28,30 beton 3400 wyktadzina CIPP. 28,30
156 Gl 52 s53 20,40 beton 3400 wyktadzina CIPP. 20,40
157 Gl 53 S54 34,60 beton 3400 wyktadzina CIPP. 34,60
158 Gl S54 S55 53,70 beton 3400 wyktadzina CIPP. 53,70
159 Gl S55 556 10,90 beton 3400 wyktadzina CIPP. 10,90
160 Gl S56 S57 34,20 beton 3400 wyktadzina CIPP. 34,20
161 Gl 57 S58 61,50 beton 3400 wyktadzina CIPP. 61,50
162 Gl 558 559 57,90 beton 3400 wyktadzina CIPP. 57,90
163 Gl 59 S60 8,80 beton 3400 wyktadzina CIPP. 8,80
164 Gl S60 S61 38,80 beton 3500 wyktadzina CIPP 38,80
165 Gl 61 S62 39,90 beton 3500 wyktadzina CIPP 39,90
166 Gl 62 S63 34,30 beton 3500 wyktadzina CIPP 34,30
167 Gl 63 S64 14,30 beton 3500 wyktadzina CIPP 14,30
168 Gl S64 S65 62,80 beton 3500 wyktadzina CIPP 62,80
169 Gl 65 S66 40,40 SO beton @500 wyktadzina CIPP 40,40
170 Gl S66 S67 22,90 ’ beton 3500 wyktadzina CIPP 22,90
171 Gl 567 568 46,70 beton 3500 wyktadzina CIPP 46,70
172 Gl 568 569 22,80 beton 3500 wyktadzina CIPP 22,80
173 Gl S69 570 68,50 beton 3500 wyktadzina CIPP 68,50
174 Gl S70 s71 67,70 beton 3500 wyktadzina CIPP 67,70
175 Gl s71 s72 70,10 beton 3500 wyktadzina CIPP 70,10
176 Gl s72 s73 35,60 beton 600 wyktadzina CIPP. 35,60
177 Gl s73 S74 22,40 beton 600 wyktadzina CIPP. 22,40
178 Gl S74 s75 39,80 beton 600 wyktadzina CIPP. 39,80
179 Gl 75 S76 20,70 beton ?600 wyktadzina CIPP. 20,70
180 Gl S76 s77 59,70 beton 600 wyktadzina CIPP. 59,70
181 Gl s77 578 61,80 beton 600 wyktadzina CIPP. 61,80
182 Gl 578 579 66,00 beton 600 wyktadzina CIPP. 66,00
183 Gl S79 580 57,00 728,60 beton 600 wyktadzina CIPP. 57,00
184 Gl S80 S81 63,90 beton 600 wyktadzina CIPP. 63,90
185 Gl 581 582 78,80 beton 600 wyktadzina CIPP. 78,80
186 Gl 582 583 6,70 beton 600 wyktadzina CIPP. 6,70
187 Gl 83 S84 64,30 beton 600 wyktadzina CIPP. 64,30
188 Gl S84 585 38,40 beton 600 wyktadzina CIPP. 38,40
189 Gl 85 586 42,00 beton 600 wyktadzina CIPP. 42,00
190 Gl 586 587 71,50 beton 600 wyktadzina CIPP 71,50
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K1 - Szablon ilosci robét - Kolektory A, B, G1 - Studnie/Komory

"Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku"

Zaglebienie llos¢ kompletow:| 10| 8 [ 2 | 6 | 1 [ 1 | 1 1|1 3|1 1 2(3|1 15|30 1 1|(1]|84
N Srednica 0,00-2,00m Numer schematu i kolor zagtebienia/$rednicy (N - niestandardowy): 1 1 N|N|[N|N || VAl N | 4 | 4| 4|5 N|N|N|L 3(3+|4|4|L|L|[4]|4
Pozycjaw Nazwa azw? istniejacej 2,01-4,00m
Lp. ) studni/ . ~lo|lo|lo|a|la|lo[s|v|leln|o|lalo|a|la|lm|s|v|lo|n|x|lale oo © [~
przedmiarze | Kolektora studni o SIS 2|S|SISRI|I|S|]|S|J S| 0|9 aln|a|0|d| 82 olal3|9|d e
komora [mm] Metoda modernizacji gls|g|sis|gis|S|gis|S|g|s|S|g S| s S| /s|1$|g/s|0)|2 €]2)\2 /2105192
6,01’8,00"’\ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ wn o m o m o wn 2l < <
8,01-10,00m
1 2.KA.18 A so10 800 2,90 Schemat nr 1 i
2 2.KA.18 A S09 900 2,05 Schemat nr 1 i
3 2.KA.17 A S08 1000 Schemat nr 1 1
4 2.KA33 A so07 1200 Schemat nr 5 i
5 2.KA.17 A S06 1000 Schemat nr 1 1
6 2.KA.17 A S05 1200 1,60 Schemat nr 1 1
Modernizacja komory poprzez: wy pokrywy oraz zak enie jej chemig budowlang,
7 2.KA.38 A Srozpr. K 2000x2050 1,25 zamontowanie wtazu typu ciezkiego, wytozenie catej powierzchni $cian i dna ptytkami 1
bazaltowymi, likwidacje deflektora oraz odtworzeniem terenu i ogrodzenia
8 2.KA.17 A S04 1200 1,28 Schemat nr 1 1
9 2.KA.17 A S03 1300 1,30 Schemat nr 1 1
10 2.KA.17 A 502 1200 1,30 Schemat nr 1 1
11 2.KA.17 A S01 1200 1,27 Schemat nr 1 1
12 2.KA.17 A s1 1400 1,40 Schemat nr 1 1
13 2.KA.17 A S2 1200 1,50 Schemat nr 1 1
14 2.KA.17 A S3 1200 1,80 Schemat nr 1 1
15 5.L.2 A sS4 1200 Likwidacja studni 1
16 2.KA.18 A S5 1200 2,05 Schemat nr 1 1
17 2.KA.18 A S6 1000 2,10 Schemat nr 1 1
18 2.KA.18 A S7 1000 2,50 Schemat nr 1 1
19 2.KA.18 A S8 1000 2,65 Schemat nr 1 1
20 2.KA.18 A S9 1000 3,00 Schemat nr 1 1
21 2.KA.34 A S10 1400 2,90 Schemat nr 5 1
22 2.KA.18 A S11 1000 2,90 Schemat nr 1 1
23 2.KA.22 A 512 1000 Schemat nr 1 - DN1500 + wykona¢ przetaczenie kanatu z Al Kilinskiego 1
24 2.KA.26 A S13 1000 3,60 Schemat nr 2 1
25 2.KA39 A s14 K 2200x2800 Zabezpieczyé strop i belki chemig budowlang 1
26 2.KA.19 A S15 1000 4,70 Schemat nr 1 1
27 2.KA.35 A Sie 1200 4,70 Schemat nr 5 1
28 2.KA.27 A s17 1000 5,40 Schemat nr 2 1
29 2.KA.19 A 518 1000 5,50 Schemat nr 1 1
30 2.KA.40 A s19 1000 6,50 Schenﬁat nr 1 oraz modernizacja przylegtej komory: do potowy ptytki bazaltowe, powyzej 1
chemia budowlana
31 2.KA.20 A S20 1000 Schemat nr 1 i
32 2.KA.28 A S21 1000 Schemat nr 2 i
33 2.KA21 A S22 1000 Schemat nr 1 1
34 2.KA.23 A S23 1000 Schemat nr 1 + ptytki bazaltowe do wysokosci wigczenia z u. 1-go Maja (ok. 3,0m od dna) 1
35 2.KA31 A S24 1500 Schemat nr 4 i
36 2.KA.30 A S25 1200 Schemat nr 4 i
37 2.KA.20 A S26 1000 Schemat nr 1 i
38 2KA24 A 27 1000 Wymiana nadbu.duwy kumory., zamuruwanAie istn.iejacego przele}/vu, wytozenie czesci roboczej 1
komory ptytkami bazaltowymi oraz zabezpieczenie stropu chemia budowlang
39 2.KA.25 A S28 1400 Wymiana nadbudowy komory, cata komora (2,0x2,0x1,5m) do wytozenia ptytkami bazaltowymi 1
40 2.KA.20 A S29 900 6,40 Schemat nr 1 i
41 2.KA.28 A S30 900 6,50 Schemat nr 2 i
42 2.kA29 A 32 1000/1400 | 6,75 [Schemat nr 2 + cala komora DN1400 h=3,0m_plytki bazaltowe 1
43 2.KA.20 A S33 900 Schemat nr 1 i
44 2.KA.32 A S33A 1800 1
45 2.KA.28 A S34 900 Schemat nr 2 i
46 2.KA.20 A S35 800 Schemat nr 1 i
47 2.KA.20 A S36 800 Schemat nr 1 i
48 2.KA.30 A S37 1200 Schemat nr 4 i
49 2.KA.30 A S38 1200 8,50 Schemat nr 4 i
50 2.KA.30 A S39 1200 8,15 Schemat nr 4 i
51 2.KA.30 A S40 1200 8,10 Schemat nr 4 i
52 2.KA.30 A S40A 1200 8,05 Schemat nr 4 i
53 2.KA31 A S41 1500 Schemat nr 4 i
54 2.KA37 A S42 1000 Schemat nr 6 1
55 2.KA.36 A S43 900 Schemat nr 5 i
56 2.KA37 A S44 1000 Schemat nr 6 1
57 2.KA.36 A S45 900 Schemat nr 5 i
58 2.KA.37 A 546 1000 Schemat nr 6 1
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K1 - Szablon ilosci robét - Kolektory A, B, G1 - Studnie/Komory

"Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku"

Zagtebienie llos¢ kompletéw:)| 10| 8 | 2 [ 6 [ 1| 1| 1 1 2 (3|1
N Srednica 0,00-2,00m Numer schematu i kolor zagtebienia/$rednicy (N - niestandardowy): 1 1 N|N|[N|N/J|™ Pl N (4| 4|4]|5 N| N[N 3+ 4| 4 4
Pozycja w Nazwa azw? istniejacej 2,01-4,00m
) studni/ . rlo|lolo|og|a|lo|ls|v]le|n|o|lalo|o|a|lm|s]|w o|a|o ol o~ © |~
przedmiarze | Kolektora studni o SIS|2|S|SSRII|V|S|S[8J3 S| @(a|d|ax alale olal3|9|d e
komora Metoda modernizacji sls|g|s(s|g|s (S g |s|s|g|S|S|g|g||E MM I EIEIEIEIEI BRI
[mm] 6,01-8,00m I RSTH TN Br IR (ST il [P PN il P IS (i Il IPST ST IRl PN PN N la|d|[w|b|o[o|6|m|n|w|s]s
8,01-10,00m
3.KB.8 B S4 1000 3,30 Schemat nr 3
3.KB.8 B S5 1000 3,80 Schemat nr 3
3.KB.9 B S6 1000 4,10 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S7 1000 4,10 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S8 800 4,40 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S9 800 4,40 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $10 1000 4,50 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B 5108 1000 4,55 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B s11 1000 4,60 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S12 1200 4,65 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $13 800 4,70 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S14 800 4,30 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $15 1400 4,05 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S15A 1000 4,05 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S15B 1000 4,10 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S16 800 4,20 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B s17 800 4,40 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B 518 800 4,60 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $19 1000 4,50 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $20 1000 4,40 Schemat nr 3 1
51185 B s21 800 4,50 Likwidacja studni
3.KB.9 B S22 800 4,50 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B s23 800 4,40 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B S24 600 4,45 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $25 800 4,50 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $26 1000 4,60 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B s27 1400 4,80 Schemat nr 3 1
3.KB.10 B S28 1000 4,90 Schemat nr 3 - DN1500
3.KB.9 B $29 800 5,00 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $30 1400 5,00 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $32 800 5,00 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $33 1000 5,00 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $34 800 4,60 Schemat nr 3 1
3.KB.9 B $35 1000 4,20 Schemat nr 3 1
3.KB.8 B S37 1000 Schemat nr 3
5.L.4 B S38 800 Likwidacja studni
3.KB.8 B S39 1000 Schemat nr 3
3.KB.8 B S40 800 Schemat nr 3
3.KB.12 B S41 1500 Schemat nr 4
3.KB.11 B S42 1200 Schemat nr 4
4.KG1.6 G1 S1 1200 4,10 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S2 1200 4,50 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S3 1200 4,20 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 sS4 1200 4,30 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S5 1200 4,05 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S6 1200 4,80 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S7 1200 5,10 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S8 1200 5,25 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S8A 1200 5,20 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S9 1200 5,10 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S10 1200 4,70 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S11 1200 5,45 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S12 1200 6,05 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S13 1200 5,70 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 s14 1200 6,10 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S15 1200 6,05 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S16 1200 6,05 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 s17 1200 6,15 Schemat nr 4 1
4.KG1.7 G1 S18 1400 5,40 Schemat nr 4
4.KG1.6 G1 S19 1200 6,10 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S20 1200 5,50 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S21 1200 5,40 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S22 1200 5,60 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S23 1200 4,40 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S24 1200 5,00 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S25 1200 4,50 Schemat nr 4 1
4.KG1.6 G1 S26 1200 4,50 Schemat nr 4 1
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K1 - Szablon ilosci robét - Kolektory A, B, G1 - Studnie/Komory

"Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku"

Zagtebienie llos¢ kompletéw:)| 10| 8 | 2 [ 6 [ 1| 1| 1 1(1 3(1 1 2 (3|1 1|5(|30(1 1|1 |84
N Srednica 0,00-2,00m Numer schematu i kolor zagtebienia/$rednicy (N - niestandardowy): 1 1 N|N|[N|N || VAl N | 4 | 4| 4|5 N|N|N|L 3(3+|4 4| L|L|[4]|4
Pozycjaw Nazwa azw? istniejacej 2,01-4,00m

Lp. ) studni/ . ~lo|lo|lo|a|la|lo[s|v|leln|o|lalo|a|la|lm|s|v|lo|n|x|lale oo © [~

przedmiarze | Kolektora studni o SIS 2|S|SISRI|I|S|]|S|J S| 0|9 aln|a|0|d| 82 olal3|9|d e

komora [mm] Metoda modernizacji sisis|g|s|g|sis|g|S|s|gis|g|g|s|gis|g|S|s|g|s\2|T/g)|g/€|2/12/0|5)12|9

6,01’8,00"’1 o~ ~ o~ ~ ~ ~ o~ o~ o~ ~ o~ ~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ wn o m o m o wn 2l < <

8,01-10,00m

131 4.KG1.6 Gl S27 1200 4,60 Schemat nr 4 1
132 4.KG1.6 Gl 528 1200 4,60 Schemat nr 4 1
133 4.KG1.6 Gl S29 1200 4,30 Schemat nr 4 1
134 4.KG1.6 Gl S30 1200 4,55 Schemat nr 4 1
135 4.KG1.6 Gl S31 1200 5,40 Schemat nr 4 1
136 4.KG1.6 Gl 532 1200 5,50 Schemat nr 4 1
137 4.KG1.6 Gl S33 1200 5,60 Schemat nr 4 1
138 4.KG1.6 Gl S34 1200 6,20 Schemat nr 4 1
139 4.KG1.6 Gl S35 1200 6,30 Schemat nr 4 1
140 4.KG1.6 Gl S36 1200 6,40 Schemat nr 4 1
141 4.KG1.6 Gl S37 1200 7,10 Schemat nr 4 1
142 4.KG1.6 Gl 538 1200 6,05 Schemat nr 4 1
143 4.KG1.6 Gl $39 1200 4,70 Schemat nr 4 1
144 4.KG1.6 Gl S40 1200 5,10 Schemat nr 4 1
145 4.KG1.6 Gl 541 1200 5,30 Schemat nr 4 1
146 4.KG1.6 Gl 542 1200 5,00 Schemat nr 4 1
147 4.KG1.6 Gl 543 1200 4,05 Schemat nr 4 1
148 4.KG1.6 Gl S44 1200 3,40 Schemat nr 4 1
149 4.KG1.6 Gl 545 1200 2,90 Schemat nr 4 1
150 4.KG1.6 Gl S46 1200 2,70 Schemat nr 4 1
151 4.KG1.6 Gl S47 1200 3,50 Schemat nr 4 1
152 4.KG1.6 Gl 548 1200 2,80 Schemat nr 4 1
153 4.KG1.6 Gl 549 1200 3,30 Schemat nr 4 1
154 4.KG1.6 Gl S50 1200 3,45 Schemat nr 4 1

155 4.KG1.7 Gl S51 1400 3,40 Schemat nr 4 1
156 4.KG1.6 Gl §52 1200 3,60 Schemat nr 4 1
157 4.KG1.6 Gl S53 1200 3,40 Schemat nr 4 1
158 4.KG1.6 Gl S54 1200 4,05 Schemat nr 4 1
159 4.KG1.6 Gl S55 1200 4,10 Schemat nr 4 1
160 4.KG1.6 Gl S56 1200 4,10 Schemat nr 4 1
161 4.KG1.6 Gl §57 1200 4,40 Schemat nr 4 1
162 4.KG1.6 Gl 558 1200 5,25 Schemat nr 4 1
163 4.KG1.6 Gl S59 1200 4,80 Schemat nr 4 1
164 4.KG1.6 Gl S60 1200 5,10 Schemat nr 4 1
165 4.KG1.6 Gl S61 1200 5,20 Schemat nr 4 1
166 4.KG1.6 Gl 562 1200 5,10 Schemat nr 4 1
167 4.KG1.6 Gl S63 1200 4,75 Schemat nr 4 1
168 4.KG1.6 Gl S64 1200 4,90 Schemat nr 4 1
169 4.KG1.6 Gl 565 1200 3,40 Schemat nr 4 1
170 4.KG1.6 Gl 566 1200 3,80 Schemat nr 4 1
171 4.KG1.6 Gl S67 1200 4,70 Schemat nr 4 1
172 4.KG1.6 Gl 568 1200 4,80 Schemat nr 4 1
173 4.KG1.6 Gl 569 1200 5,20 Schemat nr 4 1
174 4.KG1.6 Gl S70 1200 5,60 Schemat nr 4 1
175 4.KG1.6 Gl S71 1200 5,60 Schemat nr 4 1
176 4.KG1.6 Gl S72 1200 5,40 Schemat nr 4 1
177 4.KG1.6 Gl S73 1200 5,20 Schemat nr 4 1
178 4.KG1.6 Gl S74 1200 5,70 Schemat nr 4 1

179 4.KG1.7 Gl S75 1400 5,80 Schemat nr 4 1
180 4.KG1.6 Gl S76 1200 6,05 Schemat nr 4 1
181 4.KG1.6 Gl S77 1200 6,60 Schemat nr 4 1
182 4.KG1.6 Gl S78 1200 6,05 Schemat nr 4 1
183 4.KG1.6 Gl S79 1200 5,75 Schemat nr 4 1
184 4.KG1.6 Gl 580 1200 4,65 Schemat nr 4 1
185 4.KG1.6 Gl 581 1200 3,70 Schemat nr 4 1
186 4.KG1.6 Gl 582 1200 3,85 Schemat nr 4 1
187 4.KG1.6 Gl 583 1200 4,05 Schemat nr 4 1
188 4.KG1.6 Gl 584 1200 4,05 Schemat nr 4 1
189 4.KG1.6 Gl 585 1200 4,70 Schemat nr 4 1
190 4.KG1.6 G1 586 1200 4,20 Schemat nr 4 1
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