TABELA PRZEDMIARU ROBOT

,,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarna i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiaclecia wraz z rozbudowa
ul. Tysiaclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiagclecia”

Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Lp. I;:;s;zlz:::: Wyszczegolnione elementy Przedmiaru Robét Wartos¢ netto [PLN] Wartos'é[stc"ll?tku VAT Wartoéé[ll';;lc-::;ie ZVAT
1 2 3 4 5 6
PRZEDMIAR ROBOT NR 1
1 1.KO KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 1 - - -
2 2.KO KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU ROBOT NR 1 - - -
3 3.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIACLECIA - - -
4 4.KS KANALIZACJA SANITARNA - TYSIACLECIA - - -
SUMA PRZEDMIAR ROBOT NR 1 - = 5
PRZEDMIAR ROBOT NR 2
5 5.KO KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 2 - - -
6 6.W WODOCIAG - TYSIACLECIA - - -
7 7.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA - - -
SUMA PRZEDMIAR ROBOT NR 2 - = o
PRZEDMIAR ROBOT NR 3
8 8.KO KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 3 - - -
9 9.KO KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU ROBOT NR 3 - - -
10 10.DR ROBOTY DROGOWE - TYSIACLECIA - - -
11 11.DR ROBOTY DROGOWE - BIELSKA - - -
12 12.TE ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA - - -
13 13.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA - - -
14 14.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIACLECIA - - -

SUMA PRZEDMIAR ROBOT NR 3

Przedmiar Robét tacznie:

Uwaga:

Tabele Przedmiaru Robot nalezy wypetni¢ zgodnie z instrukcjg w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robét".
Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opiséw pozycji czy ingerencja w formuty dokumentu.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT - KOSZTY OGOLNE

ROZBICIE KOSZTOW

Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

,Rozdziat kanalizacji ogéIlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje
deszczowa w ul. Tysigclecia wraz z rozbudowg ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul.

TABELA PRZEDMIARU SUMA NR 1-3
WARTOSC NETTO

TABELA PRZEDMIARU NR 1
WARTOSC NETTO

TABELA PRZEDMIARU NR 2

WARTOSC NETTO

TABELA PRZEDMIARU NR 3

WARTOSC NETTO

Numer

i 0, 0, 0,
L specyfikacji Skrécony opis pozycji przedmiaru el L) MRy Cena jednostkowa Wartosé netto Kod poz. UDZIAL % Kod poz. UDZIAL % Kod poz. UDZIAL %
P- technicznej [Preambuta + STWiORB] N llogé netto Przedm. Przedm. Przedm.
[STWIORB] azwa os¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KOSZTY OGOLNE - WSPO.LNE 1.KO 5.KO 8.KO
Elementy rozliczeniowe
ST.00 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu
1 D-00 ;)0 00 Budowy oraz demontaz zabezpieczen i ryczatt 1,00 - 1.KO.1 - 5.KO.1 8.KO.1
o oznakowan.
ST-00 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza
2 D-00.00.00 Budowy oraz zapewnienie mediow. ryczatt 1,00 1.KO.2 5.KO.2 8.KO.2
3 ST-00 Koszty ubezpieczen i uzyskania gwarancji czalt 1.00 B 1KO.3 5.KO.3 8KO3
D-00.00.00 wynikajacych z Warunkéw Kontraktu. &4 ’ 4388k - -KO. .KO.
ST-00
D-00.00.00
Zarzad. MZD "
4 Nr 25/11 K°sn’;za’¢°'a gatsa drogowego pod ryczatt 1,00 - | 1ko4 - | skoa 8.KO.4
ZPMP Nr: 610/11; | Prowaadzone roboty.
688/11; 1867/12;
1868/12
ST-00, D-00.00.00
D-01.01.01; Prace geodezyjne, archeologiczne i
GG.00.12.01 konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i
5 ZPMP Nr: 610/11; | dodatkowe rysunki niezbedne do wykonania ryczatt 1,00 B 1KOS B 5KO.5 8.K0.5
688/11; 1867/12;  |\yszystkich elementow inwestycji.
1868/12;
ST-00, D-00.00.00;
GG.00.12.01 !
6 | zPupNrotor; | Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacia | oy 1,00 - | 1kos - | sko06 8.KO.6
688/11: 1867/12: Powykonawcza (w tym geodezyjna).
1868/12
Razem: KOSZTY OGOLNE - WSPOLNE - 1.KO - 5.KO 8.KO
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 1

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiaclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Skrécony opis pozycji przedmiaru Jednostka miary . Cenla Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
A KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR1
Elementy rozliczeniowe
ST-00 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaz zabezpieczen i ~
1 1.KO.1 D-00.00.00 oznakowan. ryczatt 1,00
ST-00 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie
2 1KO:2 D-00.00.00 mediow. ryczat 1.00 )
ST-00 Koszty ubezpieczen i uzyskania gwarancji wynikajgcych z Warunkow ~
3 1KO.3 D-00.00.00 Kontraktu. ryczat 1.00
ST-00
D-00.00.00
4 1.KO.4 Zarzad. MZD Nr 25/11 Koszty zajecia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczatt 1,00 -
ZPMP Nr: 610/11; 688/11;
1867/12; 1868/12
ST-00, D-00.00.00
5 1KO5 D-01.01.01; GG.00.12.01 Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i czalt 1,00 ~
T ZPMP Nr: 610/11; 688/11; dodatkowe rysunki niezbgdne do wykonania wszystkich elementéw inwestycji. i ’
1867/12; 1868/12;
ST-00
D-00.00.00; GG.00.12.01 Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym
6 1KO8 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; | geodezyjna). ryezalt 1,00 -
1867/12; 1868/12
1.KO Razem: KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 1 -
KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU
2KO) ROBOT NR 1
Elementy rozliczeniowe
ST-00 Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,
7 2KO.1 D-00 ;)0 00 pamigtkowych informujgcych o finansowaniu przedsigwzigcia ze $rodkéw Unii | ryczatt 1,00 -
e Europejskiej.
2.KO Razem: KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU ROBOT NR 1 -
3KD KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIACLECIA
Roboty przygotowawcze i Technologia
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN500 metoda wykopowa wraz z
8 3.KD.1 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 644,00 -
ST-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN315 metoda wykopowa wraz z
9 3.KD.2 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 75,50 -
ST-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN250 metoda wykopowa wraz z
10 3.KD.3 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 132,50 -
ST-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN250 metoda bezwykopowg z
1 3.KD.4 ST-02 zastosowaniem technologii przecisku wraz z ksztattkami, robotami ziemnymi m 46,00 -
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN200 metoda wykopowa wraz z ksztattkami,
12 3.KD.5 ST-02 robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i m 223,00 -
ST-04.01 prébami.
ST-00 Wigczenie w istniejgca studnie D16 istn. (wraz z przebudowg kinety, przej$¢
13 3.KD.6 ST-02 szczelnych, dostawg i montazem materiatéw, robotami ziemnymi kpl. 1,00 -
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D10, D11, D12, D13, D14,
14 3.KD.7 ST-02 D15 o $rednicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i kpl. 6,00 -
$T-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wigczenie w istniejgca studnie D9 istn. (wraz z przebudows kinety, przejécia
15 3.KD.8 ST-02 szczelnego, dostawa i montazem materiatéw, robotami ziemnymi kpl. 1,00 -
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D17, D18, D19, D20, D21
16 3.KD.9 ST-02 o $rednicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i kpl. 5,00 -
$T-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D22, D23, D24, D25, D26,
17 3.KD.10 ST-02 D27, D28, D29, D31 o $rednicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi kpl. 9,00 -
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D31a (zakres
ST-00 N . . N
opracowania - Tysigclecia) oraz D22, D23, D24 (zakres opracowania -
18 3.KD.11 ST-02 ) . i o R X kpl. 4,00 -
ST-04.01 Bielska) o srednicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi
recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D20a, D26a, o $rednicy
19 3.KD.12 ST-02 DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 2,00 -
ST-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kompletnej studni kanalizacyjnej D24a, D31b, D31c o
20 3.KD.13 ST-02 $rednicy DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i kpl. 3,00 -
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
Dostawa i montaz kompletnej studzienki $ciekowej ulicznej z osadnikiem bez
syfonu: W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24,
ST-00 W52, W25, W26, W27, W28, W53 dod., W30, W31, W32, W33, W35, W36,
21 3.KD.14 ST-02 W39, W1i, W63 (zakres opracowania - Tysiagclecia) oraz WP18, WP19, kpl. 31,00 -
ST-04.01 WP20, WP21 (zakres opracowania - Bielska) o $rednicy DN500 wraz z
robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i
probami.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 1

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiaclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Skrécony opis pozycji przedmiaru Jednostka miary . Cenla Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
ST-00 Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej D45i na nowa kompletng studnie o
2 3.KD.15 ST-02 srednl?y DN1200 wraz z devT\o.nlazem }stnle]acych elementoYv c.)raz dostawg i kpl. 1,00
ST-04.01 montazem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz stalowych rur ostonowych DN350 wraz ptozami
23 3.KD.16 ST-02 dystansowyml,.manszetq uszczelnla]gcg, przyggtowanlem komgr o m 35,00
ST-04.01 startowych/odbiorczych oraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
mechanicznie.
3.KD Razem: KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIACLECIA
4KS KANALIZACJA SANITARNA - TYSIACLECIA
Roboty przygotowawcze i Technologia
2?3? Dostawa i wymiana kanatu z rur DN500 metoda wykopowa wraz z
24 4.KS.1 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi rgcznie i m 542,00
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
Z:»g? Dostawa i wymiana kanatu z rur DN300 metoda wykopowa wraz z
25 4KS.2 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i m 44,00
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
2?3? Dostawa i wymiana kanatu z rur DN250 metoda wykopowa wraz z
26 4KS.3 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i m 48,50
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
2?3? Dostawa i wymiana kanatu z rur DN200 metoda wykopowa wraz z
27 4.KS.4 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i m 131,00
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
Dostawa i montaz kanatu z rur DN200 metoda bezwykopowa z
Z:’g? zastosowaniem Krétkich Modutéw Rurowych wewnatrz kanatu DN250 wraz z
28 4.KS.5 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi/montazowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi m 36,00
ST-04.01 recznie i mechanicznie, wypetnieniem przestrzeni pomigdzy kanatami
pianobetonem, sprawdzeniem i prébami.
2?3? Dostawa i wymiana kanatu z rur DN150 metoda wykopowa wraz z
29 4.KS.6 ST:OZ ksztattkami potgczeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i m 47,00
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wigczenie wistniejaca studnie $3.1 istn. wraz likwidacjg przepigcia
ST-01 kanalizacji deszczowej (w tym przebudowa kinety i przej$cia szczelnego,
30 4Ks.7 : . T c . X . kpl. 1,00
ST-02 dostawg i montazem materialéw, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-04.01 mechanicznie sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej S5, 6, S7 na nowg kompletng
ST-01 studnie o $rednicy DN1500 wraz z demontazem istniejgcych elementéw oraz
31 4KsS.8 . R o . . L kpl. 3,00
ST-02 dostawg i montazem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej S4, S8, S9 na nowg kompletng
ST-01 studnie o $rednicy DN1500 wraz z demontazem istniejgcych elementéw oraz
32 4KS.9 . R o . . L kpl. 3,00
ST-02 dostawg i montazem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-04.01 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej $10, $11, $12, $13, S14 na nowg
33 4KSA0 ST-01 kompletl?q studnie o sredplcy DN.1 500 wraz z demonta;em |stn|ej.qcych K. 5,00
ST-02 elementéw oraz dostawa i montazem nowych, robotami ziemnymi
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wymiana istniejgcej studni kanalizacyjnej $15, $19, $20, $21, S22, S23 na
ST-01 nowg kompletng studnig o $rednicy DN1200 wraz z demontazem istniejacych
34 4Ks.11 . X . o . kpl. 6,00
ST-02 elementéw oraz dostawa i montazem nowych, robotami ziemnymi
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Wigczenie w istniejgca studnig $22.1 istn. wraz z zaslepieniem istniejagcego
35 4KSA2 ST-01 przepigcia kanallzaql.deszcz&.:wej (w tym erebudqu klr?ety i prz.ejsqa K. 1,00
ST-02 szczelnego, dostawg i montazem materialéw, robotami ziemnymi
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wigczenie w istniejgca studnie $23.1 istn. wraz z zaslepieniem przepigcia
ST-01 kanalizacji deszczowej (w tym przebudowa kinety i przej$cia szczelnego,
36 4KS.13 : . - s " X . kpl. 1,00
ST-02 dostawg i montazem materialéw, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-04.01 mechanicznie sprawdzeniem i probami).
Likwidacja kanatéw i studni betonem C8/12, demontaz studni i wpustéw do gt.
2?3? 2m, zasypywanie piaskiem wraz z odpowiednim zageszczeniem (w tym
37 4KS.14 ST:OZ wykonywanie wykopoéw i przekopdw pomocniczych recznie i mechanicznie m3 25,00
ST-04.01 oraz zatadunek, wywiezienie i unieszkodliwienie materiatéw z terenu
rozbiodrki).
4KS Razem: KANALIZACJA SANITARNA - TYSIACLECIA

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

NR 1

RAZEM NETTO: 1.KO

RAZEM NETTO: 2.KO + 3.KD + 4.KS

RAZEM - SUMA

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 2

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiaclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Skrécony opis pozycji przedmiaru Jednostka miary . Cenla Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
A KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 2
Elementy rozliczeniowe
38 5KO.1 ST-00 Zabezplecyzenne i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaz zabezpieczen i ryczatt 1,00
D-00.00.00 oznakowan.
ST-00 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie
39 5.KO.2 D-00.00.00 mediow. ryczatt 1,00
ST-00 Koszty ubezpieczen i uzyskania gwaranciji wynikajgcych z Warunkéw
40 5.KO.3 D-00.00.00 Kontraktu. ryczatt 1,00
ST-00
D-00.00.00
41 5.KO.4 Zarzad. MZD Nr 25/11 Koszty zajecia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczatt 1,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11;
1867/12; 1868/12
ST-00
D-00.00.00 Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i
42 5K0.5 D-01.01.01; GG.00.12.01 g vine, ar g ! - P , Ore > ryczatt 1,00
ZPMP Nr: 610/11: 688/11; dodatkowe rysunki niezbedne do wykonania wszystkich elementéw inwestycji.
1867/12; 1868/12;
ST-00
D-00.00.00; GG.00.12.01 Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym
43 5K0.6 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; | geodezyjna). ryczait 1,00
1867/12; 1868/12
5.KO Razem: KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 2
oW WODOCIAG - TYSIACLECIA
Roboty przygotowawcze i Technologia
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @225 PN10 SDR17 metoda wykopu
ST-01 otwartego, utozenie taémy oznacznikowo-lokalizacyjnej, tuki na zatamaniach
44 6.W.1 S d . 7 I m 2,50
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie,
ST-05 sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @160 PN10 SDR17 metodg przewiertu
ST-01 . . . A "
45 6.W.2 ST.02 sterowanego, tuki na zatamaniach wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi m 93,00
ST-05 mechanicznie i recznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @160 PN10 SDR17 metodg wykopu
46 6.W.3 ST-01 otwartego, uloz.en.le lasmy oznaczn|kowo.»lokallzacyjne], 0.uk| na .za.lamanlach m 683,00
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @110 PN10 SDR17 metodg wykopu
ST-01 otwartego, utozenie tasmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, tuki na zatamaniach
47 6.W.4 S i . o " m 3,50
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi mechanicznie i recznie,
ST-05 sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @90 PN10 SDR17 metodg wykopu
ST-01 otwartego, utozenie tasmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, tuki na zatamaniach
48 6.W.5 A d . o A m 17,00
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie,
ST-05 sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @63 PN10 SDR17 metoda wykopu
ST-01 otwartego, utozenie tasmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, tuki na zatamaniach
49 6.W.6 A d . . o m 8,00
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz rury PE 100RC @40 PN10 SDR17 metoda wykopu
ST-01 otwartego, utozenie tasmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, tuki na zatamaniach
50 6.W.7 A d X - P m 13,50
ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie,
ST-05 sprawdzeniem i probami.
2:8? Wezet HP2 istn. (wigczenie w istniejacy wezet wraz z dostawg i montazem
51 6.W.8 ST.02 armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 1,00
ST-05 sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Wezet W2.1 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkg zeliwng oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem
52 6.W.9 P o S . n S kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
2:8? Wezet W3 (Dostawa i montaz armatury oraz ksztattek montazowych wraz z
53 6.W.10 ST.02 przepigciem istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie kpl. 1,00
ST-05 i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
2:8? Wezet HP3 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,
54 6.W.11 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W4 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw wraz
55 6.W.12 ST-01 ze §krzynkq zellv.v’na.] oraz kszla.ne.k montaTzowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Wezet W5 (Dostawa i montaz armatury, obudéw teleskopowych do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkami zeliwnymi oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem
56 6.W.13 . . o N X oo kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05

mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
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Nazwa llosé netto

1 2 3 4 5 6 7 8
2:8? Wezet HP4 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,

57 6.W.14 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W5.1 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkg zeliwng oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem

58 6.W.15 P I S . n o kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00
ST-01 Wezet W6 (wytgczenie z uzytkowania istniejgcego odejécia, wraz z robotami

59 6.W.16 5 N N . o ol kpl. 1,00
ST-02 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-05
2:8? Wezet WK1 (likwidacja istniejacej komory zelbetowej wraz z zatadunkiem,

60 6.W.17 ST.02 wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiatéw z rozbiorki oraz robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-00 Wezet W7 (Dostawa i montaz armatury, obudéw teleskopowych do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkami zeliwnymi oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem

61 6.W.18 s e o N X oo kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
2:8? Wezet W8 istn. (Wlgczenie w istniejgcy wezet, wraz z dostawg i montazem

62 6.W.19 ST.02 armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 1,00
ST-05 sprawdzeniem i probami).
2:8? Wezet HP5 istn. (wigczenie w istniejacy wezet, wraz z dostawg i montazem

63 6.W.20 ST.02 armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 1,00
ST-05 sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W9 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw wraz

64 6.W.21 ST-01 ze §krzynkq zellv.v’na.] oraz kszla.ne.k montaTzowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
2:8? Wezet HP6 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,

65 6.W.22 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W10 (Dostawa i montaz armatury, obudéw teleskopowych do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkami zeliwnymi oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem

66 6.W.23 s e o N ; oo kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Wezet W11 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw

67 6.W.24 ST-01 wraz ze skrzynkq”zgllwnq oraz .ks.zlanek r.nontazowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
2:8? Wezet ZW1, ZW2 - zestaw wodomierzowy (Dostawa i montaz armatury wraz

68 6.W.25 ST.02 z ksztattkami montazowymi, w tym wykonanie przejécia przez przegrode kpl. 2,00
ST-05 budynku, sprawdzeniem i probami).
2:8? Wezet HP7 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,

69 6.W.26 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W12 (Dostawa i montaz armatury, obudéw teleskopowych do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkami zeliwnymi oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem

70 6.W.27 az < o e " : £ kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Wezet W13 (Dostawa i montaz armatury, obudéw teleskopowych do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkami zeliwnymi oraz ksztattek montazowych wraz z przepigciem

7 6.W.28 o e o N X oo kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
2:8? Wezet WK2 (likwidacja istniejacej komory zelbetowej wraz z zatadunkiem,

72 6.W.29 ST.02 wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiatéw z rozbiérki oraz robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-00
ST-01 Wezet W14 (wytgczenie z uzytkowania istniejgcego odejscia, wraz z robotami

73 6.W.30 ) N " " L i kpl. 1,00
ST-02 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-05
ST-00
ST-01 Wezet W15 (wytaczenie z uzytkowania istniejgcego odejécia, wraz z robotami

74 6.W.31 5 N " " o i kpl. 1,00
ST-02 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-05
2:8? Wezet HP8 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,

75 6.W.32 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W15.1 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw

76 6.W.33 ST-01 wraz ze skrzynkq”zgllwnq oraz .ks.zlanek r.nontazowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Wezet W16 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw

77 6.W.34 ST-01 wraz ze skrzynkq”zgllwnq oraz .ks.zlahek r.nontazowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
2:8? Wezet HP9 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,

78 6.W.35 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W17 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw

79 6.W.36 ST-01 wraz ze skrzynkq”zgllwnq oraz .ks.zlanek r.nontazowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejacego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
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ST-00 Wezet W18 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw
80 6.W.37 ST-01 wraz ze skrzynkq”zgllwna oraz .ks.zlanek rpontazowych wraz z przepigciem kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego odejscia, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00
ST-01 Wezet W18.1 (wytaczenie z uzytkowania istniejacego odejscia, wraz z
81 6.W.38 _— N I o L kpl. 1,00
ST-02 robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie).
ST-05
2:8? Wezet HP10 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw,
82 6.W.39 ST.02 skrzynkek na zasuwe i hydrant oraz ksztattek montazowych wraz z robotami kpl. 1,00
ST-05 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet P1 (Istniejacy przeptywomierz do przetozenia z wezta P istn. na
83 6.W.40 ST-01 ngwobudowany wodociag, wraz 2 d.emontaze.m,. dostawg i montazem . kpl. 1,00
ST-02 niezbednej armatury potgczeniowej, robotami ziemnymi wykonywanymi
ST-05 recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami).
ST-00 Wezet W19 (Dostawa i montaz armatury, obudowy teleskopowej do zasuw
ST-01 wraz ze skrzynkg zeliwng oraz ksztattek montazowych wraz wigczeniem do
84 6.W.41 s y o . X o kpl. 1,00
ST-02 istniejgcego wodociggu, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie, sprawdzeniem i prébami).
ST-00 Dostawa i montaz stalowych rur ostonowych Dz 273,0x7,1mm wraz
85 6.W.42 ST-01 ptozami dystan.sowyml, r.Tlanszetq. ugzczelnlfa]aca, przygotowanlem kpmor m 15,50
ST-02 startowych/odbiorczych i robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
ST-05 mechanicznie.
Likwidacja istniejgcego wodociggu DN150 oraz jego wigczenia
ST-00 . L . o - A
ST-01 w ul. Bielskiej wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem
86 6.W.43 STiOZ materiatéw z rozbiorki, a takze demontazem i przekazaniem istniejacej kpl. 1,00
ST-05 armatury (zasuwy, tréjniki, hydranty itp.) w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
6w Razem: WODOCIAG - TYSIACLECIA
7.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA
Roboty przygotowawcze i Technologia
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN400 metoda wykopowa wraz z
87 7.KD.1 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 164,20
§T-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN315 metoda wykopowa wraz z
88 7.KD.2 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 95,50
§T-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz kanatu z rur DN200 metoda wykopowa wraz z
89 7.KD.3 ST-02 ksztattkami, robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, m 137,20
§T-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz studni kanalizacyjnej D25, Dn o $rednicy DN1200 wraz z
90 7.KD.4 ST-02 robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i kpl. 2,00
ST-04.01 probami.
ST-00 Dostawa i montaz studni kanalizacyjnej S4, D16, D15, D14, D25.2 o $rednicy
91 7.KD.5 ST-02 DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 5,00
ST-04.01 sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz studni kanalizacyjnej DT.14, DT14.1 o $rednicy DN600
92 7.KD.6 ST-02 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, kpl. 2,00
§T-04.01 sprawdzeniem i prébami.
Dostawa i montaz kompletnej studzienki $ciekowej ulicznej z osadnikiem bez
ST-00 syfonu: WP17, WP16, WP15, WP14, WP13, WP12, WP23, WP24 o $rednicy
93 7.KD.7 ST-02 o . X o e kpl. 8,00
ST-04.01 DN500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie,
sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz tréjnika T15 na kanale DN400 wraz robotami ziemnymi
94 7.KD.8 ST-02 n o L R n kpl. 1,00
ST-04.01 wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i probami.
ST-00 f P .
Dostawa i montaz tréjnika T13, T14 na kanale DN315 wraz robotami
95 7.KD.9 ST-02 . " N C . R n kpl. 2,00
ST-04.01 ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
ST-00 Dostawa i montaz odcinkéw pionowych rur spustowych Rd11, Rd12: rury,
9% 7KDAO ST.02 kolana, zwezki, redukc.Je,. ziacza,. zaslepki (wypr‘owadz.er.ue do po.zwrﬂu k. 2,00
ST-04.01 terenu), wraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i mechanicznie,
sprawdzeniem i probami.
ST-00 Dostawa i montaz odcinkéw pionowych rur spustowych Rd11, Rd12: rury,
o7 7KDA1 ST.02 kolana, zwe.zkl. redukcje, zigcza, re\{wz.Ja-czysz.czak, prze150|oyvk| o k. 2,00
ST-04.01 (podtaczenie rynny), wraz robotami ziemnymi wykonywanymi recznie i
mechanicznie, sprawdzeniem i prébami.
7.KD Razem: KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA
RAZEM NETTO: 5.KO
RAZEM NETTO: 6.W + 7.KD
TABELA PRZEDMIARU ROBOT

NR 2

RAZEM - SUMA

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 3
"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiagclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Sk y opis pozycji pr iaru Jadnostka/miary O~ Cen.a Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7 8
ar® KOSZTY OGOLNE
Elementy rozliczeniowe
98 8.KO A ST-00 Zabezplecyzenne i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaz zabezpieczen i ryczalt 1,00
D-00.00.00 oznakowan.
ST-00 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie
99 8.K02 D-00.00.00 mediow. ryczalt 100
ST-00 Koszty ubezpieczen i uzyskania gwaranciji wynikajgcych z Warunkéw
100 8.K03 D-00.00.00 Kontraktu. ryczalt 100
ST-00
D-00.00.00
101 8.KO.4 Zarzad. MZD Nr 25/11 Koszty zajecia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczatt 1,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11;
1867/12; 1868/12
ST-00
D-00.00.00 Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i
102 8.KO.5 D-01.01.01; GG.00.12.01 . . N P " ryczatt 1,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11: dodatkowe rysunki niezbedne do wykonania wszystkich elementéw inwestycji.
1867/12; 1868/12;
ST-00
D-00.00.00; GG.00.12.01 Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym
103 8.KO.5 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; | geodezyjna). ryczalt 1,00
1867/12; 1868/12
8.KO Razem: KOSZTY OGOLNE - PRZEDMIAR ROBOT NR 3
KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU
al© ROBOT NR 3
Elementy rozliczeniowe
ST-00 : " . o
104 9.KO.1 D-00.00.00 Inwentaryzacja zakresu rozbiérek elementéw drogowych przed realizacja. ‘ ryczatt ‘ 1,00
9.KO Razem: KOSZTY OGOLNE - POSZCZEGOLNE PRZEDMIARU ROBOT NR 3
100R ROBOTY DROGOWE - TYSIACLECIA
Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
D-00.00.00 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 10cm (do
105 10.DR.1 . A . 2 4781,00
D-01.02.02 ponownego wbudowania), transport i skladowanie. m
D-00.00.00 Mechaniczne i reczne plantowanie powierzchni gruntu o gr do 10 cm,
106 10.DR.2 D-09.01.01 humusowanie z obsianiem trawa (humus z odzysku) wraz z regulacjg m2 4827,00
ZPMP Nr 610/11 infrastruktury oraz pielegnacjg w okresie gwarancyjnym.
D-00.00.00 Reczne rozebranie kraweznikéw b ych oraz taw b ych wraz z
107 10.DR.3 D-01.02.04 wywiezieniem materiatu z terenu budowy na sktadowisko MZD (materiat m 1029,00
ZPMP Nr 581/11 przekruszony).
D-00.00.00 Dostawa i montaz kraweznikéw betonowych (wysoki) o wymiarach
108 10.DR.4 D:08.01.01 15x30cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem, na podsypce cementowo- m 834,00
o piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Dostawa i montaz kraweznil ych (naj; y) 0 wymiarach
109 10.DR.5 D:08.01.01 15x22cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem, na podsypce cementowo- m 364,40
o piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Reczne rozebranie obrzezy betonowych wraz z wywiezieniem materiatu
110 10.DR.6 D-01.02.04 o ) . m 1661,00
ZPMP Nr 581/11 rozbioérki z terenu budowy na sktadowisko MZD (materiat przekruszony).
111 10.DR7 D-00.00.00 Dostawa i montaz obrzezy bgtonowych o wym. 8x39cm na tawie bet.onowej m 1606,00
D-08.03.01 oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Dostawa i montaz kraweznikéw p ych (zatoka
112 10.DR.8 D-08.01.01 autobusowa) z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce m 40,00
ZPMP Nr 688/11 cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Demontaz i ponowny montaz wiat autobusowych wraz z robotami
113 10.DR.9 D-01.02.04 R szt. 2,00
ZPMP Nr 581/11 towarzyszacymi.
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki b j i ptyt ch i ych
D-00.00.00 (chodniki, parkingi i opaski) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
114 10.DR.10 D-01.02.04 L . o . m2 2549,00
ZPMP Nr 581/11 wywiezieniem materiatu rozbiorki z terenu budowy na sktadowisko MZD
(materiat caty lub przekruszony).
D-00.00.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy parkingéw, chodnikéw i opasek
15 10.DRA1 D-01.02.04 wraz z wywozem materiatu z terenu ITOZbIOI'kI, utyllz.acja .materlalow ) m2 2549,00
ZPMP Nr 581/11 niebudowlanych, rozkruszony materiaty betonowy i kamienny na sktadowisko
MZD.
D-00.00.00 Reczne i mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejacych do odtworzenia
116 10.DR.12 D-01.02.04 (rézne nawierzchnie) wraz ze sktadowaniem materiatu z rozbiérki na terenie m2 888,00
ZPMP Nr 581/11 budowy lub sktadowisku MZD.
g'gg'gg'gg' g'g:'g;'gl Odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni istniejacych (rézne
17 10.DRA3 D-05.03.23: D-05.03.24 nawierzchnie) w t).rm. korytowa.nle,vprofllowar.lle i zageszczanie podtoza. m2 888,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z robotami
1867/12; 1868/12 towarzyszacymi.
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
D-02.03.01, D-04.01.01 konstrukcyjne: kostki betonowej chodnikéw, opasek, ptyt z wypustkami -
118 10.DR.14 2 2655,00
D-04.04.02, D-04.05.01 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem m
ZPMP Nr 581/11 stabilizacji gruntu | warstw podbudowy z kruszywa.
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
D-02.03.01, D-04.01.01 konstrukcyjne: kostki betonowej parkingéw - wykonywane recznie i
119 10.DR.15 2 603,60
D-04.04.02, D-04.05.01 mechanicznie w gruncie kat. IV wraz z wykonaniem stabilizacji gruntu i m
ZPMP Nr 581/11 warstw podbudowy z kruszywa.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 3

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiagclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Sk y opis pozycji pr iaru Jadnostka/miary O~ Cen.a Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB] °
Nazwa llos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7 8
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i podioza pod y
D-02.03.01, D-04.01.01 konstr jne: nawierzchni j zatok ych -
120 10.DR.16 D-04.04.01, D-04.05.01 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem m2 228,70 -
D-04.06.01 stabilizacji gruntu, warstwy mrozoodpornej z pospétki i podbudowy z betonu
ZPMP Nr 581/11 c8/10
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i podtoza pod y
D-02.03.01, D-04.01.01 konstr jne: nawierzchni j Sciezek rowerowych -
121 10.DR.17 - 2 49,90 -
D-04.04.02, D-04.05.01 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem m
ZPMP Nr 581/11 stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
Wykonanie warstwy z mi i i i ych ych o
D-05.03.05A, D-04.03.01 gr. 4cm (warstwa $cieralna AC5S) po wczesniejszym oczyszczeniu
122 10.DR.18 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; - L L . : P m2 49,90 -
1867/12; 1868/12 powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg wraz z regulacjg wtazéw i skrzynek
do zasuw i hydrantow.
D-00.00.00, D-05.03.23 Dostawa i montaz kostki betonowej chodnikéw, gr. 8cm (czerwona) na
123 10.DR.19 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacjg studzienek m2 2301,30 -
1867/12; 1868/12 teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, latarni.
D-00.00.00, D-05.03.23 Dostawa i montaz kostki betonowej opasek, parkingéw gr. 8cm (szara) na
124 10.DR.20 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacjg studzienek m2 865,60 -
1867/12; 1868/12 teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, latarni.
D-00.00.00, D-05.03.04 Dostawa i wykonanie nawierzchni b j zatoki j wraz z
125 10.DR.21 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; regulacjg studzienek teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, m2 228,70 -
1867/12; 1868/12 \atarni.
D-00.00.00, D-08.02.01 f N " 2
126 10.DR.22 ZPMP Nr: 610/11; 688/11: Dostawa i montaz plyt l.)etonow.ych z wypu;taml w kolorze zéttym na m2 92,30 ~
1867/12; 1868/12 podsypce cementowo-piaskowej (Zarzadzenie 688 PMP).
D-00.00.00, D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdéw z mieszanek
127 10.DR.23 D-05.03.11 mineralno-bitumicznych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko m2 7978,00 -
ZPMP Nr 581/11 MZD.
D-00.00.00 Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdéw wraz z
128 10.DR.24 D-01.02.04 wywozem materiatu z terenu rozbidrki, utylizacjg materiatéw niebudowlanych, m2 8072,00 -
ZPMP Nr 581/11 rozkruszony materiaty betonowy i kamienny na sktadowisko MZD.
D-00.00.00, D-02.01.01
D-02.03.01, D-04.01.01 Odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni (pod nawierzchnie
129 10.DR.25 D-04.04.01, D-04.05.01 bitumiczne) wtym.k(?rytowanl.e, pr.ofllowanle.l zageszczanie podtoza ) m2 6983,00 ~
D-04.04.02 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; | \warstw pospotki, stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
1867/12; 1868/12 posp 9 P w W
D-00.00.00, D-02.01.01 Odtworzenia warstw konstrukcyjnych zjazdéw (pod nawierzchnie
D-02.03.01, D-04.01.01 bitumiczne) w tym korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza
130 10.DR.26 D-04.05.01, D-04.04.02 L S . . m2 1089,00 -
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; wykonywan.e.recz"nle i me.chanlczme w gruncie kat. Il-IV wraz z wykonaniem
1867/12; 1868/12 warstw stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
D-00.00.00, D-04.07.01A Wykonanie Z mi i o ; °
131 10.DR.27 D-04.03.01 gr. 10cm - jezdnia ;warstwa zasadnicza AC22P) po wcze,éniejszym ’ m2 6983,00 -
T ZPMP Nr: 610/11; 688/11 : A ) L L . : ’
1867/12; 1868/12 oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg na zimno.
D-00.00.00, D-05.03.05B Wykonanie Z mi : o ; °
132 10.DR.28 D-04.03.01 gr. 6cm - jezdnia (v;arstwa wigzaca AC16W) po wczeénie,jszym oczysz‘::zeniu m2 6983,00 -
T ZPMP Nr: 610/11; 688/11 - L - . : :
1867/12; 1868/12 powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowa na zimno.
D-00.00.00, D-05.03.05B Wykonanie Z mi : . ; °
133 10.DR.29 D-04.03.01 gr. 8cm - zjazdy (w;rstwa wigzgca AC16W) po wczeéniej;zym oczyszgzeniu m2 1089,00 -
T ZPMP Nr: 610/11; 688/11 - m L . : ’
1867/12; 1868/12 powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowa na zimno.
D-00.00.00, D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy z mi i itumicznych ych o
D-04.03.01 gr. 4cm - jezdnia i zjazdy (warstwa $cieralna AC11S) po wczesniejszym
134 10.DR.30 2 8072,00 -
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg wraz z regulacjg m
1867/12; 1868/12 wiazow i skrzynek do zasuw i hydrantéw.
Opr ie i wp i j or ji ruchu w ul.
D-00.00.00, D-07.01.01 Tysiaclecia, znaki poziome i pionowe zgodnie z projektem czasowej
135 10.DR.31 D-07.02.01 organizacji ruchu wraz z organizacjg przejazdéw i objazdéw i kosztami Kol 1,00 ~
o ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 2zwiazanymi ze zmiang trasy autobuséw Komunikacji Miejskiej. Utrzymanie i Pl ’
1867/12; 1868/12 likwidacja przejazdow i objazdéw oraz oznakowania drog. Zabezpieczenie i
oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaz zabezpieczen i oznakowan.
D—OO.OS,gg,OE;—g:.m .01 Opr ie i wpl ie d I j or ji ruchu
136 10.DR.32 ZPMP Nr: 610/11; 688/11: w ul. Tysigclecia (zqakl plonowg |Ip02|qme naybazne i podstawie zataczonej do kpl. 1,00 -
1867/12; 1868/12 przetargu), uzyskanie uzgodnien i zatwierdzen.
D-00.00.00 D zip y montaz lub matej
137 10.DR.33 ZPMP Nr: 581/11; 610/11 arch!tek'tu.ry i |r.1fras.truktury utrudn!ajqcych wykonanie prac (barierki, stupy, kpl. 1,00 -
znaki, o$wietlenia ulicznego, kosze, itp.)
138 10.DR.34 D-00.00.00 Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni i odwozem diuzyca, szt 5.00 ~
itk ZPMP Nr: 581/11; 610/11 drewna, karpiny i gatezi. ’ ’
10.DR Razem: ROBOTY DROGOWE - TYSIACLECIA -
11.DR ROBOTY DROGOWE - BIELSKA
Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
D-00.00.00 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 10cm (do
139 11.DR.1 . X . 2 1321,30 -
D-01.02.02 ponownego wbudowania), transport i skladowanie. m
D-00.00.00 Mechaniczne i reczne plantowanie powierzchni gruntu o gr do 10 cm,
140 11.DR.2 D-09.01.01 humusowanie z obsianiem trawa (humus z odzysku) wraz z regulacjg m2 1155,20 -
ZPMP Nr 610/11; infrastruktury oraz pielegnacjg w okresie gwarancyjnym.
D-00.00.00 Reczne rozebranie kraweznikéw b ych oraz taw b ych wraz z
141 11.DR.3 D-01.02.04 wywiezieniem materiatu z terenu budowy na sktadowisko MZD (materiat m 750,00 -

ZPMP Nr 581/11

przekruszony).
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 3

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiagclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Sk y opis pozycji pr iaru Jadnostka/miary O~ Cen.a Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7 8
D-00.00.00 Dostawa i montaz kraweznikéw betonowych (wysoki) o wymiarach
142 11.DR.4 D:08.01.01 15x30cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem, na podsypce cementowo- m 722,50
. piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
5-00.00.00 Dostawa i montaz krawezniké ych (naj; y) 0 wymiarach
143 11.DR.5 D:08.01.01 15x22cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem, na podsypce cementowo- m 135,90
o piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 " 3 PN .
144 11.0R6 D-01.02.04 Recgpe .rozebrame obrzezy betonowych wraz z wme2|en|em materiatu m 1057,00
ZPMP Nr 581/11 rozbiérki z terenu budowy na sktadowisko MZD (materiat przekruszony).
145 11.DR7 D-00.00.00 Dostawa i montaz obrzezy bgtonowych o wym. 8x39cm na tawie bet.onowej m 747,80
D-08.03.01 oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Dostawa i montaz kraweznikéw polii ych (zatoka
146 11.DR.8 D-08.01.01 autobusowa) z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce m 20,00
ZPMP Nr 688/11 cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszacymi.
D-00.00.00 Dostawa i montaz nowej wiaty autobusowej z tablicg informacyjng wraz z
147 11.DR.9 D-01.02.04 zaprojektowaniem i wykonaniem przytacza elektrycznego wiaty i robotami szt. 1,00
ZPMP Nr 581/11 towarzyszacymi
D-00.00.00 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki b j i ptyt ch i ych
148 11.DRA0 D-01.02.04 (cho({nlkl i OP?S!(I) na podsypce cementowo»glaskowe] wraz z Yvymememem m2 1273,00
ZPMP Nr 581/11 materiatu rozbiorki z terenu budowy na sktadowisko MZD (materiat caty lub
przekruszony).
D-00.00.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy chodnikéw i opasek wraz z wywozem
149 11.DR.11 D-01.02.04 materiatu z terenu rozbidrki, utylizacjg materiatéw niebudowlanych, m2 1273,00
ZPMP Nr 581/11 rozkruszony materiaty betonowy i kamienny na sktadowisko MZD.
D-00.00.00 Reczne i mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejacych do odtworzenia
150 11.DR.12 D-01.02.04 (rézne nawierzchnie) wraz ze sktadowaniem materiatu z rozbiérki na terenie m2 77,00
ZPMP Nr 581/11 budowy lub sktadowisku MZD.
g'gg'gg'gg' g'g:'g;'gl Odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni istniejacych (rézne
151 11.DRA3 D-05.03.23: D-05.03.24 nawierzchnie) w t).rm. korytowa.nle,.profllowar.lle i zageszczanie podtoza. m2 77,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z robotami
1867/12; 1868/12 towarzyszacymi.
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i i za pod Y
D-02.03.01, D-04.01.01 konstrukcyjne: kostki betonowej chodnikéw, opasek, separacji, ptyt z
152 11.DR.14 2 1262,20
D-04.04.02, D-04.05.01 wypustkami - wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. Il-IV wraz z m
ZPMP Nr 581/11 wykonaniem stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i podioza pod y
D-02.03.01, D-04.01.01 konstr jne: nawierzchni j zatok ych -
153 11.DR.15 D-04.04.01, D-04.05.01 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem m2 105,00
D-04.06.01 stabilizacji gruntu, warstwy mrozoodpornej z posp6tki i podbudowy z betonu
ZPMP Nr 581/11 Cc8/10
D-00.00.00, D-02.01.01 Korytowanie, profilowanie i podioza pod y
D-02.03.01, D-04.01.01 konstr jne: nawierzchni j Sciezek rowerowych -
154 11.DR.16 - 4 2 287,00
D-04.04.02, D-04.05.01 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem m
ZPMP Nr 581/11 stabilizacji gruntu | warstw podbudowy z kruszywa.
D-05.03.05A Wykonanie warstwy z mi i i icznych ych o
D-04.03.01 gr. 4cm (warstwa $cieralna AC5S) po wczesniejszym oczyszczeniu
155 11.DR.17 2 287,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg wraz z regulacjg wtazéw i skrzynek m
1867/12; 1868/12 do zasuw i hydrantow.
D-00.00.00, D-05.03.23 Dostawa i montaz kostki betonowej chodnikéw, gr. 8cm (czerwona) na
156 11.DR.18 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacjg studzienek m2 1121,00
1867/12; 1868/12 teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, latarni.
D-00.00.00, D-05.03.23 Dostawa i montaz kostki betonowej opasek i separaciji gr. 8cm (szara) na
157 11.DR.19 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacjg studzienek m2 102,00
1867/12; 1868/12 teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, latarni.
g’gggg'gg Dostawa i wykonanie nawierzchni b j zatoki j wraz z
158 11.DR.20 ZPMP Nr: 610/11; 688/11: regulgqq studzienek teletechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, m2 105,00
1867/12; 1868/12 latami.
D-00.00.00, D-08.02.01 f N . 2
159 11.DR.21 ZPMP Nr: 610/11; 688/11: Dostawa i montaz plyt l.)etonow.ych z wypu;taml w kolorze zéttym na m2 39,20
1867/12; 1868/12 podsypce cementowo-piaskowej (Zarzadzenie 688 PMP).
g’g?'gg'gg Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdéw z mieszanek
160 11.DR.22 D705'03'11 mineralno-bitumicznych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko m2 5020,00
ZPMP Nr 581/11 MZD.
D-00.00.00 Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdéw wraz z
161 11.DR.23 D-01.02.04 wywozem materiatu z terenu rozbidrki, utylizacjg materiatéw niebudowlanych, m2 5020,00
ZPMP Nr 581/11 rozkruszony materiaty betonowy i kamienny na sktadowisko MZD.
D-00.00.00, D-02.01.01
D-02.03.01, D-04.01.01 Odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni (pod nawierzchnie
162 11.DR.24 D-04.04.01, D-04.05.01 bitumiczne) w tym.kgrytowanl.e, pr.ofllowanle.l zageszczanie podtoza ) m2 5591,90
D-04.04.02 wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; | \warstw pospotki, stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
1867/12; 1868/12 posp 9 P w W
g'gg'gg'g?' g'gi'gl '81 Odtworzenia warstw konstrukcyjnych zjazdéw (pod nawierzchnie
163 11.DR.25 D-04.05.01: D-04.04.02 bitumiczne) w tym.kgrytowanl.e, pr.ofllowanle.l zageszczanie podtoza ) m2 73,10
ZPMP Nr: 610/11; 688/11; wykonywan.e.recz"nle i me.chanlczme w gruncie kat. Il-IV wraz z wykonaniem
1867/12; 1868/12 warstw stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.
D-00.00.00, D-04.07.01A Wykonanie Z mi : . ; °
164 | 11.DR26 D-04.03.01 10cm - jezcinia (warst dnicza AC22P snic] ’ m2 5591,90
.DR. ZPMP Nr: 610/11; 688/11 gr. 10cm - jezdnia (wars! (wa zasadnicza AC2 ) po wezesniejszym ,
1867/12; 1868/12 oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg na zimno.
D-00.00.00, D-05.03.05B Wykonanie Z mi i o ; °
D-04.03.01 o oY . g S
165 11.DR.27 gr. 6cm - jezdnia (warstwa wigzgca AC16W) po wczesniejszym oczyszczeniu m2 5591,90

ZPMP Nr: 610/11; 688/11
1867/12; 1868/12

powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg na zimno.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT NR 3

"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiagclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

L Kod pozyciji Numer specyfikacji Sk y opis pozycji pr iaru Jadnostka/miary O~ Cen.a Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB] °
Nazwa llos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7 8
D’OO'O%O& 25051'03'058 Wykonanie warstwy z mi i i iczny ych o
166 11.DR.28 ZPMP Nr: 610/11; 688/11 ar. §cm - zl.a!zdy (v‘./ars.twa W|qz.qca AC16W) po wezesniejszym oczyszezeniu m2 73,10
1867/12; 1868/12 powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowa na zimno.
D-00.00.00, D-05.03.05A  |Wykonanie warstwy z mi i itumicznych ych o
D-04.03.01 gr. 4cm - jezdnia i zjazdy (warstwa $cieralna AC11S) po wczes$niejszym
167 11.DR29 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg wraz z regulacjg m2 5665,00
1867/12; 1868/12 whazéw i skrzynek do zasuw i hydrantéw.
Opr ie i wpi i j organizacji ruchu w ul. Bielskiej,
D-00.00.00 . " L . . n -
D-07.01.01 znaki poziome i pionowe zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wraz
168 11.DR.30 D-07.02.01 z organlz’ac]q przej.azd(.).w |.o.bja.z.dow i koszta.m.l 2Zwiazanymi ze.zml'r:m'q. trasy Kpl. 1,00
ZPMP Nr: 610/11; 688/11: autobuséw Komunikacji Miejskiej. Utrzymanie i likwidacja przejazdow i
1867/12; 1868/12 objazdéw oraz oznakowania drég. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu
Budowy oraz demontaz zabezpieczen i oznakowan.
D—OO.DE()J_,gg,OE;—g:.m .01 Opr ie i wpl ie d I j or i ji ruchu
169 11.DR.31 ZPMP Nr: 610/11; 688/11: w ul. Bielskiej (znak! pionowe .| ngmmg na bgzne i podstawie zataczonej do kpl. 1,00
1867/12; 1868/12 przetargu), uzyskanie uzgodnien i zatwierdzen.
D-00.00.00 D zip y montaz lub i i 6w matej
170 11.DR.32 ZPMP Nr: 581/11; 610/11 arch?tek'tu.ry ir?fras.truktury utrudn!ajqcych wykonanie prac (barierki, stupy, kpl. 1,00
znaki, o$wietlenia ulicznego, kosze, itp.)
11.DR Razem: ROBOTY DROGOWE - BIELSKA
12.TE ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA
Roboty przygotowawcze i Technologia
Przebudowa sieci teletechnicznej wraz z robotami towarzyszacymi (demontaz
D-00.00.00 przewidzianych do usunigcia elementéw wraz z wywiezieniem materiatéw z
D-01.03.04 . : N . "
171 12.TEA ZPMP Nr: 610/11: 688/11: terenu budowy, wbudowanie nowego rurociggu kablowego i kanalizacji ryczatt 1,00
1867)12; 1868112 kablowej wraz ze studniami kablowymi i wciggnieciem kabla do kanalizacji w
wykopie wraz z zasypaniem wykopu)
12.TE Razem: ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA
13.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA
Roboty przygotowawcze i Technologia
Roboty zwia; z 3 i ia uli
Roboty d z | 6 j sieci i
172 13.EN.1 ST-E-04 Demontaz - tablica o$wietleniowa TO w stacji transformatorowej S1-206 szt. 1,00
Demontaz stupa o$wietleniowego betonowego o wysoko$ci max. 10 m wraz z
e wysiegnikiem i uliczng, sodowg oprawg o$wietleniowg (latarnie nr 30, 32, 34 -
173 18.EN2 ST-E-04 Tysiaclecia, latarnie nr 8, 9, 10, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 - szt 17,00
Bielska)
Demontaz stupa o$wietleniowego stalowego o wysokosci max. 10 m wraz z
174 13.EN.3 ST-E-04 fundamentem, wysiegnikiem i uliczng, sodowa oprawa o$wietleniowg (latarnia szt. 1,00
nr 31 - Tysigclecia)
Demontaz stupa o$wietleniowego aluminiowego o wysokosci max. 10 m wraz
175 13.EN.4 ST-E-04 z fundamentem, wysiegnikiem i uliczng, sodowg oprawg o$wietleniowg szt. 6,00
latarnie nr 2, 3 - Mickiewicza, latarnie nr 31, 32, 33, 34 - Bielska)
176 13.EN5 ST-E-04 Demontaz stupa wraz z fundamentem i oprawg oswietleniowg doswietlajgcego ol 1.00
T przejscie dla pieszych (latarnia nr 38/1 - Bielska) Pl ’
Demontaz samej ulicznej, sodowej oprawy o$wietleniowej wraz z
177 13.EN.6 ST-E-04 wy5|e.gn|lku?m. bgzplgcznlklem. przewodgm zasnajacym. zalnstglowanEJ na sat. 1,00
latarni o$wietleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia nr 33 - stup z
kamerg - ul. Tysigclecia)
Demontaz samej ulicznej, sodowej oprawy oswietleniowej zainstalowanej na
178 13.EN.7 ST-E-04 latarni o$wietleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia potréjna nr 1 szt. 3,00
- ul. Mickiewicza)
179 13.EN.8 ST-E-04 Szafa o$wietlenia ulicznego SOT przy stacji trafo S1-206 (zgodnie z rys.) kpl. 1,00
180 13.EN.9 ST-E-04 Wyk9p§nle ddowlamlstych o wymiarach 40x40x129 cm pod fundamenty stanowisko 26,00
stupéw i zageszczenie gruntu pod fundamenty stupéw
Stup aluminiowy anodowany inox dwuwysiegnikowy H=10 m z wysiegnikiem
e W1=1,5m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze
161 13.EN.10 ST-E-04 stupa do wysokosci 350 mm — TYP 1 (latarnie nr 30, 32, 33, 34, 35 - ul. kpl. 5,00
Tysigclecia)
Stup aluminiowy anodowany inox dwuwysiggnikowy H=10 m z wysiggnikiem
182 13.EN.11 ST-E-04 W1=1,5 m h=10 m; W2=1,5 m h=10 m, zabezpieczony elastomerem w kpl. 1,00
kolorze stupa do wysokosci 350 mm — TYP 3 (latarnia nr 36 - ul. Tysigclecia)
Stup aluminiowy anodowany inox dwuwysiegnikowy H=9 m z wysiegnikiem
e W1=1,5 m h=9 m; W2=0,5 m h=5 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze
183 13.EN.12 ST-E-04 stupa do wysokosci 350 mm (latarnie nr 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 70, szt 15,00
72,74,77,79, 81 - ul. Bielska)
Stup aluminiowy anodowany inox jednowysigegnikowy H=9 m z wysiegnikiem
184 13.EN.13 ST-E-04 W1=1,5 m h=9 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci szt. 5,00
350 mm (latarnie nr 55, 57, 59, 64, 66 - ul. Bielska)
Przestawienie istniejgcych stupéw aluminowych o wysokosci do 10 m wraz z
185 13.EN.14 ST-E-04 fundamentem, wysiegnikiem i oprawami o$wietleniowymi (latarnie nr 5, 7 - ul. szt. 2,00
Mickiewicza)
186 13.ENA5 ST-E-04 Przestawienie istniejgcego stupa betonowego o wysokosci do 10 m (latarnia sat. 1,00

nr 33 - stup z kamerg - ul. Tysigclecia)
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"Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiagclecia
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L Kod pozyciji Numer specyfikacji Sk y opis pozycji pr iaru Jadnostka/miary O~ Cen.a Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [STWiIORB] [Preambuta + STWiORB]
Nazwa llos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7 8
187 13.EN.16 ST-E-04 Montaz wysiegnikoéw rurowych szt. 26,00
Montaz - Oprawa oswietleniowa uliczna typu LED 48 W 3500K (latarnie nr 30,
188 13.EN.17 ST-E-04 32, 33, 34, 35 - ul. Tysigclecia, latarnie nr 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, szt. 20,00
70,72,74,77,79, 81 - ul. Bielska)
Montaz - Oprawa oswietleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnie nr 30,
189 13.EN.18 ST-E-04 32, 33, 34, 35, 36 podwdjna - ul. Tysigclecia, latarnie nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, szt. 27,00
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74,77, 79, 81 - ul. Bielska)
190 13.ENA9 ST-E-04 Moptgz - Oprawa os$wietleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnia nr 1 sat. 3,00
istniejgca)
Montaz ztgcz kablowych stupowych o$wietleniowych wraz z przewodem
191 13.EN.20 ST-E-04 instalacyjnym YDY 3x2,5 mm? wewnatrz stupow - Ztacze stupowe typu IZK kpl. 26,00
wraz ze wktadka topikowg 10 A
192 13.EN.21 ST-E-04 Wykopy pod kable energetyczne oswietleniowe (gtebokos¢ x szerokos¢: m? 266,00
70x40 cm)
193 13.EN.22 ST-E-04 Nasypanle wqrstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy m 950,00
piasku o wymiarach 2x10x40 cm
194 13.EN.23 ST-E-04 Uklad.anie kabla sterowniczego YAKXs 4x25 mm® w rowach kablowych m 432,00
recznie
195 13.EN.24 ST-E-04 Ulozenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXszo0 5x25 mm? - w m 1390,00
rowach kablowych
196 13.EN.25 ST-E-04 Ulozenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXS 5x70 mm? - w rowach m 20,00
kablowych
e Montaz - mufa kablowa na kablach zasilajgcych o$wietlenie mufa kablowa
197 13.EN.26 ST-E-04 SMHS5 6-35 V szt. 3,00
Montaz - mufa kablowa na kablach sterowniczych o$wietlenia mufa kablowa
198 13.EN.27 ST-E-04 SMHSV4 16.95 szt. 1,00
199 13.EN.28 ST-E-04 Uioienie.rur. na kablach o$wietleniowych - Rura DVK 110 ze ztgczkami, m 577,00
uszczelnieniem
200 13.EN.29 ST-E-04 Utozenie folii koloru niebieskiego - 200 mm m 980,00
201 13.EN.30 ST-E-04 Ulozenie bednarki ocynkowanej w wykopie - Bednarka ocynkowana FeZn m 50,00
25x4 mm
202 13.EN.31 ST-E-04 Montaz uziomo’w szpilkowych.- Uziom taémowo-szpilkowy stal ocynkowana fi uziom 10,00
20 mm (gtowica, prety, ztgczki, grot, uchwyt do potgczenia)
203 13.EN.32 ST-E-04 Zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu m® 190,00
204 13.EN.33 ST-E-04 P?dchze.nle bednarki ocynkowanej do stupéw oswietleniowych, szaf kpl. 9,00
os$wietleniowych
Pomiary elektryczne
205 13.EN.34 ST-E-04 pomiar rezystanciji petli zwarcia kpl. 4,00
206 13.EN.35 ST-E-04 pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej kpl. 28,00
207 13.EN.36 ST-E-04 sprawdzenie zgodnosci faz i potagczen kpl. 6,00
208 13.EN.37 ST-E-04 pomiar rezystancii izolacji kabli kpl. 40,00
209 13.EN.38 ST-E-04 pomiar rezystancji uziomu kpl. 10,00
210 13.EN.39 ST-E-04 pomiary luminancji i natezenia poziomego o$wietlenia ulicy kpl. pom. 8,00
Roboty zwia; z zabezpi iem linii j nn ENERGA - OPERATOR SA
b ie linii j nn - roboty zowe
e Kopanie rowdéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV - wykop 3
21 13.EN.40 ST-£-04 dla kabli nn (gteboko$¢ x szerokos¢: 70x40 cm) m 14,00
Montaz rur ostonowych karbowanych gigtkich np. DVK 110 (tacznie z
212 13.EN.41 ST-E-04 uszczelnieniem rur, elementami tgczacymi) - rezerwa pod kable nieopisane m 25,00
na mapie
213 13.EN.42 ST-E-04 Montaz rur osiqnowych dv.vudzuelnych np. A 110 PS (tgcznie z uszczelnieniem m 25,00
rur, elementami tgczacymi)
214 13.EN.43 ST-E-04 Utozenie folii koloru niebieskiego m 50,00
215 13.EN.44 ST-E-04 Nasypanle wqrstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy m 50,00
piasku o wymiarach 2x10x20 cm
216 13.EN.45 ST-E-04 Zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu m® 10,00
Koszty d ia; z zabezpi iem linii nn
217 13.EN.46 ST-E-04 Wyltgczenie napigcia w stacji kpl. 2,00
218 13.EN.47 ST-E-04 Koszty zwigzane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00
Roboty elektryczne zwigzany z zabezpi iem linii kablowej SN ENERGA - OPERATOR SA
Zabezpieczenie linii SN - roboty montazowe
e Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV - wykop 3
219 13.EN.48 ST-£-04 dla kabli nn (gteboko$¢ x szerokos¢: 70x40 cm) m 14,00
220 13.EN.49 ST-E-04 Montaz rur ostonowych dwudzielnych np. A 160 PS (tacznie z uszczelnieniem m 25,00

rur, elementami tgczacymi) - rezerwa pod kable nieopisane na mapie
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221 13.EN.50 ST-E-04 Montaz rur osiqnowych dv.vudnelnych np. A 160 PS (tgcznie z uszczelnieniem m 25,00
rur, elementami tgczacymi)
222 13.EN.51 ST-E-04 Utozenie folii koloru czerwonego m 50,00
223 13.EN.52 ST-E-04 Nasypanle wqrstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy m 50,00
piasku o wymiarach 2x10x20 cm
224 13.EN.53 ST-E-04 Zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu m® 10,00
Koszty d ia; z zabezpi iem linii SN
225 13.EN.54 ST-E-04 Wytgczenie napigcia w stacji kpl. 2,00
226 13.EN.55 ST-E-04 Koszty zwigzane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00
lizacj i Bielska Mickiewicza Tysiacli
y lizacj; i - roboty d
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na przewieszce,
227 13.EN.56 ST-E-06 konstrukcji bramowej- Sygnalizator S-1 wraz z ekranem kontrastowym i szt. 4,00
konstrukcjg wsporczg
208 13.EN.57 ST-E-06 Demor.nai latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli- sat. 4,00
sygnalizator S-1
229 13.EN.58 ST-E-06 Demor.nai latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sat. 12,00
sygnalizatory S-5
230 13.EN.59 ST-E-06 Demor.nai latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sat. 3,00
sygnalizatory S-2
231 13.EN.60 ST-E-06 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - Maszt MS 3m szt. 10,00
232 13.EN.61 ST-E-06 gD(;n;]ontai stupdw oswietleniowych o masie 480-720 kg - Maszt MSt. 10,5m i sat. 2,00
233 13.EN.62 ST-E-06 Konsole.sygnallzatorow. ulicznych mocowane na konstrukgji (1 konsola w kpl. 12,00
komplecie) -konsola pojedyncza
234 13.EN.63 ST-E-06 Konsole.sygnallzatorow ullcfnych mocowane na konstrukgl (1 konsola w kpl. 3,00
komplecie) - konsola podwojna asymetryczna (pod sygnalizator S-2)
Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na przewieszce,
235 13.EN.64 ST-E-06 konstrukcji bramowej - Wy$wi czasu pc jo do zmiany sygnatu szt. 4,00
(sekundnik kotowy)
236 13.EN.65 ST-E-06 Denjoptai latarni sygnatéw ulicznych q 2 komorach na maszt?le, .konsoll sat. 2,00
Wyswietlacz czasu pozostatego do zmiany sygnatu (sekundnik pieszy)
y lizacja $wietina - roboty
e Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - roboty obok 3
27 13.EN.66 ST-£-06 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) (165m x 0,4m x 0,8m) m 52,80
238 13.EN.67 ST-E-06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 165,00
239 13.EN.68 ST-E-06 Wykopy.plonowe rec.zne. dla urzqqzenla przeciskowego wrgyz'z jego m? 28,00
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV (14 podejs¢ po 2m3)
240 13.EN.69 ST-E-06 Przewierty mecr.\anlcz.ne dla rury 9 $r. do 125 mm pod obiektami - roboty obok m 140,00
czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura przepustowa
241 13.EN.70 ST-E-06 Eudowa studni kablowych prgfabrykowanych rozdzielczych SKR-1 stud. 13,00
jednoelementowych w gruncie kat.lll
e Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - roboty obok czynnego
242 13.EN.71 ST-£-06 pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura gigtka ostonowa fi 110 mm m 300,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
243 13.EN.72 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) m 400,00
YKSY48x1,5mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
244 13.EN.73 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) YKY m 480,00
3x1,5mm2 - zasilanie kamer wideodetekcji
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
245 13.EN.74 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) sygnatowy m 480,00
kamer wideodetekcji
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
246 13.EN.75 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) LgY m 400,00
1x10mm2
247 13.EN.76 ST-E-06 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m® 52,80
e MontaZz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy i rury
248 18.EN.77 ST-£-06 ostonowe przy wysokosci latarm do 4 m bez wysiggnika YDY 5x1,5mm2 kpl.przew. 29,00
e MontaZz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury
249 13.EN.78 ST-£-06 ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latari do 7 m YDY 5x1,5mm2 kpl.przew. 6,00
250 13.EN.79 ST-E-06 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat. gruntu 11l m 10,00
251 13.EN.80 ST-E-06 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lI m 30,00
252 13.EN.81 ST-E-06 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2.5m3 pod maszt wysiggnikowy o m3 2,00
wysiegu 5-7m
253 13.EN.82 ST-E-06 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2.5m3 pod maszt wysiggnikowy o m3 2,00
wysiggu 9-12m
254 13.EN.83 ST-E-06 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg- MS 3m z sat. 7,00

demontazu przygotowany do ponownego uzycia wedtug specyfikacji projektu
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255 13.EN.84 ST-E-06 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg- MS 3m nowy szt. 6,00
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - wysigg 9-12m
256 13.EN.85 ST-E-06 - maszt 9,5m z demontazu przygotowany do ponownego uzycia wedtug szt. 1,00
specyfikacji projektu.
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - wysigg 9-12m
257 13.EN.86 ST-E-06 maszt 10,5m z demontazu przygotowany do ponownego uzycia wedtug szt. 1,00
specyfikacji projektu.
258 13.EN.87 ST-E-06 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - wysieg 5-7m - sat. 1,00
maszt 5m nowy
259 13.EN.88 ST-E-06 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - wysieg 5-7m - sat. 1,00
maszt 6m nowy
Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w
260 13.EN.89 ST-E-06 komplecie) z demontazu przygotowane do ponownego uzycia wedtug kpl. 12,00
specyfikacji projektu.
261 13.EN.90 ST-E-06 Konsole.sygnallzatorow ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w kpl. 17,00
komplecie) nowe
e MontaZz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub
262 13.EN.91 ST-£-06 konstrukcji 3x300mm LED - S-1 z demontazu z masztéw wysiegnikowych kpl. 4,00
e MontaZz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub
263 13.EN.92 ST-£-06 konstrukcji 3x300mm LED S-1 nowy kpl. 5,00
e MontaZz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub
264 13.EN.93 ST-£-06 konstrukgji 3x300mm LED S-3 nowy kpl. 2,00
e MontaZz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub
265 13.EN.04 ST-E-06 konstrukcji 2x200mm LED - S5 nowy kpl. 14,00
e MontaZz znakéw drogowych pods$wietlanych na gotowym maszcie lub
268 13.EN.95 ST-E-06 konstrukcji 2x200mm LED - S6 nowy kpl. 10,00
267 13.EN.96 ST-E-06 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk sensorowy dla pieszych szt. 8,00
Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania -
268 13.EN.97 ST-E-06 konstrukcja wsporcza sygnalizatora na wysiegnik z demontazu przygotowane szt. 4,00
wedtug specyfikacji projektu
269 13.EN.98 ST-E-06 Konstrukqe wsporcze przykrgcane o mas@ do 5 kg - 2 mocowania - sat. 2,00
konstrukcja wsporcza sygnalizatora na wysiggnik nowa
270 13.EN.99 ST-E-06 Konstrukqe wsporcze przylfrecane o rﬂame do 5 kg - 2 mocowania - sztyca z sat. 6,00
mocowaniem dla kamery wideodetekgcji
271 13.EN.100 ST-E-06 Montaz zqgkow drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub kpl. 6,00
konstrukgji - ekran kontrastowy
272 13.EN.101 ST-E-06 Zargblgnle na suchp kon?a. kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na sat. 70,00
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
273 13.EN.102 ST-E-06 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) szt. 18,00
274 13.EN.103 ST-E-06 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1,00
275 13.EN.104 ST-E-06 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 48-zytowy odc. 14,00
276 13.EN.105 ST-E-06 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
277 13.EN.106 ST-E-06 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) proéb. 1,00
278 13.EN.107 ST-E-06 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1,00
Sygnalizacja swietlna koordynacja - roboty montazowe
e Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - roboty obok B
279 13.EN.108 ST-£-06 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) (163m x 0,4m x 0,8m) m 53,00
280 13.EN.109 ST-E-06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m 153,00
281 13.EN.A10 ST-E-06 Wykopy.plonowe rec.zne. dla urzqqzenla przeciskowego wraz z jego m? 4,00
zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV (2 podej$cia po 2m3)
e Przewierty mechaniczne dla rury o ér. do 125 mm pod obiektami - roboty obok
282 13.EN-111 ST-£-06 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura przepustowa fi 110mm m 13,00
283 13.ENA12 ST-E-06 Eudowa studni kablowych prgfabrykowanych rozdzielczych SK-1 stud. 5,00
jednoelementowych w gruncie kat.lll
e Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - roboty obok czynnego
284 18.EN.113 ST-£-06 pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura ostonowa fi 110mm m 160,00
e Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - roboty obok czynnego
285 13.EN.114 ST-£-06 pasa jezdni (26-130 poj/h) rura dwudzielna 110mm m 2,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
286 13.EN.115 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Swiattowod m 180,00
12J G.652D zewngtrzny PE
287 13.EN.116 ST-E-06 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m® 53,00
288 13.ENA17 ST-E-06 Rozgzy0|e kgbll .zakopczenlowych 020 parach na ochronnikach krosowych, Kon.Kabl. 2,00
taczdéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy
e Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - roboty obok czynnego
289 13.EN.118 ST-£-06 pasa jezdni (26-130 poj/h) rura dwudzielna 110mm m 2,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
290 13.EN.119 ST-E-06 zamknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Swiattowsd m 180,00
12J G.652D zewngtrzny PE
291 13.EN.120 ST-E-06 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m® 53,00
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1 2 3 4 5 6 7 8
292 13.ENA21 ST-E-06 ROZS'ZyCIe kgbll .zakopczenlowych 020 parach na ochronnikach krosowych, Kon.Kabl. 2,00
taczdéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy
ie wiaty przy j
ie wiaty przy j przy ul. Bii iej - roboty proj i
Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie robét budowlano-
293 13.EN.122 ST-E-02 montazowych w zakresie budowy elektroenergetycznego, kablowego kpl. 1,00 -
przytacza 0,4 kV (WLZ) dla zasilania wiaty przystankowej
13.EN Razem: ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA -
14.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIACLECIA
Roboty przygotowawcze i Technologia
Roboty zwig; z 3 i ia uli
Roboty d z I 6 jacej sieci i
Demontaz stupa o$wietleniowego betonowego o wysokosci max. 10 m wraz z
294 14.EN.1 ST-E-01 wysiggnikiem i uliczng, sodowa oprawg o$wietleniowg (latarnie nr 5, 7, 9, 11, szt. 13,00 -
13, 15, 17, 19, 23, 25, 25/1, 29, 29/1)
Demontaz samej ulicznej, sodowej oprawy oswietleniowej wraz z
295 14.EN.2 ST-E-01 wysiggnikiem, bezpiecznikiem, przewodem zasilajgcym, zainstalowanej na szt. 1,00 -
latarni o$wietleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia nr 27)
206 14EN3 ST-E-01 Wyk9p§nle ddowlamlstych o wymiarach 40x40x129 cm pod fundamenty stanowisko 18,00 ~
stupéw i zageszczenie gruntu pod fundamenty stupéw
Stup aluminiowy anodowany inox dwuwysiggnikowy H=10 m z wysiggnikiem
e W1=1,5 m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze ~
207 14EN4 ST-E-01 stupa do wysokosci 350 mm — TYP 1 (latarnie nr 10, 14, 18, 22, 32, 34, 36, kpl. 10,00
38, 40, 31)
Stup aluminiowy anodowany inox jednowysiegnikowy H=10 m z wysiggnikiem
298 14.EN.5 ST-E-01 W1=1,5 m h=10 m; zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do kpl. 1,00 -
wysokosci 350 mm — TYP 2 (latarnia nr 29/1)
Stup aluminiowy anodowany inox dwuwysigegnikowy H=10 m z wysiegnikiem
299 14.EN.6 ST-E-01 W1=2,0 m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze kpl. 7,00 -
stupa do wysokosci 350 mm — TYP 4 (latarnia nr 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28)
Przestawienie istniejgcego stupa aluminiowego o wysokosci do 10 m wraz z
300 14.EN.7 ST-E-01 fundamentem, wysiegnikiem i uliczng oprawg o$wietleniowg LED (latarnia nr szt. 1,00 -
36)
301 14.EN.8 ST-E-01 Montaz wysiegnikéw rurowych szt. 18,00 -
e Montaz - Oprawa oswietleniowa uliczna typu LED 48 W 3500K (latarnie nr 8, ~
302 T4EN9 ST-E-01 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 31) szt 18,00
e Montaz - Oprawa oswietleniowa uliczna typu LED 72 W 3500K (latarnie nr 8, ~
303 T4EN-10 ST-E-01 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38) szt 15,00
304 14.ENA1 ST-E-01 g/l1o)nta2 - Oprawa oswietleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnie nr 40, sat. 2,00 ~
Montaz ztgcz kablowych stupowych o$wietleniowych wraz z przewodem
305 14.EN.12 ST-E-01 instalacyjnym YDY 3x2,5 mm? wewnatrz stupow - Ztacze stupowe typu IZK kpl. 18,00 -
wraz ze wktadka topikowg 10 A
306 14.ENA3 ST-E-01 Wykopy pod kable energetyczne o$wietleniowe (gtebokos¢ x szerokosc¢: m? 210,00 ~
70x40 cm)
307 14.ENA4 ST-E-01 Nasypanie wqrstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy m 752,00 ~
piasku o wymiarach 2x10x40 cm
308 14.EN.A5 ST-E-01 Uklad.anie kab!i energetypznych YKXSz0 5x6 mm? w rowach kablowych m 45,00 B
recznie (latarnie nr 12/1 i 18/1)
309 14.EN.16 ST-E-01 Uklad.anie kabla sterowniczego YAKXs 4x25 mm® w rowach kablowych m 315,00 B
recznie
310 14.ENAT ST-E-01 Utozenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXsz0 5x25 mm? - w m 968,00 B
rowach kablowych
e Montaz - mufa kablowa na kablach zasilajgcych o$wietlenie mufa kablowa ~
311 14.EN.18 ST-E-01 SMHS5 6-35 V szt. 2,00
Montaz - mufa kablowa na kablach sterowniczych o$wietlenia mufa kablowa
312 14.EN.19 ST-E-01 SMHSV4 16.95 szt. 2,00 -
313 14.EN.20 ST-E-01 Uloienle.rur. na kablach o$wietleniowych - Rura DVK 110 ze ztgczkami, m 450,00 ~
uszczelnieniem
314 14.EN.21 ST-E-01 Utozenie folii koloru niebieskiego - 200 mm m 752,00 -
315 14.EN.22 ST-E-01 Ulozenie bednarki ocynkowanej w wykopie - Bednarka ocynkowana FeZn m 15,00 ~
25x4 mm
316 14.EN.23 ST-E-01 Montaz uziomo’w szpilkowych.- Uziom taémowo-szpilkowy stal ocynkowana fi uziom 3,00 ~
20 mm (gtowica, prety, ztgczki, grot, uchwyt do potgczenia)
317 14.EN.24 ST-E-01 Zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu m® 150,00 -
318 14.EN.25 ST-E-01 P?dchze.nle bednarki ocynkowanej do stupéw oswietleniowych, szaf kpl. 3,00 ~
o$wietleniowych
Pomiary elektryczne
319 14.EN.26 ST-E-01 pomiar rezystanciji petli zwarcia kpl. 2,00 -
320 14.EN.27 ST-E-01 pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej kpl. 18,00 -
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321 14.EN.28 ST-E-01 sprawdzenie zgodnosci faz i potagczen kpl. 2,00 -
322 14.EN.29 ST-E-01 pomiar rezystanciji izolacji kabli kpl. 30,00 -
323 14.EN.30 ST-E-01 pomiar rezystancji uziomu kpl. 3,00 -
324 14.EN.31 ST-E-01 pomiary luminancji i natezenia poziomego o$wietlenia ulicy kpl. pom. 10,00 -
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowej nn ENERGA - OPERATOR SA
Zab ie linii j nn - roboty zowe
= Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - wykop 3 ~
325 14.EN.32 ST-£-01 dla kabli nn (gtebokos$¢ x szerokos¢: 70x40 cm) m 28,00
Montaz rur ostonowych karbowanych gietkich np. DVK 110 (tacznie z
326 14.EN.33 ST-E-01 uszczelnieniem rur, elementami tgczacymi) - rezerwa pod kable nieopisane m 50,00 -
na mapie
307 14.EN.34 ST-E-01 Montaz rur osbqnowych dwudznelnych np. A 110 PS (tgcznie z uszczelnieniem m 50,00 ~
rur, elementami tgczacymi)
328 14.EN.35 ST-E-01 Utozenie folii koloru niebieskiego m 100,00 -
329 14.EN.36 ST-E-01 Nasypanle wqrstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy m 100,00 ~
piasku o wymiarach 2x10x20 cm
330 14.EN.37 ST-E-01 Zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zaggszczeniem gruntu m® 20,00 -
Koszty d ia; z zabezpi iem linii nn
331 14.EN.38 ST-E-01 Wyltgczenie napigcia w stacji kpl. 4,00 -
332 14.EN.39 ST-E-01 Koszty zwigzane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00 -
14.EN Razem: ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIACLECIA -

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

NR 3

RAZEM NETTO: 8.KO

RAZEM NETTO: 9.KO + 10.DR + 11.DR + 12.TE + 13.EN + 14.EN

RAZEM - SUMA
Aktualna stawka VAT
RAZEM BRUTTO
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