"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0.

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowg w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysiagclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej

z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

1517,90 | 644,00 | 164,20 | 171,00 | 132,50 | 46,00 | 360,20 35,00 Caly zakres
Zakresw S TN PROJEKT 1121,00 [644,00| 0,00 | 7550 |132,50| 46,00 | 223,00 3500 |Zakres 3.KD
Tabeli 5 . 396,90 0,00 [164,20| 95,50 0,00 0,00 137,20 0,00 Zakres 7.KD
PROJEKT N Pozycja przedmiaru
Przedmllaru Srednica Strona 1 Strona 2 1LOSE ROBOT DO WYKONANIA [m]
Robst ODCINEK studnie k;"'ﬂ'" m::""”:,g_ rzednadn | zaglebieni m:f""‘”:,g_ raeanadna | agteiens | rurawosi | oo ats | onzso | PV | oaco DN350 Uwagi
PROJEKT mm] Eai || e [m] Eri || e [m] (operat) (przecisk) (rura ostonowa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 18 20
DROMACC 3.KD.1 D9-D10 1500-1500 500 99,78 97,40 2,38 100,04 | 97,50 2,54 33,00 33,00
DROMACC 3.KD.1 D10-D11 1500-1500 500 99,49 97,30 2,19 99,78 97,40 2,38 36,50 36,50
DROMACC 3.KD.1 D11-D12 1500-1500 500 99,43 97,26 2,17 99,49 97,30 2,19 13,00 13,00
DROMACC 3.KD.1 D12-D13 1500-1500 500 99,43 97,21 2,22 99,43 97,26 2,17 18,00 18,00
DROMACC 3.KD.1 D13-D14 1500-1500 500 99,56 97,18 2,38 99,43 97,21 2,22 13,00 13,00
DROMACC 3.KD.1 D14-D15 1500-1500 500 99,88 97,08 2,80 99,56 97,18 2,38 34,00 34,00
DROMACC 3.KD.1 D15-D16 istn. 1500-1500 500 100,19 | 97,00 3,19 99,88 97,08 2,80 29,50 29,50
DROMACC Q 3.KD.1 D16 istn.-D17 1500-1500 500 100,19 97,00 3,19 100,26 97,01 3,25 5,50 5,50
DROMACC ¥ 3.KD.1 D17-D18 1500-1500 500 100,26 97,01 3,25 100,56 97,11 3,45 38,00 38,00
DROMACC . 3.KD.1 D18-D19 1500-1500 500 100,56 97,11 3,45 100,80 97,17 3,63 24,50 24,50
DROMACC (9] 3.KD.1 D19-D20 1500-1500 500 100,80 97,17 3,63 101,19 97,25 3,94 30,00 30,00
DROMACC 75 3.KD.1 D20-D21 1500-1500 500 101,19 | 97,25 3,94 101,24 | 97,26 3,98 4,50 4,50
DROMACC ] 3.KD.1 D21-D22 1500-1500 500 101,24 | 97,26 3,98 101,51 | 97,35 4,16 35,50 35,50
DROMACC 3.KD.1 D22-D23 1500-1500 500 101,51 | 97,35 4,16 101,64 | 97,39 4,25 16,50 16,50
DROMACC o 3.KD.1 D23-D24 1500-1500 500 101,64 | 97,39 4,25 101,96 | 97,51 4,45 49,00 49,00
DROMACC ¥ 3.KD.1 D24-D25 1500-1500 500 101,96 | 97,51 4,45 102,04 | 97,54 4,50 10,50 10,50
DROMACC < 3.KD.1 D25-D26 1500-1500 500 102,04 | 97,54 4,50 102,13 | 97,59 4,54 21,50 21,50
DROMACC N 3.KD.1 D26-D27 1500-1500 500 102,13 | 97,59 4,54 102,26 | 97,64 4,62 22,00 22,00
DROMACC 3.KD.1 D27-D28 1500-1500 500 102,26 | 97,64 4,62 102,33 | 97,68 4,65 16,00 16,00
DROMACC 3.KD.1 D28-D29 1500-1500 500 102,33 | 97,68 4,65 102,50 | 97,76 4,74 30,50 30,50
DROMACC 3.KD.1 D29-D30 1500-pot. 500 102,50 97,76 4,74 102,68 97,85 4,83 37,50 37,50
DROMACC 3.KD.1 D30-D31 pot.-1500 500 102,68 97,85 4,83 102,73 97,88 4,85 9,50 9,50
DROMACC 3.KD.1 D31-D31a 1500-1500 500 102,73 97,88 4,85 102,97 97,96 5,01 33,50 33,50




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0.

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowg w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysiagclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej

z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

1517,90 | 644,00 | 164,20 | 171,00 | 132,50 | 46,00 | 360,20 35,00 Caly zakres
o — S TN PROJEKT 1121,00 |644,00( 0,00 | 75,50 | 132,50 | 46,00 |223,00 35,00 Zakres 3.KD
Tabeli . . 396,90 0,00 [164,20| 95,50 0,00 0,00 137,20 0,00 Zakres 7.KD
PROJEKT N Pozycja przedmiaru -
Przedmiaru Srednica Strona 1 Strona 2 1LOSC ROBOT DO WYKONANIA [m]
Robét N
: kanatu rzedna L rzedna P i
T studnie onas e [rzednn dn] mg;eb]rem ceranu g, I[zedna dn]a mg;eb]rem rurawosi | oo | onaoo | onats | onzso | P2 | onzoo DN350 Uwagi
PROJEKT Gt || R, (w i || R, (w (operat) (przecisk) (rura ostonowa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 18 20
DROMACC 3.KD.3 D7-Pd2 1500-Z 250 100,28 | 97,72 2,56 100,70 | 98,38 2,32 16,50 16,50
DROMACC 3.KD.3 D9-Pd3 1500-Z 250 100,04 | 97,95 2,09 100,53 | 98,83 1,70 19,50 19,50
DROMACC 3.KD.5 D10-W13 1500-W 200 99,78 97,55 2,23 99,75 98,07 1,68 8,00 8,00
DROMACC 3.KD.5 D10-W14 1500-W 200 99,78 98,10 1,68 99,74 98,14 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.5 D11-W15 1500-W 200 99,49 97,45 2,04 99,48 97,88 1,60 10,50 10,50
DROMACC 3.KD.5 D11-W16 1500-W 200 99,49 97,79 1,70 99,46 97,86 1,60 1,50 1,50
DROMACC 3.KD.3 D12-Pd4 1500-Z 250 99,43 97,39 2,04 99,91 97,73 2,18 17,00 17,00
DROMACC 3.KD.5 D13-W17 1500-W 200 99,43 97,36 2,07 99,41 97,81 1,60 8,00 8,00
DROMACC 3.KD.5 D13-W18 1500-W 200 99,43 97,71 1,72 99,41 97,81 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.3 D14-Pd5 1500-Z 250 99,56 97,31 2,25 99,70 97,48 2,22 17,00 17,00
DROMACC 3.KD.4/3.KD.16 D15-Pd6 1500-Z 250 99,88 97,21 2,67 100,20 | 97,70 2,50 23,50 23,50 17,50
DROMACC 3.KD.5 D15-W19 1500-W 200 99,88 97,51 2,37 99,83 98,23 1,60 8,00 8,00
DROMACC 3.KD.5 D15-W20 1500-W 200 99,88 98,13 1,75 99,80 98,20 1,60 3,50 3,50
DROMACC 3.KD.5 D17-W21 1500-W 200 100,26 | 97,67 2,59 100,21 | 98,61 1,60 8,00 8,00
DROMACC 3.KD.5 D17-W22 1500-W 200 100,26 | 98,50 1,76 100,21 | 98,61 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.4/3.KD.16 D18-Pd7 1500-Z 250 100,56 | 97,25 3,31 101,21 | 98,11 3,10 22,50 22,50 17,50
DROMACC D 3.KD.3 D19-Pd8 1500-Z 250 100,80 | 97,30 3,50 101,34 | 98,40 2,94 17,50 17,50
DROMACC 3.KD.5 D19-W23 1500-W 200 100,80 | 99,05 1,75 100,83 | 99,23 1,60 9,00 9,00
DROMACC h4 3.KD.5 D19-W24 1500-W 200 100,80 | 99,05 1,75 100,78 | 99,18 1,60 4,50 4,50
.

DROMACC o™ 3.KD.3 D20-Pd9 1500-Z 250 101,19 | 97,41 3,78 101,60 | 99,43 2,17 15,50 15,50
DROMACC 3.KD.2 D20-D20a 1500-1200 315 101,19 | 97,35 3,84 101,13 | 9824 2,89 15,50 15,50
DROMACC (V)] 3.KD.5 D20a-W52 1200-W 200 101,13 | 99,50 1,63 101,06 | 99,59 1,47 4,50 4,50
DROMACC L 3.KD.5 D20a-Pd10 1200-Z 200 101,13 | 98,56 2,57 101,06 | 99,01 2,05 4,50 4,50
DROMACC o 3.KD.2 D20a-Pd11 1200-Z 315 101,13 | 9824 2,89 101,13 | 98,25 2,88 1,50 1,50
DROMACC v 3.KD.5 D21-W25 1500-W 200 101,24 | 99,48 1,76 101,24 | 99,64 1,60 8,00 8,00
DROMACC < 3.KD.5 D21-W26 1500-W 200 101,24 | 99,48 1,76 101,21 | 99,61 1,60 3,00 3,00
DROMACC 3.KD.3 D22-Pd12 1500-Z 250 101,51 | 99,39 2,12 101,80 | 99,62 2,18 16,50 16,50
DROMACC N 3.KD.5 D23-w27 1500-W 200 101,64 | 99,83 1,81 101,63 | 100,03 1,60 10,00 10,00
DROMACC 3.KD.5 D23-W28 1500-W 200 101,64 | 99,83 1,81 101,62 | 100,02 1,60 2,50 2,50
DROMACC 3.KD.2 D24-D24a 1500-1200 315 101,96 | 98,00 3,96 102,26 | 98,40 3,86 13,00 13,00
DROMACC 3.KD.2 D24a-Pd13 1200-Z 315 102,26 | 98,40 3,86 102,24 | 98,43 3,81 3,50 3,50
DROMACC 3.KD.5 D24a-Pd14 1200-Z 200 102,26 | 98,90 3,36 102,60 | 100,07 2,53 9,50 9,50

NOWY 3.KD.5 D24a-W53 dod. 1200-W 200 roboczo | roboczo - roboczo | roboczo - 4,50 4,50
DROMACC 3.KD.5 D25-W30 1500-W 200 102,04 | 100,19 1,85 102,00 | 100,40 1,60 10,50 10,50
DROMACC 3.KD.5 D25-W31 1500-W 200 102,04 | 100,19 1,85 102,00 | 100,40 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.3 D26-D26a 1500-1500 250 102,13 | 99,49 2,64 102,35 | 99,57 2,78 13,00 13,00
DROMACC 3.KD.5 D26a-Pd15 1200-Z 200 102,35 | 99,60 2,75 102,44 | 99,77 2,67 5,50 5,50
DROMACC 3.KD.5 D26a-Pd16 1200-Z 200 102,35 | 99,60 2,75 102,44 | 99,64 2,80 3,50 3,50
DROMACC 3.KD.5 D27-W32 1500-W 200 102,26 | 100,42 1,84 102,23 | 100,63 1,60 10,50 10,50
DROMACC 3.KD.5 D27-W33 1500-W 200 102,26 | 100,59 1,67 102,23 | 100,63 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.2 D28-D45i 1500-1200 315 102,33 | 100,07 2,26 102,62 | 100,48 2,14 14,00 14,00
DROMACC 3.KD.5 D29-W35 1500-W 200 102,50 | 100,66 1,84 102,47 | 100,87 1,60 10,50 10,50
DROMACC 3.KD.5 D29-W36 1500-W 200 102,50 | 100,66 1,84 102,47 | 100,87 1,60 2,00 2,00
DROMACC 3.KD.5 D31-W39 1500-W 200 102,73 | 100,86 1,87 102,74 | 101,14 1,60 14,00 14,00
DROMACC 3.KD.2 D31-D31b 1500-1200 315 102,73 | 98,90 3,83 102,87 | 99,00 3,87 19,50 19,50
DROMACC 3.KD.5 D31b-W1i 1200-W 200 102,87 | 101,14 1,73 102,81 | 101,21 1,60 3,50 3,50
DROMACC 3.KD.2 D31b-D31c 1200-1200 315 102,87 | 99,00 3,87 102,90 | 99,04 3,86 8,50 8,50
DROMACC 3.KD.5 D31a-W63 1500-W 200 102,97 | 101,29 1,68 102,94 | 101,34 1,60 2,50 2,50
PROKOM 3.KD.1 D31a-D22 1500-1500 500 102,97 | 97,9 5,01 103,19 | 98,04 5,15 30,00 30,00
PROKOM 3.KD.1 D22-D23 1500-1500 500 103,19 98,04 5,15 103,46 98,14 5,32 40,00 40,00
PROKOM 3.KD.1 D23-D24 1500-1500 500 10346 | 98,14 532 103,55 | 9817 5,38 12,50 12,50

RODEN 3.KD.5 D22-WP21 1500-W 200 103,19 | 101,24 1,95 103,19 | 101,47 1,72 11,50 11,50

RODEN 3.KD.5 D22-WP20 1500-W 200 103,19 | 101,24 1,95 10312 | 101,38 1,74 7,00 7,00

RODEN 3.KD.5 D23-WP19 1500-W 200 103,46 | 101,34 2,12 10342 | 101,71 1,71 19,00 19,00

RODEN 3.KD.5 D23-WP18 1500-W 200 103,46 | 101,34 212 103,47 | 10157 1,90 5,50 5,50




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0.

,Rozdziat kanalizacji ogéInosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej

z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

1517,90 | 644,00 | 164,20 | 171,00 | 132,50 | 46,00 |360,20| 3500 |Caly zakres
PROJEKT 1121,00 | 644,00 0,00 [ 75,50 [ 132,50 | 46,00 | 223,00 35,00 Zakres 3.KD
Zakres.‘" LEATEIR A fo e 396 '90 0,00 [164,20| 95,50 0,00 0,00 137,20 0,00 Zak 7.KD
PROJEKT Tahe.ll Pozycja przedmiaru ~ - z a - 2 z - aKres /.
Przedmiaru ey Strona 1 Strona 2 1LOSC ROBOT DO WYKONANIA [m]
Robot .
studnie kanatu 7edna | oinadn | zagtebieni | %" | zednadna | zagtebieni | ruraw osi DN250 DN350 Uwagi
ODCINEK 3 2 DN500 | DN400 | DN315 | DN250 DN200
PROJEKT [mm] re,:;n-zk‘:,g [mn.p.m.] [m] te,fa'!:k‘:,: [mn.p.m] [m] (operat) (przecisk) (rura ostonowa)
1 2 3 4 5 6 7 8 B 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 18 20
PROKOM 7.KD.1 D24-D25 1500-1200 400 103,55 98,22 533 103,66 98,36 5,30 57,00 57,00
PROKOM 7.KD.1 D25-Dn 1200-1200 400 103,66 98,36 5,30 103,50 98,49 5,01 52,00 52,00
PROKOM 7.KD.1 D24-D16 1500-1200 400 103,55 99,67 3,88 103,46 99,87 3,59 22,20 22,20
PROKOM 7.KD.1 D16-D15 1200-1200 400 103,46 99,87 3,59 103,52 100,17 3,35 33,00 33,00
PROKOM 7.KD.2 D15-D14 1200-1200 315 103,52 100,23 3,29 103,58 100,50 3,08 36,50 36,50
RODEN 7.KD.2 D24-S4 1500-1200 315 103,55 100,71 2,84 103,50 100,79 2,71 25,50 25,50
RODEN D 7.KD.3 S4-WP23 1200-W 103,50 101,29 2,21 103,42 101,71 1,71 6,00 6,00
RODEN 7.KD.3 S4-WP24 1200-W 103,50 100,84 2,66 103,30 101,62 1,68 15,50 15,50
PROKOM ¥ 7.KD.3 D25-728 1200-Z 103,66 101,51 2,15 103,70 101,68 2,02 8,30 8,30
.

PROKOM '\ 7.KD.3 D25-D25.2 1200-1200 103,66 100,56 3,10 103,60 101,50 2,10 15,90 15,90
RODEN 7.KD.3 D16-WP16 1200-W 101,36 101,36 0,00 103,46 101,75 1,71 8,50 8,50
RODEN m 7.KD.3 D16-WP17 1200-W 103,46 101,36 2,10 103,38 101,82 1,56 10,50 10,50
PROKOM u 7.KD.2 T15-Z18 T-Z 103,49 100,05 3,44 103,43 101,01 2,42 17,00 17,00
PROKOM m 7.KD.3 D15-WP14 1200-W 103,52 101,19 2,33 103,38 101,73 1,65 7,00 7,00
RODEN : ﬁ 7.KD.3 D15-WP15 1200-W 103,52 101,19 2,33 103,43 101,76 1,67 11,00 11,00
PROKOM < 7.KD.2 D15-Z17 1200-Z 103,52 100,69 2,83 103,62 101,21 2,41 8,50 8,50
PROKOM 7.KD.3 T14-DT.14 T-600 103,53 100,30 3,23 103,61 101,97 1,64 11,00 11,00
PROKOM N 7.KD.3 DT.14-Rd12 600-R 103,61 101,97 1,64 103,61 102,16 1,45 6,00 6,00
PROKOM 7.KD.2 T13-Z16 T-Z 103,56 100,46 3,10 103,65 100,95 2,70 8,00 8,00
PROKOM 7.KD.3 D14-W12 1200-W 103,58 101,65 1,93 103,47 101,82 1,65 4,50 4,50
PROKOM 7.KD.3 D14-W13 1200-W 103,58 101,00 2,58 103,47 101,82 1,65 8,00 8,00
PROKOM 7.KD.3 D14-Z15 1200-Z 103,58 103,55 0,03 103,66 100,84 2,82 8,00 8,00
PROKOM 7.KD.3 D14-D14.1 1200-600 103,58 100,55 3,03 103,55 101,00 2,55 11,00 11,00
PROKOM 7.KD.3 D14.1-Rd11 600-R 103,55 101,00 2,55 103,53 101,93 1,60 6,00 6,00




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0. ,Rozdziat kanalizacji ogéInosptawnej na kanalizacjg sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej
z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

i } 24 13 2 39 1 2 2 4 Caty zakres
KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZASLEPKI, TROJNIKI 24 6 0 31 0 0 0 2 Zakres 3.KD
0 7 2 _8 1 2 2 2 Zakres 7.KD
Zc;-l;r:esl;m . P PROJEKT ILOSC ROBOT DO WYKONANIA T E—
PROJEKT | praedmiaru | P29 o || e @ |studni/trsjnika k[:':,']" feconaterens | zedna dna | zagiebienie | png500 | DN1200 | DNop | \WPust | Trinik | Trdinik o istn. uwat
e, g. Proj. [mn.p.m.] [m] DN500 DN400 DN315 St
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DROMACC 3.KD.8 ul. Tysiqclecia D9 istn. 1500 100,05 97,45 2,60 1 Wigczenie w istniejgca studnig. Przebudowa kinety
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D10 1500 99,78 97,40 2,38 1
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D11 1500 99,49 97,30 2,19 1
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D12 1500 99,43 97,26 2,17 1
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D13 1500 99,43 97,21 2,22 1
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D14 1500 99,56 97,18 2,38 1
DROMACC 3.KD.7 ul. Tysigclecia D15 1500 99,88 97,08 2,80 1
DROMACC 3.KD.6 ul. Tysiqclecia D16 istn. 1500 100,19 96,84 3,35 1 Wigczenie w istniejgca studnig. Przebudowa kinety.
DROMACC D 3.KD.9 ul. Tysigclecia D17 1500 100,26 97,01 3,25 1
DROMACC ¥. 3.KD.9 ul. Tysigclecia D18 1500 100,56 97,11 3,45 1
DROMACC o 3.KD.9 ul. Tysigclecia D19 1500 100,80 97,17 3,63 1
DROMACC m 3.KD.9 ul. Tysigclecia D20 1500 101,19 97,25 3,94 1
DROMACC LLI 3.KD.12 ul. Tysigclecia D20a 1200 101,13 98,24 2,89 1
DROMACC m 3.KD.9 ul. Tysigclecia D21 1500 101,24 97,26 3,98 1
DROMACC é 3.KD.10 ul. Tysigclecia D22 1500 101,51 97,35 4,16 1
DROMACC N 3.KD.10 ul. Tysigclecia D23 1500 101,64 97,39 4,25 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D24 1500 101,96 97,51 4,45 1
DROMACC 3.KD.13 ul. Tysigclecia D24a 1200 102,26 98,40 3,86 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D25 1500 102,04 97,54 4,50 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D26 1500 102,13 97,59 4,54 1
DROMACC 3.KD.12 ul. Tysigclecia D26a 1200 102,35 99,57 2,78 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D27 1500 102,26 97,64 4,62 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D28 1500 102,33 97,68 4,65 1
DROMACC 3.KD.15 ul. Tysigclecia D45i 1200 | 102,62 | 100,48 | 2,14 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D29 1500 102,50 97,76 4,74 1
DROMACC 3.KD.10 ul. Tysigclecia D31 1500 102,73 97,88 4,85 1
DROMACC 3.KD.11 ul. Tysigclecia D31a 1500 102,97 97,96 5,01 1
DROMACC 3.KD.13 ul. Tysigclecia D31b 1200 102,87 99,00 3,87 1
DROMACC 3.KD.13 ul. Tysigclecia D31c 1200 102,90 99,04 3,86 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w13 500 99,75 98,07 1,68 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w14 500 99,74 98,14 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia W15 500 99,48 97,88 1,60 1




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0. ,Rozdziat kanalizacji ogéInosptawnej na kanalizacjg sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej
z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

i } 24 13 2 39 1 2 2 4 Caty zakres
KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZASLEPKI, TROJNIKI 24 6 0 31 0 0 0 2 Zakres 3.KD
0 7 2 _8 1 2 2 2 Zakres 7.KD
z‘;_’;f:,rl . P PROJEKT ILOSC ROBOT DO WYKONANIA T E—
PROJEKT | praedmiaru | P29 o || e @ |studni/trsjnika k[:':,']" feconaterens | zedna dna | zagiebienie | png500 | DN1200 | DNop | \WPust | Trinik | Trdinik o istn. uwat
e, g. Proj. [mn.p.m.] [m] DN500 DN400 DN315 St
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia W16 500 99,46 97,86 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w17 500 99,41 97,81 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w18 500 99,41 97,81 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w19 500 99,83 98,23 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia W20 500 99,80 98,20 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w21 500 100,21 98,61 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w22 500 100,21 98,61 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w23 500 100,83 99,23 1,60 1
DROMACC D 3.KD.14 ul. Tysigclecia w24 500 100,78 99,18 1,60 1
DROMACC ¥ 3.KD.14 ul. Tysigclecia W52 500 101,06 99,59 1,47 1
DROMACC (Y). 3.KD.14 ul. Tysigclecia w25 500 101,24 99,64 1,60 1
DROMACC () 3.KD.14 ul. Tysigclecia W26 500 101,21 99,61 1,60 1
DROMACC L 3.KD.14 ul. Tysigclecia w27 500 101,63 | 100,03 1,60 1
DROMACC m 3.KD.14 ul. Tysigclecia w28 500 101,62 | 100,02 1,60 1
NOWY ¥ 3.kD.14 ul. Tysiqclecia W53 dod. 500 roboczo | roboczo - 1 Wopust deszczowy od studni D24a
DROMACC lﬁ 3.KD.14 ul. Tysigclecia w30 500 102,00 | 100,40 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w31 500 102,00 | 100,40 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w32 500 102,23 | 100,63 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w33 500 102,23 | 100,63 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia w35 500 102,47 | 100,87 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia W36 500 102,47 | 100,87 1,60 1
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia W39 500 102,74 | 101,14 1,60 1
ISTNIEJACE 3.KD.14 ul. Tysiqclecia Wii 500 102,81 | 101,21 1,60 1 Wymiana istniejacego wpustu
DROMACC 3.KD.14 ul. Tysigclecia we3 500 102,94 | 101,34 1,60 1
PROKOM 3.KD.11 ul. Bielska D22 1500 103,19 98,04 5,15 1
PROKOM 3.KD.11 ul. Bielska D23 1500 103,46 98,14 5,32 1
PROKOM 3.KD.11 ul. Bielska D24 1500 103,55 98,17 5,38 1
RODEN 3.KD.14 ul. Bielska WP18 500 103,47 | 101,57 | 1,90 1
RODEN 3.KD.14 ul. Bielska WP19 500 103,42 101,71 1,71 1
RODEN 3.KD.14 ul. Bielska WP20 500 103,12 101,38 1,74 1
RODEN 3.KD.14 ul. Bielska WP21 500 103,19 101,47 1,72 1




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0. ,Rozdziat kanalizacji ogéInosptawnej na kanalizacjg sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej
z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

24 13 2 39 1 2 2 4 Caty zakres
KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZASLEPKI, TROJNIKI 24 6 0 31 0 0 0 2 Zakres 3.KD
0 7 2 8 1 2 2 2 Zakres 7.KD
Zakres w PROJEKT ILOSC ROBOT DO WYKONANIA
Tabeli Oznaczenie Szt Wiaczenie do
PROJEKT | praedmiaru | P29 faru |  Zakres @ |stumiferdiniva | “anets |rsdna erenu | reednacno | zagiehienie | pysog | D100 | DNgoo | WPUSE | Tréimik | TrSinik oo istn. uwaet
Robét [mm] | wg.Proj. | [mn.pm] [m] DN500 | DN400 | DN315 A
studni/rynny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROKOM 7.KD.4 ul. Bielska D25 1200 103,66 98,36 5,30 1
PROKOM 7.KD.4 ul. Bielska Dn 1200 103,50 98,49 5,01 1
RODEN 7.KD.5 ul. Bielska sS4 1200 103,50 100,79 2,71 1
PROKOM 7.KD.5 ul. Bielska D16 1200 103,46 99,87 3,59 1 Wykonac¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
PROKOM 7.KD.5 ul. Bielska D15 1200 103,52 100,17 3,35 1 Wykonac¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
PROKOM 7.KD.5 ul. Bielska D14 1200 103,58 100,50 3,08 1 Wykonac¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
PROKOM 7.KD.5 ul. Bielska D25.2 1200 103,60 101,50 2,10 1
PROKOM D 7.KD.6 ul. Bielska DT.14 600 103,61 | 101,97 1,64 1
PROKOM ¥ 7.KD.6 ul. Bielska D14.1 600 103,60 101,50 2,10 1
-
PROKOM l\ 7.KD.8 ul. Bielska T15 T400 103,49 100,05 3,44 1 Wykona¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
PROKOM m 7.KD.9 ul. Bielska T14 T315 103,53 100,30 3,23 1 Wykona¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
PROKOM u—l 7.KD.9 ul. Bielska T13 T315 103,56 100,46 3,10 1 Wykonac¢ zgodnie z PROKOM - profil zamienny
RODEN m 7.KD.7 ul. Bielska WP17 103,38 101,82 1,56 1
RODEN < 7.KD.7 ul. Bielska WP16 103,46 101,75 1,71 1
RODEN N 7.KD.7 ul. Bielska WP15 103,43 101,76 1,67 1
PROKOM 7.KD.7 ul. Bielska WP14 103,38 101,73 1,65 1
PROKOM 7.KD.7 ul. Bielska WP13 103,47 101,82 1,65 1
PROKOM 7.KD.7 ul. Bielska WP12 103,47 101,82 1,65 1
RODEN 7.KD.7 ul. Bielska WP23 103,42 101,71 1,71 1
RODEN 7.KD.7 ul. Bielska WP24 103,30 101,62 1,68 1
PROKOM 7.KD.10/7.KD.11 ul. Bielska Rd11 R 103,53 101,93 1 1
PROKOM 7.KD.10/7.KD.11 ul. Bielska Rd12 R 103,61 102,16 1 1
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KANALY Sanitarne PROJEKT 848,50 | se2.00 | 4400 | 4850 [ 13100 [ 3600 | 47,00
) Strona 1 Strona 2 1LOSC ROBOT DO WYKONANIA [m]
PROIEKT F'::;r":::’“ MATERIALROR DN :Ied"a dna di teb :Ied"a dna di feb rura w osi DN200 UWAGI
ODCINEK studnie PROJEKT ev’v eg"”‘ ’;’f' :Z ”:"]’ “Y ;’,’]P”’P ev’v eg'l'” ’[‘: :Zﬂ’";’ o 7;;””” (operat) DNS00 | DN300 | DN250 | DN200 | 0 o | DN1SO
Projektu Projektu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DROMACC | 4.KS.1 $3.1-54 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 100,45 | 97,78 2,67 100,10 | 97,98 2,12 49,00 49,00
DROMACC | 4.KS.1 $4-S5 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 100,10 | 97,98 2,12 99,54 | 98,12 1,42 70,50 70,50
DROMACC | 4.KS.1 $5-S6 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 99,54 | 98,12 1,42 99,70 | 98,22 1,48 50,50 50,50
DROMACC | 4.KS.1 $6-S7 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 99,70 | 98,22 1,48 100,24 | 98,32 1,92 53,50 53,50
DROMACC | 4.KS.1 $7-S8 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 100,24 | 98,32 1,92 100,67 | 98,47 2,20 47,00 47,00
DROMACC | 4.KS.1 $8-S9 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 100,67 | 98,47 2,20 101,30 | 98,52 2,78 51,50 51,50
DROMACC | 4.KS.1 $9-510 1500-1500 rury kamionkowe [ 500 | 101,30 | 98,52 2,78 101,86 | 98,66 3,20 71,50 71,50
DROMACC | 4.KS.1 $10-S11 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 101,86 | 98,66 3,20 101,93 | 98,68 3,25 7,00 7,00
DROMACC | 4.KS.1 $11-512 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 101,93 | 98,68 3,25 102,04 | 98,72 3,32 22,00 22,00
DROMACC | 4.KS.1 $12-513 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 102,04 | 98,72 3,32 102,33 | 98,83 3,50 55,50 55,50
DROMACC | 4.KS.1 $13-514 1500-1500 rury kamionkowe | 500 | 102,33 | 98,83 3,50 102,65 | 98,96 3,69 64,00 64,00
DROMACC | 4.KS.4 S6-1s 1500-pot. rury kamionkowe | 200 | 99,70 | 98,37 1,33 99,99 | 98,48 1,51 20,00 20,00
DROMACC | 4.KS.3 §7-515 1500-1200 rury kamionkowe | 250 | 100,24 | 98,45 1,79 100,71 | 98,56 2,15 28,00 28,00
DROMACC 4.KS.2 S$8-2s 1500-pot. rury kamionkowe 300 100,67 98,52 2,15 101,36 98,59 2,77 24,00 24,00
ISTNIEJACE 4.KS.6 $§9-2.1s istn. 1500-pot. rury kamionkowe 150 101,30 98,80 2,50 istn. istn. 17,00 17,00
DROMACC | 4.KS.5 $10-3s 1500-pot. PP 200 | 101,86 | 9881 3,05 102,10 | 99,21 2,89 36,00 36,00 Wykonanie z zastosowaniem Krétkich Modutéw Rurowych DN200 w istniejaca rure DN250.
DROMACC 4.KS.2 S11-4s 1500-pot. rury kamionkowe 300 101,93 98,98 2,95 102,20 99,07 3,13 20,00 20,00
DROMACC | 4.KS.3 $12-5s 1500-pot. rury kamionkowe | 250 | 102,04 | 98,87 3,17 101,97 | 99,16 2,81 20,50 20,50
DROMACC | 4.KS.6 65-519 pot.-1200 rury kamionkowe | 150 | 102,57 | 99,55 3,02 102,27 | 99,60 2,67 4,00 4,00
DROMACC | 4.KS.6 $19-520 1200-1200 rury kamionkowe | 150 | 102,27 | 99,94 2,33 102,35 | 100,04 2,31 19,50 19,50
DROMACC | 4.KS.6 $20-7s 1200-pot. rury kamionkowe | 150 | 102,35 | 100,04 2,31 102,55 | 100,14 2,41 3,00 3,00
DROMACC | 4.KS.4 $14-521 1500-1200 rury kamionkowe [ 200 | 102,65 | 99,11 3,54 103,06 | 99,78 3,28 17,00 17,00
DROMACC | 4.KS.4 $21-522 1200-1200 rury kamionkowe | 200 | 103,06 | 99,78 3,28 102,88 | 100,20 2,68 33,00 33,00
DROMACC | 4.KS.4 $22-8s 1200-pot. rury kamionkowe | 200 | 102,88 | 100,20 2,68 102,86 | 100,24 2,62 3,00 3,00
ISTNIEJACE 4.KS.4 8s-S22.1 pot.-1200 rury kamionkowe 200 102,86 | 100,24 2,62 istn. istn. 11,00 11,00
ISTNIEJACE 4 KS.6 $21-8.1s 1200-pot. rury kamionkowe 150 103,06 99,78 3,28 istn. istn. 3,50 3,50
DROMACC | 4.KS.4 $21-523 1200-1200 rury kamionkowe [ 200 | 103,06 | 99,78 3,28 102,88 | 100,03 2,85 17,50 17,50
ISTNIEJACE 4.KS.4 $23-S23.1 istn. 1200-1200 rury kamionkowe 200 102,88 | 100,03 2,85 istn. istn. 26,50 26,50
DROMACC | 4.KS.4 $23-9s 1200 rury kamionkowe | 200 | 102,88 | 100,03 2,85 102,90 | 100,11 2,79 3,00 3,00
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KANALIZACIA SANITARNA - STUDNIE, ZASLEPKI, TROJNIKI 11 6 3
. . ‘ . . PROJEKT STUDNIA Witaczenie w
ERETT PozyC{a e Oznaczefne Srednica studni rzedna rzedna L istniejaca UWAGI
przedmiaru studni [m] terenu.wg. dna [m] DN1500 | DN1200 studnie
Proj. [mn.p.m.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISTNIEJACE 4.KS.7 KSi S3.1istn 1500 - - - 1 Wigczenie do istniejacej studni. Do likwidacji przelew z KD.
DROMACC 4.KS.9 KS S4 1500 100,10 97,98 2,12 1
DROMACC 4.KS.8 KS S5 1500 99,54 98,12 1,42 1
DROMACC 4.KS.8 KS S6 1500 99,70 98,22 1,48 1
DROMACC 4.KS.8 KS S7 1500 100,24 98,32 1,92 1
DROMACC 4.KS.9 KS S8 1500 100,67 98,47 2,20 1
DROMACC 4.KS.9 KS S9 1500 101,30 98,52 2,78 1
DROMACC 4.KS.10 KS S10 1500 101,86 98,66 3,20 1
DROMACC 4.KS.10 KS S11 1500 101,93 98,68 3,25 1
DROMACC 4.KS.10 KS S12 1500 102,04 98,72 3,32 1
DROMACC 4.KS.10 KS S13 1500 102,33 98,83 3,50 1
DROMACC 4.KS.10 KS S14 1500 102,65 98,96 3,69 1
DROMACC 4.KS.11 KS S15 1200 100,71 98,56 2,15 1
DROMACC 4.KS.11 KS S19 1200 102,27 99,60 2,67 1
DROMACC 4.KS.11 KS S20 1200 102,35 100,04 2,31 1
DROMACC 4.KS.11 KS S21 1200 103,06 99,78 3,28 1
DROMACC 4.KS.11 KS S22 1200 102,88 100,20 2,68 1
ISTNIEJACE 4.KS.12 KSi $22.1 istn. 1200 - - - 1 Wigczenie do istniejacej studni.
DROMACC 4.KS.11 KS S23 1200 102,88 100,03 2,85 1
ISTNIEJACE 4.KS.13 KSi $23.1istn. 1200 - - - 1 Wiaczenie do istniejacej studni. Kineta do poprawy.




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0. »Rozdziat k 1ej na je sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysiaclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej
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. Projekt
Wodociag 135 | 80 [ 170 | 35 | 683,0 | 93,0 | 25 | 155 35,0 Uwagi
PROJEKT | Pozycja przedmiaru Odcinek DN ILOSGROBOTIDONYKONANIA [m] WQZ'Y
DN40 | DN63 | DN9o | DN110 | DN160 (wykopotwarty) | DN160 (przewiert) DN225 [ Dz2273x7,1 | kgl
1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10a 106 11 11 12 13
DROMACC 6.W.2 HP2 istn. - W2.1 160 55,0 40,0
DROMACC 6.W.2 W2.1-10 160
DROMACC 6.W.2 10-11 160 1,5 53,0
DROMACC 6.W.2 11-wW3 160 36,5
DROMACC 6.W.3 W3 -12 160 2,5
DROMACC 6.W.3 12-13 160 1,5 7,0
DROMACC 6.W.3 13 - HP3 160 3,0
DROMACC 6.W.3 HP3 - W4 160 36,0 36,0
DROMACC 6.W.3 W4-14 160 24,5
DROMACC 6.W.3 14-15 160 3,5 40,5
DROMACC 6.W.3 15 - W5 160 12,5
DROMACC 6.W.3 W5 - HP4 160 24,5 24,5
DROMACC 6.W.3 HP4 - W5.1 160 63,0 47,5
DROMACC 6.W.3 W5.1-W6 160
DROMACC 6.W.3 W6 - 16 160 12,5 395
DROMACC 6.W.3 16 -17 160 4,5
DROMACC 6.W.3 17 - W7 160 7,0
DROMACC 6.W.3 W7 - W8 istn. 160 15 i3
DROMACC - W8 istn. - HP5 istn. 160 Odcinek istniejgcy, bez demontazu.
DROMACC 6.W.3 HP5 istn. - a 160 22,0
DROMACC 6.W.3 a-18 160 50,0 82,0
DROMACC 6.W.3 18-19 160 6,0
DROMACC 6.W.3 19 - W9 160 4,0
DROMACC 6.W.3 W9 - HP6 160 7,0 7,0
DROMACC 6.W.3 HP6 - W10 160 18,5 18,5
DROMACC 6.W.3 W10 - W1l 160 11,0 11,0
DROMACC 6.W.3 W11 - 20 160 10,0
DROMACC 6.W.3 20-21 160 2,0
DROMACC 6.W.3 21-22 160 53,0 69,5
DROMACC 6.W.3 22-23 160 15
DROMACC 6.W.3 23 - HP7 160 3,0
DROMACC 6.W.3 HP7 - W12 160 12,5 12,5
DROMACC 6.W.3 W12 - W13 160 7,0 7,0
DROMACC 6.W.3 W13 - w14 160 16,0
DROMACC 6.W.3 W14 - W15 160 35,0 72,5
DROMACC 6.W.3 W15 - HP8 160 21,5
DROMACC 6.W.3 HP8 - W15.1 160 55,5 54,0
DROMACC 6.W.3 W15.1 - W16 160 15
DROMACC 6.W.3 W16 - 24 160 37,5 46,0
DROMACC 6.W.3 24 - HP9 160 8,5
DROMACC 6.W.3 HP9 - 25 160 3,5 50
DROMACC 6.W.3 25-W17 160 15 ’
DROMACC 6.W.3 W17 - W18 160 34,5 34,5
DROMACC 6.W.3 W18 - HP10 160 26,5 26,5
DROMACC 6.W.3 HP10 - P1 160 45 1,0
DROMACC 6.W.3 P1-26 160 370
DROMACC | 6.W.3/6.W.43 26 - W19 160 33,5 ! 15,5 Wodocigg w stalowej rurze ostonowej pod jezdnig w ul. Bielskiej.




"Wodociagi Ptockie" Sp. z 0.0.

,Rozdziat

1ej na |

z ul. Mickiewicza i ul. Tysiaclecia”

je sanitarna i kanalizacje deszczowa w ul. Tysiaclecia
wraz z rozbudowa ul. Tysiaclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej

. Projekt
Wodociag 135 | 80 [ 170 | 35 | 683,0 | 93,0 | 25 | 155 | 350 Uwagi
] ] ) 1LOSC ROBOT DO WYKONANIA [m] Wezty
PROJEKT | Pozycja przedmiaru Odcinek DN
DN40 | DN63 | DN9o | DN110 | DN160 (wykopotwarty) | DN160 (przewiert) DN225 [ Dz2273x7,1 | kgl
1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 10a 105 11 11 12 13
DROMACC 6.W.8 HP2 istn. 160 1 Wtaczenie do istniejacego wezta.
ISTNIEJACE | 6.W.9/6.W.7 w2.1 160/40 5,0 1
DROMACC | 6.W.4/6.W.10 w3 160/100 1,0 1
DROMACC | 6.W.5/6.W.11 HP3 160/90 1,5 1
DROMACC | 6.W.3/6.W.12 wa 160/160 1,0 1
DROMACC 6.W.13 W5 1
DROMACC | 6.W.5/6.W.14 HP4 160/90 1,5 1
ISTNIEJACE | 6.W.7/6.W.15 W5.1 160/40 4,0 1
ISTNIEJACE 6.W.25 Zw1 - 1 Zestaw wodomierzowy do "Budki z kebabem" wraz z ksztattkami montazowymi.
DROMACC 6.W.16 W6 - 1 Do wytaczenia z uzytkowania.
ISTNIEJACE 6.W.17 WK1 - 1 Istniejaca komora do likwidacji.
DROMACC | 6.W.1/6.W.18 w7 2,5 1
DROMACC 6.W.19 W8 istn. 1 Wtaczenie w istniejgcy wezet.
DROMACC 6.W.20 HP5 istn. 160/90 1 Wiaczenie w istniejacy wezet.
DROMACC | 6.W.5/6.W.21 w9 160/90 6,5 1
DROMACC | 6.W.5/6.W.22 HP6 160/90 1,5 1
DROMACC | 6.W.4/6.W.23 W10 160/100 2,5 1
DROMACC | 6.W.7/6.W.24 w11 160/40 4,5 1 Do "Stokrotki"
ISTNIEJACE 6.W.25 ZW2 - 1 Zestaw wodomierzowy do "Stokrotki" wraz z ksztattkami montazowymi.
DROMACC | 6.W.5/6.W.26 HP7 160/90 1,5 1
DROMACC 6.W.27 w12 160/160 1
DROMACC 6.W.28 w13 160/100 1
ISTNIEJACE 6.W.29 WK2 - 1 Komora do likwidacji.
DROMACC 6.W.30 w14 - 1 Do wytaczenia z uzytkowania.
DROMACC 6.W.31 w15 - 1 Do wytaczenia z uzytkowania.
DROMACC | 6.W.5/6.W.32 HP8 160/90 1,5 1
ISTNIEJACE | 6.W.6/6.W.33 Wi15.1 5,0 1
DROMACC 6.W.34 w16 160/160 1
DROMACC | 6.W.5/6.W.35 HP9 160/90 1,5 1
DROMACC 6.W.36 w17 160/40 1
DROMACC | 6.W.6/6.W.37 wis 3,0 1
ISTNIEJACE 6.W.38 W18.1 - 1 Do wytaczenia z uzytkowania
DROMACC | 6.W.5/6.W.39 HP10 160/90 1,5 1
ISTNIEJACE 6.W.40 Pistn.->P1 150->160 1 Istniejacy przeptywomierz do przetozenia.
DROMACC 6.W.41 w19 350/160 1 Wtaczenie do istniejacej sieci DN350.




