
Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru
Wyszczególnione elementy Przedmiaru Robót Wartość netto [PLN]

Wartość podatku VAT 

[PLN]

Wartość łącznie z VAT 

[PLN]

1 2 3 4 5 6

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1

1 1.KO KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 1                                 -                                      -                                      -      

2 2.KO KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 1                                 -                                      -                                      -      

3 3.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIĄCLECIA                                 -                                      -                                      -      

4 4.KS KANALIZACJA SANITARNA - TYSIĄCLECIA                                 -                                      -                                      -      

SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 1                                 -                                      -                                      -      

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2

5 5.KO KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2                                 -                                      -                                      -      

6 6.W WODOCIĄG - TYSIĄCLECIA                                 -                                      -                                      -      

7 7.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA                                 -                                      -                                      -      

SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 2                                 -                                      -                                      -      

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3

8 8.KO KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 3                                 -                                      -                                      -      

9 9.KO KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 3                                 -                                      -                                      -      

10 10.DR ROBOTY DROGOWE - TYSIĄCLECIA                                 -                                      -                                      -      

11 11.DR ROBOTY DROGOWE - BIELSKA                                 -                                      -                                      -      

12 12.TE ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA                                 -                                      -                                      -      

13 13.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA                                 -                                      -                                      -      

14 14.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIĄCLECIA                                 -                                      -                                      -      

SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 3                                 -                                      -                                      -      

Przedmiar Robót łącznie:                          -                               -                               -      

Uwaga: 

Tabelę Przedmiaru Robót należy wypełnić zgodnie z instrukcją w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robót". 
Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opisów pozycji czy ingerencja w formuły dokumentu. 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową 

ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

STRONA nr 1



UDZIAŁ % UDZIAŁ % UDZIAŁ %

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.KO 5.KO 8.KO

1
ST-00

D-00.00.00

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu 

Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i 

oznakowań. 

ryczałt 1,00                           -       1.KO.1                         -       5.KO.1                         -       8.KO.1                         -      

2
ST-00

D-00.00.00

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza 

Budowy oraz  zapewnienie mediów.
ryczałt 1,00                           -       1.KO.2                         -       5.KO.2                         -       8.KO.2                         -      

3
ST-00

D-00.00.00

Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji 

wynikających z Warunków Kontraktu.
ryczałt 1,00                           -       1.KO.3                         -       5.KO.3                         -       8.KO.3                         -      

4

ST-00

D-00.00.00

Zarząd. MZD 

Nr 25/11

ZPMP Nr: 610/11; 

688/11; 1867/12; 

1868/12

Koszty zajęcia pasa drogowego pod 

prowadzone roboty. 
ryczałt 1,00                           -       1.KO.4                         -       5.KO.4                         -       8.KO.4                         -      

5

ST-00, D-00.00.00

D-01.01.01; 

GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 

688/11; 1867/12; 

1868/12;

Prace geodezyjne, archeologiczne i 

konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i 

dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania 

wszystkich elementów inwestycji.

ryczałt 1,00                           -       1.KO.5                         -       5.KO.5                         -       8.KO.5                         -      

6

ST-00, D-00.00.00; 

GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 

688/11; 1867/12; 

1868/12

Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja 

Powykonawcza (w tym geodezyjna).
ryczałt 1,00                           -       1.KO.6                         -       5.KO.6                         -       8.KO.6                         -      

Razem: KOSZTY OGÓLNE - WSPÓLNE                       -      1.KO                      -      5.KO                      -      8.KO                      -      

TABELA PRZEDMIARU NR 3

WARTOŚĆ NETTO

                                         -      

Kod poz. 

Przedm.

Kod poz. 

Przedm.

Cena jednostkowa 

netto

Kod poz. 

Przedm.

TABELA PRZEDMIARU NR 1

WARTOŚĆ NETTO

                                         -      

TABELA PRZEDMIARU NR 2

WARTOŚĆ NETTO

                                         -      

KOSZTY OGÓLNE - WSPÓLNE

E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

Wartość netto

TABELA PRZEDMIARU SUMA NR 1-3

WARTOŚĆ NETTO

                                  -      

Lp.

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

[STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - KOSZTY OGÓLNE

ROZBICIE KOSZTÓW
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. 

Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

STRONA nr 2



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

1.KO
KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR1
E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

1 1.KO.1
ST-00

D-00.00.00

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i 

oznakowań. 
ryczałt 1,00                                       -      

2 1.KO.2
ST-00

D-00.00.00

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz  zapewnienie 

mediów.
ryczałt 1,00                                       -      

3 1.KO.3
ST-00

D-00.00.00

Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków 

Kontraktu.
ryczałt 1,00                                       -      

4 1.KO.4

ST-00

D-00.00.00

Zarząd. MZD Nr 25/11

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Koszty zajęcia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczałt 1,00                                       -      

5 1.KO.5

ST-00, D-00.00.00

D-01.01.01; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12;

Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i 

dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.
ryczałt 1,00                                       -      

6 1.KO.6

ST-00

D-00.00.00; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym 

geodezyjna).
ryczałt 1,00                                       -      

1.KO Razem: KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 1                                -      

2.KO

KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU 

ROBÓT NR 1
E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

7 2.KO.1
ST-00

D-00.00.00

Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych, 

pamiątkowych informujących o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii 

Europejskiej.

ryczałt 1,00                                       -      

2.KO Razem: KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 1                                -      

3.KD
KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIĄCLECIA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

8 3.KD.1
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN500 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 644,00                                       -      

9 3.KD.2
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN315 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 75,50                                       -      

10 3.KD.3
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN250 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 132,50                                       -      

11 3.KD.4
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN250 metodą bezwykopową  z 

zastosowaniem technologii przecisku wraz z  kształtkami, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 46,00                                       -      

12 3.KD.5
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami, 

robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i 

próbami.

m 223,00                                       -      

13 3.KD.6
ST-00

ST-02

ST-04.01

Włączenie w istniejącą studnię D16 istn. (wraz z przebudową kinety, przejść 

szczelnych, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

14 3.KD.7
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D10, D11, D12, D13, D14, 

D15 o średnicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 6,00                                       -      

15 3.KD.8
ST-00

ST-02

ST-04.01

Włączenie w istniejącą studnię D9 istn. (wraz z przebudową kinety, przejścia 

szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

16 3.KD.9
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D17, D18, D19, D20, D21 

o średnicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 5,00                                       -      

17 3.KD.10
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D22, D23, D24, D25, D26, 

D27, D28, D29, D31 o średnicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 9,00                                       -      

18 3.KD.11
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D31a (zakres 

opracowania - Tysiąclecia) oraz D22, D23, D24 (zakres opracowania - 

Bielska) o średnicy DN1500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi 

ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 4,00                                       -      

19 3.KD.12
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D20a, D26a, o średnicy 

DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 2,00                                       -      

20 3.KD.13
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej D24a, D31b, D31c o 

średnicy DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 3,00                                       -      

21 3.KD.14
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez 

syfonu: W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, 

W52, W25, W26, W27, W28, W53 dod., W30, W31, W32, W33, W35, W36, 

W39, W1i, W63 (zakres opracowania - Tysiąclecia) oraz WP18, WP19, 

WP20, WP21 (zakres opracowania - Bielska) o średnicy DN500 wraz z 

robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i 

próbami. 

kpl. 31,00                                       -      

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary

STRONA nr 3



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary

22 3.KD.15
ST-00

ST-02

ST-04.01

Wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej D45i na nową kompletną studnię o 

średnicy DN1200 wraz z demontażem istniejących elementów oraz dostawą i 

montażem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 1,00                                       -      

23 3.KD.16
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż stalowych rur osłonowych DN350 wraz płozami 

dystansowymi, manszetą uszczelniającą, przygotowaniem komór 

startowych/odbiorczych oraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie.

m 35,00                                       -      

3.KD Razem: KANALIZACJA DESZCZOWA - TYSIĄCLECIA                                -      

4.KS
KANALIZACJA SANITARNA - TYSIĄCLECIA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

24 4.KS.1

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i wymiana kanału z rur DN500 metodą wykopową wraz z 

kształtkami połączeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 542,00                                       -      

25 4.KS.2

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i wymiana kanału z rur DN300 metodą wykopową wraz z 

kształtkami połączeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 44,00                                       -      

26 4.KS.3

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i wymiana kanału z rur DN250 metodą wykopową wraz z 

kształtkami połączeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 48,50                                       -      

27 4.KS.4

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i wymiana kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z 

kształtkami połączeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 131,00                                       -      

28 4.KS.5

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą bezwykopową z 

zastosowaniem Krótkich Modułów Rurowych wewnątrz kanału DN250 wraz z 

kształtkami połączeniowymi/montażowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi 

ręcznie i mechanicznie, wypełnieniem przestrzeni pomiędzy kanałami 

pianobetonem, sprawdzeniem i próbami.

m 36,00                                       -      

29 4.KS.6

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z 

kształtkami połączeniowymi, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

m 47,00                                       -      

30 4.KS.7

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Włączenie w istniejącą studnię S3.1 istn. wraz likwidacją przepięcia  

kanalizacji deszczowej (w tym przebudową kinety i przejścia szczelnego, 

dostawą i montażem materialów, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

31 4.KS.8

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej S5, S6, S7 na nową kompletną 

studnię o średnicy DN1500 wraz z demontażem istniejących elementów oraz 

dostawą i montażem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 3,00                                       -      

32 4.KS.9

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej S4, S8, S9 na nową kompletną 

studnię o średnicy DN1500 wraz z demontażem istniejących elementów oraz 

dostawą i montażem nowych, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 3,00                                       -      

33 4.KS.10

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej S10, S11, S12, S13, S14 na nową 

kompletną studnię o średnicy DN1500 wraz z demontażem istniejących 

elementów oraz dostawą i montażem nowych, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 5,00                                       -      

34 4.KS.11

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej S15, S19, S20, S21, S22, S23 na 

nową kompletną studnię o średnicy DN1200 wraz z demontażem istniejących 

elementów oraz dostawą i montażem nowych, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 6,00                                       -      

35 4.KS.12

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Włączenie w istniejącą studnię S22.1 istn. wraz z zaślepieniem istniejącego 

przepięcia kanalizacji deszczowej (w tym przebudową kinety i przejścia 

szczelnego, dostawą i montażem materialów, robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

36 4.KS.13

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Włączenie w istniejącą studnię S23.1 istn. wraz z zaślepieniem przepięcia 

kanalizacji deszczowej (w tym przebudową kinety i przejścia szczelnego, 

dostawą i montażem materialów, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

37 4.KS.14

ST-00

ST-01

ST-02

ST-04.01

Likwidacja kanałów i studni betonem C8/12, demontaż studni i wpustów do gł. 

2m, zasypywanie piaskiem wraz z odpowiednim zagęszczeniem (w tym 

wykonywanie wykopów i przekopów pomocniczych ręcznie i mechanicznie 

oraz załadunek, wywiezienie i unieszkodliwienie materiałów z terenu 

rozbiórki).

m3 25,00                                       -      

4.KS Razem: KANALIZACJA SANITARNA - TYSIĄCLECIA                                -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

NR 1

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO

RAZEM NETTO: 2.KO + 3.KD + 4.KS 

RAZEM NETTO: 1.KO

RAZEM - SUMA 

STRONA nr 4



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

5.KO KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2
E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

38 5.KO.1
ST-00

D-00.00.00

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i 

oznakowań. 
ryczałt 1,00                                       -      

39 5.KO.2
ST-00

D-00.00.00

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz  zapewnienie 

mediów.
ryczałt 1,00                                       -      

40 5.KO.3
ST-00

D-00.00.00

Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków 

Kontraktu.
ryczałt 1,00                                       -      

41 5.KO.4

ST-00

D-00.00.00

Zarząd. MZD Nr 25/11

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Koszty zajęcia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczałt 1,00                                       -      

42 5.KO.5

ST-00

D-00.00.00

D-01.01.01; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12;

Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i 

dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.
ryczałt 1,00                                       -      

43 5.KO.6

ST-00

D-00.00.00; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym 

geodezyjna).
ryczałt 1,00                                       -      

5.KO Razem: KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2                                -      

6.W
WODOCIĄG - TYSIĄCLECIA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

44 6.W.1

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø225 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi  wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 2,50                                       -      

45 6.W.2

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø160 PN10 SDR17 metodą przewiertu 

sterowanego, łuki na załamaniach wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi 

mechanicznie i ręcznie, sprawdzeniem i próbami. 

m 93,00                                       -      

46 6.W.3

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø160 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

m 683,00                                       -      

47 6.W.4

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø110 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi mechanicznie i ręcznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 3,50                                       -      

48 6.W.5

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø90 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 17,00                                       -      

49 6.W.6

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø63 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 

m 8,00                                       -      

50 6.W.7

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø40 PN10 SDR17 metodą wykopu 

otwartego, ułożenie taśmy oznacznikowo-lokalizacyjnej, łuki na załamaniach 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 13,50                                       -      

51 6.W.8

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP2 istn. (włączenie w istniejący węzeł wraz z dostawą i montażem 

armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

52 6.W.9

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W2.1 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

53 6.W.10

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W3 (Dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z 

przepięciem istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie 

i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

54 6.W.11

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP3  (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

55 6.W.12

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W4 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw wraz 

ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

56 6.W.13

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W5 (Dostawa i montaż armatury, obudów teleskopowych do zasuw 

wraz ze skrzynkami żeliwnymi oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

57 6.W.14

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP4 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

58 6.W.15

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W5.1 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

59 6.W.16

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W6 (wyłączenie z użytkowania istniejącego odejścia, wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).
kpl. 1,00                                       -      

60 6.W.17

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł WK1 (likwidacja istniejącej komory żelbetowej wraz z załadunkiem, 

wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki oraz robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).

kpl. 1,00                                       -      

61 6.W.18

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W7 (Dostawa i montaż armatury, obudów teleskopowych do zasuw 

wraz ze skrzynkami żeliwnymi oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

62 6.W.19

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W8 istn. (włączenie w istniejący węzeł, wraz z dostawą i montażem 

armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

63 6.W.20

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP5 istn.  (włączenie w istniejący węzeł, wraz z dostawą i montażem 

armatury oraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

64 6.W.21

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W9 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw wraz 

ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

65 6.W.22

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP6  (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

66 6.W.23

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W10 (Dostawa i montaż armatury, obudów teleskopowych do zasuw 

wraz ze skrzynkami żeliwnymi oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

67 6.W.24

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W11 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

68 6.W.25

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł ZW1, ZW2 - zestaw wodomierzowy (Dostawa i montaż armatury wraz 

z kształtkami montażowymi, w tym wykonanie przejścia przez przegrodę 

budynku, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 2,00                                       -      

69 6.W.26

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP7 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

70 6.W.27

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W12 (Dostawa i montaż armatury, obudów teleskopowych do zasuw 

wraz ze skrzynkami żeliwnymi oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

71 6.W.28

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W13 (Dostawa i montaż armatury, obudów teleskopowych do zasuw 

wraz ze skrzynkami żeliwnymi oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

72 6.W.29

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł WK2 (likwidacja istniejącej komory żelbetowej wraz z załadunkiem, 

wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki oraz robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).

kpl. 1,00                                       -      

73 6.W.30

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W14 (wyłączenie z użytkowania istniejącego odejścia, wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).
kpl. 1,00                                       -      

74 6.W.31

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W15 (wyłączenie z użytkowania istniejącego odejścia, wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).
kpl. 1,00                                       -      

75 6.W.32

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP8 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

76 6.W.33

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W15.1 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

77 6.W.34

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W16 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

78 6.W.35

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP9 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

79 6.W.36

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W17 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"
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jednostkowa 

netto

Wartość netto

80 6.W.37

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W18 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem 

istniejącego odejścia, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

81 6.W.38

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W18.1 (wyłączenie z użytkowania istniejącego odejścia, wraz z 

robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie).
kpl. 1,00                                       -      

82 6.W.39

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł HP10  (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw, 

skrzynkek na zasuwę i hydrant oraz kształtek montażowych wraz z robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

83 6.W.40

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł P1 (Istniejący przepływomierz do przełożenia z węzła P istn. na 

nowobudowany wodociąg, wraz z demontażem, dostawą i montażem 

niezbędnej armatury połączeniowej, robotami ziemnymi wykonywanymi 

ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

84 6.W.41

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Węzeł W19 (Dostawa i montaż armatury, obudowy teleskopowej do zasuw 

wraz ze skrzynką żeliwną oraz kształtek montażowych wraz włączeniem do 

istniejącego wodociągu, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami).

kpl. 1,00                                       -      

85 6.W.42

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Dostawa i montaż stalowych rur osłonowych Dz 273,0x7,1mm wraz 

płozami dystansowymi, manszetą uszczelniającą, przygotowaniem komór 

startowych/odbiorczych i robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie.

m 15,50                                       -      

86 6.W.43

ST-00

ST-01

ST-02

ST-05

Likwidacja istniejącego wodociągu DN150 oraz jego włączenia 

w ul. Bielskiej wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem 

materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejącej 

armatury (zasuwy, trójniki, hydranty itp.) w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.

kpl. 1,00                                       -      

6.W Razem: WODOCIĄG - TYSIĄCLECIA                                -      

7.KD KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

87 7.KD.1
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN400 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 164,20                                       -      

88 7.KD.2
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN315 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 95,50                                       -      

89 7.KD.3
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kanału z rur  DN200 metodą wykopową wraz z 

kształtkami, robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

m 137,20                                       -      

90 7.KD.4
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż studni kanalizacyjnej D25, Dn o średnicy DN1200 wraz z 

robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i 

próbami. 

kpl. 2,00                                       -      

91 7.KD.5
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż studni kanalizacyjnej S4, D16, D15, D14, D25.2 o średnicy 

DN1200 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 5,00                                       -      

92 7.KD.6
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż studni kanalizacyjnej DT.14, DT14.1 o średnicy DN600 

wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 2,00                                       -      

93 7.KD.7
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez 

syfonu: WP17, WP16, WP15, WP14, WP13, WP12, WP23, WP24 o średnicy 

DN500 wraz z robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami. 

kpl. 8,00                                       -      

94 7.KD.8
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż trójnika T15 na kanale DN400 wraz robotami ziemnymi 

wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 
kpl. 1,00                                       -      

95 7.KD.9
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż trójnika T13, T14 na kanale DN315 wraz robotami 

ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, sprawdzeniem i próbami. 
kpl. 2,00                                       -      

96 7.KD.10
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż odcinków pionowych rur spustowych Rd11, Rd12:  rury, 

kolana, zwężki, redukcje, złącza, zaślepki (wyprowadzenie do poziomu 

terenu), wraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i mechanicznie, 

sprawdzeniem i próbami.

kpl. 2,00                                       -      

97 7.KD.11
ST-00

ST-02

ST-04.01

Dostawa i montaż odcinków pionowych rur spustowych Rd11, Rd12:   rury, 

kolana, zwężki, redukcje, złącza, rewizja-czyszczak, przejściówki 

(podłączenie rynny), wraz robotami ziemnymi wykonywanymi ręcznie i 

mechanicznie, sprawdzeniem i próbami.

kpl. 2,00                                       -      

7.KD Razem: KANALIZACJA DESZCZOWA - BIELSKA                                -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

NR 2

RAZEM NETTO: 6.W + 7.KD 

RAZEM NETTO: 5.KO

RAZEM - SUMA 

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO

STRONA nr 8



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

8.KO KOSZTY OGÓLNE
E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

98 8.KO.1
ST-00

D-00.00.00

Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i 

oznakowań. 
ryczałt 1,00                                       -      

99 8.KO.2
ST-00

D-00.00.00

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz  zapewnienie 

mediów.
ryczałt 1,00                                       -      

100 8.KO.3
ST-00

D-00.00.00

Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków 

Kontraktu.
ryczałt 1,00                                       -      

101 8.KO.4

ST-00

D-00.00.00

Zarząd. MZD Nr 25/11

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Koszty zajęcia pasa drogowego pod prowadzone roboty. ryczałt 1,00                                       -      

102 8.KO.5

ST-00

D-00.00.00

D-01.01.01; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12;

Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i 

dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.
ryczałt 1,00                                       -      

103 8.KO.6

ST-00

D-00.00.00; GG.00.12.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym 

geodezyjna).
ryczałt 1,00                                       -      

8.KO Razem: KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 3                                -      

9.KO

KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU 

ROBÓT NR 3
E l e m e n t y   r o z l i c z e n i o w e 

104 9.KO.1
ST-00

D-00.00.00
Inwentaryzacja zakresu rozbiórek elementów drogowych przed realizacją. ryczałt 1,00                                       -      

9.KO Razem: KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 3                                -      

10.DR ROBOTY DROGOWE - TYSIĄCLECIA
R o b o t y    r o z b i ó r k o w e   i   o d t w o r z e n i o w e

105 10.DR.1
D-00.00.00

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 10cm (do 

ponownego wbudowania), transport i składowanie.
m2 4781,00                                       -      

106 10.DR.2
 D-00.00.00

D-09.01.01

ZPMP Nr 610/11

Mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni gruntu o gr do 10 cm, 

humusowanie z obsianiem trawą (humus z odzysku) wraz z regulacją 

infrastruktury oraz pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.

m2 4827,00                                       -      

107 10.DR.3
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie krawężników betonowych oraz ław betonowych wraz z 

wywiezieniem materiału z terenu budowy na składowisko MZD (materiał 

przekruszony).

m 1029,00                                       -      

108 10.DR.4
D-00.00.00

D-08.01.01

Dostawa i montaż krawężników betonowych (wysoki) o wymiarach 

15x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 834,00                                       -      

109 10.DR.5
D-00.00.00

D-08.01.01

Dostawa i montaż krawężników betonowych (najazdowy) o wymiarach 

15x22cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 364,40                                       -      

110 10.DR.6
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem materiału 

rozbiórki z terenu budowy na składowisko MZD (materiał przekruszony).
m 1661,00                                       -      

111 10.DR.7
D-00.00.00

D-08.03.01

Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej 

oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.
m 1606,00                                       -      

112 10.DR.8
D-00.00.00

D-08.01.01                  

ZPMP Nr 688/11

Dostawa i montaż krawężników polimerobetonowych (zatoka 

autobusowa) z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 40,00                                       -      

113 10.DR.9
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Demontaż i ponowny montaż wiat autobusowych wraz z robotami 

towarzyszącymi.
szt. 2,00                                       -      

114 10.DR.10
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych 

(chodniki, parkingi  i opaski) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 

wywiezieniem materiału rozbiórki z terenu budowy na składowisko MZD 

(materiał cały lub przekruszony).

m2 2549,00                                       -      

115 10.DR.11
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Mechaniczne rozebranie podbudowy parkingów, chodników i opasek 

wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki, utylizacją materiałów 

niebudowlanych, rozkruszony materiały betonowy i kamienny na składowisko 

MZD.

m2 2549,00                                       -      

116 10.DR.12
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne i mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejących do odtworzenia 

(różne nawierzchnie) wraz ze składowaniem materiału z rozbiórki na terenie 

budowy lub składowisku MZD.

m2 888,00                                       -      

117 10.DR.13

D-00.00.00, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01                         

D-05.03.23, D-05.03.24                 

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni istniejących (różne 

nawierzchnie) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

m2 888,00                                       -      

118 10.DR.14

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: kostki betonowej chodników, opasek, płyt z wypustkami - 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.

m2 2655,00                                       -      

119 10.DR.15

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: kostki betonowej parkingów - wykonywane ręcznie i 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem stabilizacji gruntu i 

warstw podbudowy z kruszywa.

m2 603,60                                       -      

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

120 10.DR.16

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.01, D-04.05.01                        

D-04.06.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: nawierzchni betonowej zatok autobusowych - 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

stabilizacji gruntu, warstwy mrozoodpornej z pospółki i podbudowy z betonu 

C8/10

m2 228,70                                       -      

121 10.DR.17

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych - 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.

m2 49,90                                       -      

122 10.DR.18
D-05.03.05A, D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 4cm (warstwa ścieralna AC5S)  po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową wraz z regulacją włazów i skrzynek 

do zasuw i hydrantów.

m2 49,90                                       -      

123 10.DR.19
D-00.00.00, D-05.03.23

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż kostki betonowej chodników, gr. 8cm (czerwona) na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją studzienek 

teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, latarni.

m2 2301,30                                       -      

124 10.DR.20
D-00.00.00, D-05.03.23

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż kostki betonowej opasek, parkingów gr. 8cm (szara) na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją studzienek 

teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, latarni.

m2 865,60                                       -      

125 10.DR.21
D-00.00.00, D-05.03.04

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i wykonanie nawierzchni betonowej zatoki autobusowej wraz z 

regulacją studzienek teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

latarni.

m2 228,70                                       -      

126 10.DR.22
D-00.00.00, D-08.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż płyt betonowych z wypustami w kolorze żółtym na 

podsypce cementowo-piaskowej (Zarządzenie 688 PMP).
m2 92,30                                       -      

127 10.DR.23
D-00.00.00, D-01.02.04

D-05.03.11

ZPMP Nr 581/11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów  z mieszanek 

mineralno-bitumicznych wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko 

MZD.

m2 7978,00                                       -      

128 10.DR.24
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów wraz z 

wywozem materiału z terenu rozbiórki, utylizacją materiałów niebudowlanych, 

rozkruszony materiały betonowy i kamienny na składowisko MZD.

m2 8072,00                                       -      

129 10.DR.25

D-00.00.00, D-02.01.01

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.01, D-04.05.01

D-04.04.02

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni (pod nawierzchnie 

bitumiczne) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

warstw pospółki, stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa. 

m2 6983,00                                       -      

130 10.DR.26

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.05.01, D-04.04.02

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych zjazdów (pod nawierzchnie 

bitumiczne) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

warstw stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa. 

m2 1089,00                                       -      

131 10.DR.27

D-00.00.00, D-04.07.01A

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 10cm - jezdnia (warstwa zasadnicza AC22P) po wcześniejszym 

oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 6983,00                                       -      

132 10.DR.28

D-00.00.00, D-05.03.05B

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 6cm - jezdnia (warstwa wiążąca AC16W) po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 6983,00                                       -      

133 10.DR.29

D-00.00.00, D-05.03.05B

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 8cm - zjazdy (warstwa wiążąca AC16W) po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 1089,00                                       -      

134 10.DR.30

D-00.00.00, D-05.03.05A

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 4cm - jezdnia i zjazdy (warstwa ścieralna AC11S)  po wcześniejszym 

oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową wraz z regulacją 

włazów i skrzynek do zasuw i hydrantów.

m2 8072,00                                       -      

135 10.DR.31

D-00.00.00, D-07.01.01

D-07.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ul. 

Tysiąclecia, znaki poziome i pionowe zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu wraz z organizacją przejazdów i objazdów i kosztami 

zwiazanymi ze zmianą trasy autobusów Komunikacji Miejskiej. Utrzymanie i 

likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg. Zabezpieczenie i 

oznakowanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i oznakowań.

kpl. 1,00                                       -      

136 10.DR.32

D-00.00.00, D-07.01.01

D-07.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 

w ul. Tysiąclecia (znaki pionowe i poziome na bazie i podstawie załączonej do 

przetargu), uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń.

kpl. 1,00                                       -      

137 10.DR.33
D-00.00.00

ZPMP Nr: 581/11; 610/11

Demontaż i ponowny montaż lub zabezpieczenie elementów małej 

architektury i infrastruktury utrudniających wykonanie prac  (barierki, słupy, 

znaki, oświetlenia ulicznego, kosze, itp.)

kpl. 1,00                                       -      

138 10.DR.34
D-00.00.00

ZPMP Nr: 581/11; 610/11

Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i odwozem dłużycą, 

drewna, karpiny i gałęzi.
szt. 5,00                                       -      

10.DR Razem: ROBOTY DROGOWE - TYSIĄCLECIA                                -      

11.DR ROBOTY DROGOWE - BIELSKA
R o b o t y    r o z b i ó r k o w e   i   o d t w o r z e n i o w e

139 11.DR.1
D-00.00.00

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr do 10cm (do 

ponownego wbudowania), transport i składowanie.
m2 1321,30                                       -      

140 11.DR.2
 D-00.00.00                        

D-09.01.01

ZPMP Nr 610/11; 

Mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni gruntu o gr do 10 cm, 

humusowanie z obsianiem trawą (humus z odzysku) wraz z regulacją 

infrastruktury oraz pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.

m2 1155,20                                       -      

141 11.DR.3
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie krawężników betonowych oraz ław betonowych wraz z 

wywiezieniem materiału z terenu budowy na składowisko MZD (materiał 

przekruszony).

m 750,00                                       -      
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
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142 11.DR.4
D-00.00.00

D-08.01.01

Dostawa i montaż krawężników betonowych (wysoki) o wymiarach 

15x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 722,50                                       -      

143 11.DR.5
D-00.00.00

D-08.01.01

Dostawa i montaż krawężników betonowych (najazdowy) o wymiarach 

15x22cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 135,90                                       -      

144 11.DR.6
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem materiału 

rozbiórki z terenu budowy na składowisko MZD (materiał przekruszony).
m 1057,00                                       -      

145 11.DR.7
D-00.00.00

D-08.03.01

Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej 

oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.
m 747,80                                       -      

146 11.DR.8
D-00.00.00

D-08.01.01                  

ZPMP Nr 688/11

Dostawa i montaż krawężników polimerobetonowych (zatoka 

autobusowa) z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.

m 20,00                                       -      

147 11.DR.9
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Dostawa i montaż nowej wiaty autobusowej z tablicą informacyjną wraz z 

zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza elektrycznego wiaty i robotami 

towarzyszącymi

szt. 1,00                                       -      

148 11.DR.10
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych 

(chodniki  i opaski) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem 

materiału rozbiórki z terenu budowy na składowisko MZD (materiał cały lub 

przekruszony).

m2 1273,00                                       -      

149 11.DR.11
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Mechaniczne rozebranie podbudowy chodników i opasek wraz z wywozem 

materiału z terenu rozbiórki, utylizacją materiałów niebudowlanych, 

rozkruszony materiały betonowy i kamienny na składowisko MZD.

m2 1273,00                                       -      

150 11.DR.12
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Ręczne i mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejących do odtworzenia 

(różne nawierzchnie) wraz ze składowaniem materiału z rozbiórki na terenie 

budowy lub składowisku MZD.

m2 77,00                                       -      

151 11.DR.13

D-00.00.00, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01                         

D-05.03.23, D-05.03.24                 

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni istniejących (różne 

nawierzchnie) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z robotami 

towarzyszącymi. 

m2 77,00                                       -      

152 11.DR.14

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: kostki betonowej chodników, opasek, separacji, płyt z 

wypustkami - wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z 

wykonaniem stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.

m2 1262,20                                       -      

153 11.DR.15

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.01, D-04.05.01                        

D-04.06.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: nawierzchni betonowej zatok autobusowych - 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

stabilizacji gruntu, warstwy mrozoodpornej z pospółki i podbudowy z betonu 

C8/10

m2 105,00                                       -      

154 11.DR.16

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.02, D-04.05.01

ZPMP Nr 581/11

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: nawierzchni bitumicznej ścieżek rowerowych - 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa.

m2 287,00                                       -      

155 11.DR.17

D-05.03.05A

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 4cm (warstwa ścieralna AC5S)  po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową wraz z regulacją włazów i skrzynek 

do zasuw i hydrantów.

m2 287,00                                       -      

156 11.DR.18
D-00.00.00, D-05.03.23

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż kostki betonowej chodników, gr. 8cm (czerwona) na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją studzienek 

teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, latarni.

m2 1121,00                                       -      

157 11.DR.19
D-00.00.00, D-05.03.23

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż kostki betonowej opasek i separacji gr. 8cm (szara) na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją studzienek 

teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, latarni.

m2 102,00                                       -      

158 11.DR.20

D-00.00.00

D-05.03.04

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i wykonanie nawierzchni betonowej zatoki autobusowej wraz z 

regulacją studzienek teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

latarni.

m2 105,00                                       -      

159 11.DR.21
D-00.00.00, D-08.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Dostawa i montaż płyt betonowych z wypustami w kolorze żółtym na 

podsypce cementowo-piaskowej (Zarządzenie 688 PMP).
m2 39,20                                       -      

160 11.DR.22

D-00.00.00

D-01.02.04

D-05.03.11

ZPMP Nr 581/11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów  z mieszanek 

mineralno-bitumicznych wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko 

MZD.

m2 5020,00                                       -      

161 11.DR.23
D-00.00.00

D-01.02.04

ZPMP Nr 581/11

Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów wraz z 

wywozem materiału z terenu rozbiórki, utylizacją materiałów niebudowlanych, 

rozkruszony materiały betonowy i kamienny na składowisko MZD.

m2 5020,00                                       -      

162 11.DR.24

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.04.01, D-04.05.01                         

D-04.04.02

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni (pod nawierzchnie 

bitumiczne) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

warstw pospółki, stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa. 

m2 5591,90                                       -      

163 11.DR.25

D-00.00.00, D-02.01.01                        

D-02.03.01, D-04.01.01

D-04.05.01, D-04.04.02

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Odtworzenia warstw konstrukcyjnych zjazdów (pod nawierzchnie 

bitumiczne) w tym korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wykonaniem 

warstw stabilizacji gruntu i warstw podbudowy z kruszywa. 

m2 73,10                                       -      

164 11.DR.26

D-00.00.00, D-04.07.01A

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 10cm - jezdnia (warstwa zasadnicza AC22P) po wcześniejszym 

oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 5591,90                                       -      

165 11.DR.27

D-00.00.00, D-05.03.05B

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 6cm - jezdnia (warstwa wiążąca AC16W) po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 5591,90                                       -      
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166 11.DR.28

D-00.00.00, D-05.03.05B

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 8cm - zjazdy (warstwa wiążąca AC16W) po wcześniejszym oczyszczeniu 

powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową na zimno.

m2 73,10                                       -      

167 11.DR.29

D-00.00.00, D-05.03.05A

D-04.03.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 

gr. 4cm - jezdnia i zjazdy (warstwa ścieralna AC11S)  po wcześniejszym 

oczyszczeniu powierzchni i skropieniu emulsją asfaltową wraz z regulacją 

włazów i skrzynek do zasuw i hydrantów.

m2 5665,00                                       -      

168 11.DR.30

D-00.00.00                         

D-07.01.01

D-07.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ul. Bielskiej, 

znaki poziome i pionowe zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wraz 

z organizacją przejazdów i objazdów i kosztami zwiazanymi ze zmianą trasy 

autobusów Komunikacji Miejskiej. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i 

objazdów oraz oznakowania dróg. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu 

Budowy oraz demontaż zabezpieczeń i oznakowań.

kpl. 1,00                                       -      

169 11.DR.31

D-00.00.00, D-07.01.01

D-07.02.01

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 

w ul. Bielskiej (znaki pionowe i poziome na bazie i podstawie załączonej do 

przetargu), uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń.

kpl. 1,00                                       -      

170 11.DR.32
D-00.00.00

ZPMP Nr: 581/11; 610/11

Demontaż i ponowny montaż lub zabezpieczenie elementów małej 

architektury i infrastruktury utrudniających wykonanie prac  (barierki, słupy, 

znaki, oświetlenia ulicznego, kosze, itp.)

kpl. 1,00                                       -      

11.DR Razem: ROBOTY DROGOWE - BIELSKA                                -      

12.TE ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

171 12.TE.1

D-00.00.00                         

D-01.03.04

ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 

1867/12; 1868/12

Przebudowa sieci teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi (demontaż 

przewidzianych do usunięcia elementów wraz z wywiezieniem materiałów z 

terenu budowy, wbudowanie nowego rurociągu kablowego i kanalizacji 

kablowej wraz ze studniami kablowymi i wciągnięciem kabla do kanalizacji  w 

wykopie wraz z zasypaniem wykopu)

ryczałt 1,00                                       -      

12.TE Razem: ROBOTY TELETECHNICZNE - BIELSKA                                -      

13.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

172 13.EN.1 ST-E-04 Demontaż - tablica oświetleniowa TO w stacji transformatorowej S1-206 szt. 1,00                                       -      

173 13.EN.2 ST-E-04

Demontaż słupa oświetleniowego betonowego o wysokości max. 10 m wraz z 

wysięgnikiem i uliczną, sodową oprawą oświetleniową (latarnie nr 30, 32, 34 - 

Tysiąclecia, latarnie nr 8, 9, 10, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 - 

Bielska)

szt. 17,00                                       -      

174 13.EN.3 ST-E-04

Demontaż słupa oświetleniowego stalowego o wysokości max. 10 m wraz z 

fundamentem, wysięgnikiem i uliczną, sodową oprawą oświetleniową (latarnia 

nr 31 - Tysiąclecia)

szt. 1,00                                       -      

175 13.EN.4 ST-E-04

Demontaż słupa oświetleniowego aluminiowego o wysokości max. 10 m wraz 

z fundamentem, wysięgnikiem i uliczną, sodową oprawą oświetleniową  

latarnie nr 2, 3 - Mickiewicza, latarnie nr 31, 32, 33, 34 - Bielska)

szt. 6,00                                       -      

176 13.EN.5 ST-E-04
Demontaż słupa wraz z fundamentem i oprawą oświetleniową doświetlającego 

przejście dla pieszych (latarnia nr 38/1 - Bielska)
kpl. 1,00                                       -      

177 13.EN.6 ST-E-04

Demontaż samej ulicznej, sodowej oprawy oświetleniowej wraz z 

wysięgnikiem, bezpiecznikiem, przewodem zasilającym, zainstalowanej na 

latarni oświetleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia nr 33 - słup z 

kamerą - ul. Tysiąclecia)

szt. 1,00                                       -      

178 13.EN.7 ST-E-04

Demontaż samej ulicznej, sodowej oprawy oświetleniowej zainstalowanej na 

latarni oświetleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia potrójna nr 1 

- ul. Mickiewicza)

szt. 3,00                                       -      

179 13.EN.8 ST-E-04 Szafa oświetlenia ulicznego SOT przy stacji trafo S1-206 (zgodnie z rys.) kpl. 1,00                                       -      

180 13.EN.9 ST-E-04
Wykopanie dołów jamistych o wymiarach 40x40x120 cm pod fundamenty 

słupów i zagęszczenie gruntu pod fundamenty słupów
stanowisko 26,00                                       -      

181 13.EN.10 ST-E-04

Słup aluminiowy anodowany inox dwuwysięgnikowy H=10 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze 

słupa do wysokości 350 mm – TYP 1 (latarnie nr 30, 32, 33, 34, 35 - ul. 

Tysiąclecia)

kpl. 5,00                                       -      

182 13.EN.11 ST-E-04

Słup aluminiowy anodowany inox dwuwysięgnikowy H=10 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=10 m; W2=1,5 m h=10 m, zabezpieczony elastomerem w 

kolorze słupa do wysokości 350 mm – TYP 3 (latarnia nr 36 - ul. Tysiąclecia)

kpl. 1,00                                       -      

183 13.EN.12 ST-E-04

Słup aluminiowy anodowany inox dwuwysięgnikowy H=9 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=9 m; W2=0,5 m h=5 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze 

słupa do wysokości 350 mm (latarnie nr 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 

72, 74, 77, 79, 81 - ul. Bielska)

szt. 15,00                                       -      

184 13.EN.13 ST-E-04

Słup aluminiowy anodowany inox jednowysięgnikowy H=9 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=9 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do wysokości 

350 mm (latarnie nr 55, 57, 59, 64, 66 - ul. Bielska)

szt. 5,00                                       -      

185 13.EN.14 ST-E-04

Przestawienie istniejących słupów aluminowych o wysokości do 10 m wraz z 

fundamentem,  wysięgnikiem i oprawami oświetleniowymi (latarnie nr 5, 7 - ul. 

Mickiewicza)

szt. 2,00                                       -      

186 13.EN.15 ST-E-04
Przestawienie istniejącego słupa betonowego o wysokości do 10 m (latarnia 

nr 33 - słup z kamerą - ul. Tysiąclecia)
szt. 1,00                                       -      

Roboty demontażowe elementów istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego

Budowa oświetlenia ulicznego
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187 13.EN.16 ST-E-04 Montaż wysięgników rurowych szt. 26,00                                       -      

188 13.EN.17 ST-E-04

Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 48 W 3500K (latarnie nr 30, 

32, 33, 34, 35 - ul. Tysiąclecia, latarnie nr 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 

70, 72, 74, 77, 79, 81 - ul. Bielska)

szt. 20,00                                       -      

189 13.EN.18 ST-E-04

Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnie nr 30, 

32, 33, 34, 35, 36 podwójna - ul. Tysiąclecia, latarnie nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81 - ul. Bielska)

szt. 27,00                                       -      

190 13.EN.19 ST-E-04
Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnia nr 1 

istniejąca)
szt. 3,00                                       -      

191 13.EN.20 ST-E-04

Montaż złącz kablowych słupowych oświetleniowych wraz z przewodem 

instalacyjnym YDY 3x2,5 mm2 wewnątrz słupów - Złącze słupowe typu IZK 

wraz ze wkładką topikową 10 A

kpl. 26,00                                       -      

192 13.EN.21 ST-E-04
Wykopy pod kable energetyczne oświetleniowe (głębokość x szerokość: 

70x40 cm)
m3 266,00                                       -      

193 13.EN.22 ST-E-04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy 

piasku o wymiarach 2x10x40 cm
m 950,00                                       -      

194 13.EN.23 ST-E-04
Układanie kabla sterowniczego YAKXs 4x25 mm2  w rowach kablowych 

ręcznie
m 432,00                                       -      

195 13.EN.24 ST-E-04
Ułożenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXsżo 5x25 mm2 - w 

rowach kablowych
m 1390,00                                       -      

196 13.EN.25 ST-E-04
Ułożenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXS 5x70 mm2 - w rowach 

kablowych
m 20,00                                       -      

197 13.EN.26 ST-E-04
Montaż - mufa kablowa na kablach zasilających oświetlenie mufa kablowa 

SMH5 6-35 V
szt. 3,00                                       -      

198 13.EN.27 ST-E-04
Montaż - mufa kablowa na kablach sterowniczych oświetlenia mufa kablowa 

SMHSV4 16-95
szt. 1,00                                       -      

199 13.EN.28 ST-E-04
Ułożenie rur na kablach oświetleniowych - Rura DVK 110 ze złączkami, 

uszczelnieniem
m 577,00                                       -      

200 13.EN.29 ST-E-04 Ułożenie folii koloru niebieskiego - 200 mm m 980,00                                       -      

201 13.EN.30 ST-E-04
Ułożenie bednarki ocynkowanej w wykopie - Bednarka ocynkowana FeZn 

25x4 mm
m 50,00                                       -      

202 13.EN.31 ST-E-04
Montaż uziomów szpilkowych - Uziom taśmowo-szpilkowy stal ocynkowana fi 

20 mm (głowica, pręty, złączki, grot, uchwyt do połączenia)
uziom 10,00                                       -      

203 13.EN.32 ST-E-04 Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu m3 190,00                                       -      

204 13.EN.33 ST-E-04
Podłączenie bednarki ocynkowanej do słupów oświetleniowych, szaf 

oświetleniowych
kpl. 9,00                                       -      

205 13.EN.34 ST-E-04 pomiar rezystancji pętli zwarcia kpl. 4,00                                       -      

206 13.EN.35 ST-E-04 pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej kpl. 28,00                                       -      

207 13.EN.36 ST-E-04 sprawdzenie zgodności faz i połączeń kpl. 6,00                                       -      

208 13.EN.37 ST-E-04 pomiar rezystancji izolacji kabli kpl. 40,00                                       -      

209 13.EN.38 ST-E-04 pomiar rezystancji uziomu kpl. 10,00                                       -      

210 13.EN.39 ST-E-04 pomiary luminancji i natężenia poziomego oświetlenia ulicy kpl. pom. 8,00                                       -      

211 13.EN.40 ST-E-04
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - wykop 

dla kabli nn (głębokość x szerokość: 70x40 cm)
m3 14,00                                       -      

212 13.EN.41 ST-E-04

Montaż rur osłonowych karbowanych giętkich np. DVK 110 (łącznie z 

uszczelnieniem rur, elementami łączącymi)  - rezerwa pod kable nieopisane 

na mapie

m 25,00                                       -      

213 13.EN.42 ST-E-04
Montaż rur osłonowych dwudzielnych np. A 110 PS (łącznie z uszczelnieniem 

rur, elementami łączącymi)
m 25,00                                       -      

214 13.EN.43 ST-E-04 Ułożenie folii koloru niebieskiego m 50,00                                       -      

215 13.EN.44 ST-E-04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy 

piasku o wymiarach 2x10x20 cm
m 50,00                                       -      

216 13.EN.45 ST-E-04 Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu m3 10,00                                       -      

217 13.EN.46 ST-E-04 Wyłączenie napięcia w stacji kpl. 2,00                                       -      

218 13.EN.47 ST-E-04 Koszty związane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00                                       -      

219 13.EN.48 ST-E-04
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - wykop 

dla kabli nn (głębokość x szerokość: 70x40 cm)
m3 14,00                                       -      

220 13.EN.49 ST-E-04
Montaż rur osłonowych dwudzielnych np. A 160 PS (łącznie z uszczelnieniem 

rur, elementami łączącymi) - rezerwa pod kable nieopisane na mapie
m 25,00                                       -      

Zabezpieczenie linii SN - roboty montażowe

Roboty elektryczne związany z zabezpieczeniem linii kablowej SN ENERGA - OPERATOR SA

Koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem linii nn

Zabezpieczenie linii kablowej nn - roboty montażowe

Roboty związane z zabezpieczeniem linii kablowej nn ENERGA - OPERATOR SA

Pomiary elektryczne
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

221 13.EN.50 ST-E-04
Montaż rur osłonowych dwudzielnych np. A 160 PS (łącznie z uszczelnieniem 

rur, elementami łączącymi)
m 25,00                                       -      

222 13.EN.51 ST-E-04 Ułożenie folii koloru czerwonego m 50,00                                       -      

223 13.EN.52 ST-E-04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy 

piasku o wymiarach 2x10x20 cm
m 50,00                                       -      

224 13.EN.53 ST-E-04 Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu m3 10,00                                       -      

225 13.EN.54 ST-E-04 Wyłączenie napięcia w stacji kpl. 2,00                                       -      

226 13.EN.55 ST-E-04 Koszty związane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00                                       -      

227 13.EN.56 ST-E-06

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na przewieszce, 

konstrukcji bramowej- Sygnalizator S-1 wraz z ekranem kontrastowym i 

konstrukcją wsporczą

szt. 4,00                                       -      

228 13.EN.57 ST-E-06
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli- 

sygnalizator S-1
szt. 4,00                                       -      

229 13.EN.58 ST-E-06
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - 

sygnalizatory S-5
szt. 12,00                                       -      

230 13.EN.59 ST-E-06
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - 

sygnalizatory S-2
szt. 3,00                                       -      

231 13.EN.60 ST-E-06 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Maszt MS 3m szt. 10,00                                       -      

232 13.EN.61 ST-E-06
Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg - Maszt MSŁ 10,5m i 

9,5m
szt. 2,00                                       -      

233 13.EN.62 ST-E-06
Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w 

komplecie) -konsola pojedyncza
kpl. 12,00                                       -      

234 13.EN.63 ST-E-06
Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w 

komplecie) - konsola podwójna asymetryczna (pod sygnalizator S-2)
kpl. 3,00                                       -      

235 13.EN.64 ST-E-06

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na przewieszce, 

konstrukcji bramowej - Wyświetlacz czasu pozostałego do zmiany sygnału 

(sekundnik kołowy)

szt. 4,00                                       -      

236 13.EN.65 ST-E-06
Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli 

Wyświetlacz czasu pozostałego do zmiany sygnału (sekundnik pieszy)
szt. 2,00                                       -      

237 13.EN.66 ST-E-06
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) (165m x 0,4m x 0,8m)
m3 52,80                                       -      

238 13.EN.67 ST-E-06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 165,00                                       -      

239 13.EN.68 ST-E-06
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego 

zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV (14 podejść po 2m3)
m3 28,00                                       -      

240 13.EN.69 ST-E-06
Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura przepustowa
m 140,00                                       -      

241 13.EN.70 ST-E-06
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 

jednoelementowych w gruncie kat.III
stud. 13,00                                       -      

242 13.EN.71 ST-E-06
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura giętka osłonowa fi 110 mm
m 300,00                                       -      

243 13.EN.72 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) 

YKSY48x1,5mm2

m 400,00                                       -      

244 13.EN.73 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) YKY 

3x1,5mm2 - zasilanie kamer wideodetekcji

m 480,00                                       -      

245 13.EN.74 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) sygnałowy 

kamer wideodetekcji

m 480,00                                       -      

246 13.EN.75 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) LgY 

1x10mm2

m 400,00                                       -      

247 13.EN.76 ST-E-06 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 52,80                                       -      

248 13.EN.77 ST-E-06
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury 

osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika YDY 5x1,5mm2
kpl.przew. 29,00                                       -      

249 13.EN.78 ST-E-06
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 

osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m YDY 5x1,5mm2
kpl.przew. 6,00                                       -      

250 13.EN.79 ST-E-06 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III m 10,00                                       -      

251 13.EN.80 ST-E-06 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 30,00                                       -      

252 13.EN.81 ST-E-06
Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2.5m3 pod maszt wysięgnikowy o 

wysięgu 5-7m
m3 2,00                                       -      

253 13.EN.82 ST-E-06
Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2.5m3 pod maszt wysięgnikowy o 

wysięgu 9-12m
m3 2,00                                       -      

254 13.EN.83 ST-E-06
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- MS 3m z 

demontażu przygotowany do ponownego użycia według specyfikacji projektu
szt. 7,00                                       -      

Sygnalizacja świetlna - roboty montażowe

Sygnalizacja świetlna - roboty demontażowe

Sygnalizacja świetlna Bielska Mickiewicza Tysiąclecia

Koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem linii SN
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

255 13.EN.84 ST-E-06 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- MS 3m nowy szt. 6,00                                       -      

256 13.EN.85 ST-E-06

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - wysięg 9-12m 

- maszt 9,5m z demontażu przygotowany do ponownego użycia według 

specyfikacji projektu.

szt. 1,00                                       -      

257 13.EN.86 ST-E-06

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - wysięg 9-12m 

maszt 10,5m z demontażu przygotowany do ponownego użycia według 

specyfikacji projektu.

szt. 1,00                                       -      

258 13.EN.87 ST-E-06
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - wysięg 5-7m - 

maszt 5m nowy
szt. 1,00                                       -      

259 13.EN.88 ST-E-06
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - wysięg 5-7m - 

maszt 6m nowy
szt. 1,00                                       -      

260 13.EN.89 ST-E-06

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w 

komplecie) z demontażu przygotowane do ponownego użycia według 

specyfikacji projektu.

kpl. 12,00                                       -      

261 13.EN.90 ST-E-06
Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w 

komplecie) nowe
kpl. 17,00                                       -      

262 13.EN.91 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji 3x300mm LED - S-1 z demontażu z masztów wysięgnikowych
kpl. 4,00                                       -      

263 13.EN.92 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji 3x300mm LED S-1 nowy
kpl. 5,00                                       -      

264 13.EN.93 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji 3x300mm LED S-3 nowy
kpl. 2,00                                       -      

265 13.EN.94 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji 2x200mm LED  - S5 nowy
kpl. 14,00                                       -      

266 13.EN.95 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji 2x200mm LED - S6 nowy
kpl. 10,00                                       -      

267 13.EN.96 ST-E-06 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk sensorowy dla pieszych szt. 8,00                                       -      

268 13.EN.97 ST-E-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - 

konstrukcja wsporcza sygnalizatora na wysięgnik z demontażu przygotowane 

według specyfikacji projektu

szt. 4,00                                       -      

269 13.EN.98 ST-E-06
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - 

konstrukcja wsporcza sygnalizatora na wysięgnik nowa
szt. 2,00                                       -      

270 13.EN.99 ST-E-06
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania - sztyca z 

mocowaniem dla kamery wideodetekcji
szt. 6,00                                       -      

271 13.EN.100 ST-E-06
Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub 

konstrukcji - ekran kontrastowy
kpl. 6,00                                       -      

272 13.EN.101 ST-E-06
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na 

napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt. 70,00                                       -      

273 13.EN.102 ST-E-06 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 48 żył) szt. 18,00                                       -      

274 13.EN.103 ST-E-06 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 1,00                                       -      

275 13.EN.104 ST-E-06 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 48-żyłowy odc. 14,00                                       -      

276 13.EN.105 ST-E-06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,00                                       -      

277 13.EN.106 ST-E-06 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,00                                       -      

278 13.EN.107 ST-E-06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1,00                                       -      

279 13.EN.108 ST-E-06
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) (163m x 0,4m x 0,8m)
m3 53,00                                       -      

280 13.EN.109 ST-E-06 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 153,00                                       -      

281 13.EN.110 ST-E-06
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego 

zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV (2 podejścia po 2m3)
m3 4,00                                       -      

282 13.EN.111 ST-E-06
Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura przepustowa fi 110mm
m 13,00                                       -      

283 13.EN.112 ST-E-06
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 

jednoelementowych w gruncie kat.III
stud. 5,00                                       -      

284 13.EN.113 ST-E-06
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) Rura osłonowa fi 110mm
m 160,00                                       -      

285 13.EN.114 ST-E-06
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) rura dwudzielna 110mm
m 2,00                                       -      

286 13.EN.115 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Światłowód 

12J G.652D zewnętrzny PE

m 180,00                                       -      

287 13.EN.116 ST-E-06 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 53,00                                       -      

288 13.EN.117 ST-E-06
Rozszycie kabli zakończeniowych o 20 parach na ochronnikach krosowych, 

łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy
kon.kabl. 2,00                                       -      

289 13.EN.118 ST-E-06
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) rura dwudzielna 110mm
m 2,00                                       -      

290 13.EN.119 ST-E-06

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) Światłowód 

12J G.652D zewnętrzny PE

m 180,00                                       -      

291 13.EN.120 ST-E-06 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3 53,00                                       -      

Sygnalizacja świetlna koordynacja - roboty montażowe
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

292 13.EN.121 ST-E-06
Rozszycie kabli zakończeniowych o 20 parach na ochronnikach krosowych, 

łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy
kon.kabl. 2,00                                       -      

293 13.EN.122 ST-E-02

Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie robót budowlano-

montażowych w zakresie budowy elektroenergetycznego, kablowego 

przyłącza 0,4 kV (WLZ) dla zasilania wiaty przystankowej

kpl. 1,00                                       -      

13.EN Razem: ROBOTY ENERGETYCZNE - BIELSKA                                -      

14.EN ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIĄCLECIA
R o b o t y   p r z y g o t o w a w c z e     i    T e c h n o l o g i a

294 14.EN.1 ST-E-01

Demontaż słupa oświetleniowego betonowego o wysokości max. 10 m wraz z 

wysięgnikiem i uliczną, sodową oprawą oświetleniową (latarnie nr 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 23, 25, 25/1, 29, 29/1)

szt. 13,00                                       -      

295 14.EN.2 ST-E-01

Demontaż samej ulicznej, sodowej oprawy oświetleniowej wraz z 

wysięgnikiem, bezpiecznikiem, przewodem zasilającym, zainstalowanej na 

latarni oświetleniowej - latarnia pozostawiona bez zmian (latarnia nr 27)

szt. 1,00                                       -      

296 14.EN.3 ST-E-01
Wykopanie dołów jamistych o wymiarach 40x40x120 cm pod fundamenty 

słupów i zagęszczenie gruntu pod fundamenty słupów
stanowisko 18,00                                       -      

297 14.EN.4 ST-E-01

Słup aluminiowy anodowany inox dwuwysięgnikowy H=10 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze 

słupa do wysokości 350 mm – TYP 1 (latarnie nr 10, 14, 18, 22, 32, 34, 36, 

38, 40, 31)

kpl. 10,00                                       -      

298 14.EN.5 ST-E-01

Słup aluminiowy anodowany inox jednowysięgnikowy H=10 m z wysięgnikiem 

W1=1,5 m h=10 m; zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa do 

wysokości 350 mm – TYP 2 (latarnia nr 29/1)

kpl. 1,00                                       -      

299 14.EN.6 ST-E-01

Słup aluminiowy anodowany inox dwuwysięgnikowy H=10 m z wysięgnikiem 

W1=2,0 m h=10 m; W2=0,5 m h=7 m, zabezpieczony elastomerem w kolorze 

słupa do wysokości 350 mm – TYP 4 (latarnia nr 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28)

kpl. 7,00                                       -      

300 14.EN.7 ST-E-01

Przestawienie istniejącego słupa aluminiowego o wysokości do 10 m wraz z 

fundamentem, wysięgnikiem i uliczną oprawą oświetleniową LED (latarnia nr 

36)

szt. 1,00                                       -      

301 14.EN.8 ST-E-01 Montaż wysięgników rurowych szt. 18,00                                       -      

302 14.EN.9 ST-E-01
Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 48 W 3500K (latarnie nr 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 31)
szt. 18,00                                       -      

303 14.EN.10 ST-E-01
Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 72 W 3500K (latarnie nr 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38)
szt. 15,00                                       -      

304 14.EN.11 ST-E-01
Montaż - Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED 96 W 3500K (latarnie nr 40, 

31)
szt. 2,00                                       -      

305 14.EN.12 ST-E-01

Montaż złącz kablowych słupowych oświetleniowych wraz z przewodem 

instalacyjnym YDY 3x2,5 mm2 wewnątrz słupów - Złącze słupowe typu IZK 

wraz ze wkładką topikową 10 A

kpl. 18,00                                       -      

306 14.EN.13 ST-E-01
Wykopy pod kable energetyczne oświetleniowe (głębokość x szerokość: 

70x40 cm)
m3 210,00                                       -      

307 14.EN.14 ST-E-01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy 

piasku o wymiarach 2x10x40 cm
m 752,00                                       -      

308 14.EN.15 ST-E-01
Układanie kabli energetycznych YKXSżo 5x6 mm2 w rowach kablowych 

ręcznie (latarnie nr 12/1 i 18/1)
m 45,00                                       -      

309 14.EN.16 ST-E-01
Układanie kabla sterowniczego YAKXs 4x25 mm2  w rowach kablowych 

ręcznie
m 315,00                                       -      

310 14.EN.17 ST-E-01
Ułożenie kabli energetycznych - Linia kablowa YAKXsżo 5x25 mm2 - w 

rowach kablowych
m 968,00                                       -      

311 14.EN.18 ST-E-01
Montaż - mufa kablowa na kablach zasilających oświetlenie mufa kablowa 

SMH5 6-35 V
szt. 2,00                                       -      

312 14.EN.19 ST-E-01
Montaż - mufa kablowa na kablach sterowniczych oświetlenia mufa kablowa 

SMHSV4 16-95
szt. 2,00                                       -      

313 14.EN.20 ST-E-01
Ułożenie rur na kablach oświetleniowych - Rura DVK 110 ze złączkami, 

uszczelnieniem
m 450,00                                       -      

314 14.EN.21 ST-E-01 Ułożenie folii koloru niebieskiego - 200 mm m 752,00                                       -      

315 14.EN.22 ST-E-01
Ułożenie bednarki ocynkowanej w wykopie - Bednarka ocynkowana FeZn 

25x4 mm
m 15,00                                       -      

316 14.EN.23 ST-E-01
Montaż uziomów szpilkowych - Uziom taśmowo-szpilkowy stal ocynkowana fi 

20 mm (głowica, pręty, złączki, grot, uchwyt do połączenia)
uziom 3,00                                       -      

317 14.EN.24 ST-E-01 Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu m3 150,00                                       -      

318 14.EN.25 ST-E-01
Podłączenie bednarki ocynkowanej do słupów oświetleniowych, szaf 

oświetleniowych
kpl. 3,00                                       -      

319 14.EN.26 ST-E-01 pomiar rezystancji pętli zwarcia kpl. 2,00                                       -      

320 14.EN.27 ST-E-01 pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej kpl. 18,00                                       -      

Budowa oświetlenia ulicznego

Roboty demontażowe elementów istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego

Zasilenie wiaty przystankowej przy ul. Bielskiej - roboty projektowe i montażowe

Zasilenie wiaty przystankowej

Pomiary elektryczne
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia

wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia"

Lp.
Kod pozycji 

przedmiaru

Numer specyfikacji 

technicznej [STWiORB]

Skrócony opis pozycji przedmiaru

[Preambuła + STWiORB]

Jednostka miary Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

321 14.EN.28 ST-E-01 sprawdzenie zgodności faz i połączeń kpl. 2,00                                       -      

322 14.EN.29 ST-E-01 pomiar rezystancji izolacji kabli kpl. 30,00                                       -      

323 14.EN.30 ST-E-01 pomiar rezystancji uziomu kpl. 3,00                                       -      

324 14.EN.31 ST-E-01 pomiary luminancji i natężenia poziomego oświetlenia ulicy kpl. pom. 10,00                                       -      

325 14.EN.32 ST-E-01
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - wykop 

dla kabli nn (głębokość x szerokość: 70x40 cm)
m3 28,00                                       -      

326 14.EN.33 ST-E-01

Montaż rur osłonowych karbowanych giętkich np. DVK 110 (łącznie z 

uszczelnieniem rur, elementami łączącymi)  - rezerwa pod kable nieopisane 

na mapie

m 50,00                                       -      

327 14.EN.34 ST-E-01
Montaż rur osłonowych dwudzielnych np. A 110 PS (łącznie z uszczelnieniem 

rur, elementami łączącymi)
m 50,00                                       -      

328 14.EN.35 ST-E-01 Ułożenie folii koloru niebieskiego m 100,00                                       -      

329 14.EN.36 ST-E-01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie warstwy 

piasku o wymiarach 2x10x20 cm
m 100,00                                       -      

330 14.EN.37 ST-E-01 Zasypanie rowów kablowych z warstwowym zagęszczeniem gruntu m3 20,00                                       -      

331 14.EN.38 ST-E-01 Wyłączenie napięcia w stacji kpl. 4,00                                       -      

332 14.EN.39 ST-E-01 Koszty związane z nadzorem w ENERGA OPERATOR S.A. kpl. 1,00                                       -      

14.EN Razem: ROBOTY ENERGETYCZNE - TYSIĄCLECIA                                -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

                            -      

Koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem linii nn

Zabezpieczenie linii kablowej nn - roboty montażowe

Roboty związane z zabezpieczeniem linii kablowej nn ENERGA - OPERATOR SA

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 

NR 3

RAZEM NETTO: 9.KO + 10.DR + 11.DR + 12.TE + 13.EN + 14.EN

RAZEM NETTO: 8.KO

RAZEM - SUMA 

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO
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