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1.1.1 SPECYFIKACJE TECHNICINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE (STWIORB.00)

2 WPROWADZENIE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora $ciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatow i wykonania robot
niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.

2.2 Przedmiot i zakres robot

Wymagania ogdine STWIORB-00 nalezy rozumiel i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi:

STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIORB -01 ROBOTY ROZBIORKOWE

STWIORB -02 ROBOTY ZIEMNE

STWIORB -03 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

STWIORB -04.01 RENOWACJE BEZWYKOPOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
STWIORB -04.02 RENOWACJA STUDNI

STWIORB -05 GOSPODARKA ZIELENIA

2.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych warunkach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catoé¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
tfechnologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami tfechnicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;
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Dziennik robét budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdin. zm.) zawiergjgcy
przebieg robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem;

Gwarancja - zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej
(gwaranciji jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu.

Inzynier/Nadzér Inwestora - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zamawiajgcego.

Kanalizacja sanitarna/ sieé kanalizacyjna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania sciekdw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw.

Kandlizacja grawitacyjna - system rurociggdw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacii.

Kanat uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sg przytqcza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng;

Laboratorium - Icboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz
robét;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowila,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$s¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowaznionq jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzgdkowania w okre$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawda rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdt
budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej;
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Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiektu budowlanego, w
wyniku ktérego zwiekszyta sie jego warto$¢ uzytkowa.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
modernizacji lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Teren budowy - przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzgdzenie budowlane- urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwosS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzqgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych;

Wtasciwy organ - organy administraciji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robodt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwienh publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub joko zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowq, modernizacjqg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatqg techniczng.

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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24 Ogodlne wymagania dotyczqace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
zdokumentacjg projektowqg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
i poleceniami Inzyniera.

Do obiektéw i urzgdzeh z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

2.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.5.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy
oraz Robdét poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakohczenia i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

— Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty
iznaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy
po zakohczeniu robdt iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych
zapor i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

—  Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazddw,
dojazdéw prowadzgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcdodw
i dostawcow, na wtasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

— W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdéw oraz
innych elementdw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcey lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je
do nalezytego stanu.

—  Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
Z Inzynierem.

— Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzqgdzi miejsca postojowe dla
samochoddw uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Konfraktowaq.
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25.2 Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w Cene Kontraktowq.

253 Polityka informacyjna Kontraktu zwigzana z wymaganiami UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe wymagane prawem unijnym powinny by¢ zgodne z
Zasadami promoc;ji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013 z dn. 26.04.2012r., wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Tablice te wykona i rozmiesci Wykonawca Robdét w ramach Kontraktu. Wykonawca
zobowiqgzany jest réwniez do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu tablicy wraz z ich
rozmieszczeniem oraz do uzyskania stosownych uzgodnieh z wtascicielem terenu na ich
umieszczenie. Lokalizacja tablicy informacyjnej powinna by¢ dobrze widoczna i nie moze
zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz oséb zapoznajgcych sie z jej tresciq.

Wykonawca wykona i umiesci nastepujgce tablice: tablica informacyjna - 1 szt., tablica
pamigtkowa - 1 szt. Lokalizacja przedmiotowych tablic bedzie podlega¢ uzgodnieniu z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

254 Tablica informacyjna zgodna z wymogami UE

Wykonawca niezwtocznie po rzeczowym rozpoczeciu realizacji projektu 1j. rzeczywistym
rozpoczeciu robdét umiesci tablice informacyjng w  widocznym punkcie, w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem oraz Zamawiajgcym i bedzie jg utrzymywat w nalezytym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablicy informacyjnej, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacii braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.

Tablica informacyjna musi posiada¢ wymiary, forme graficzng i tre$¢ zgodne z Zasadami
promocji projektéw dla beneficientéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013 z dn. 26.04.2012r., wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Koszty wykonania i zainstalowania tablicy oraz wszelkie uzgodnienia zwigzane z jej instalacjq
ponosi¢ bedzie Wykonawca Robét.

255 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob ot

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce
Z zanieczyszczen, emisji, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisie w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty,
ani ich ofoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:
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— Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
Z 2008r. nr 25, poz. 150 z pdzn. zmianami),

— Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z pdin.
zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z pdzn. zmianami)

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

— unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

— zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,
tymczasowych i objazddw,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i
pytami,

— sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddw powstatych na skutek lub w
zwigzku zreadlizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztow i
odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie obowigzujgcych
norm i przepisdw prawa w tym zakresie,

— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i foksycznymi substancjami,

— przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwdérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami. W momencie przystgpienia do robdt ma obowigzek legitymowania sie
stosownymi zezwoleniami wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.

2.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
prawnych sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczane przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel Wykonawcy.
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257 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inzyniera o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspbtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub
ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w
czasie redalizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

W przypadku obnizenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach
gtebinowych Wykonawca zobowiqgzuje sie do zapewnienia wody pitnej mieszkahcom.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach dotyczgcych korzystania z
wtasnosci i drég wewnetrznych, zawartych pomiedzy Wykonawcqg a witascicielami
nieruchomosci. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

UWAGA.
W_ ramach Ceny Kontraktowe] Wykonawca odiworzy do stanu istniejgcego wszystkie
ogrodzenia, wijazdy, trawniki itp., kitére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywrdéceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.5.8 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym
przez caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania, wyjasniania skarg
i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcodw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.
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Wykonawca opisze udostepniony teren tqcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztdw wtasnych, zniszczone nawierzchnie podczas
prowadzonych robét ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
2.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlinosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:

— Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996r.,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
— Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy.

—  Witasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze
i ktadki.

— Witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
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— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie.

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow.

— Urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu.

—  Witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami.

—  Witasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzeh oraz Terenu Budowy i jego
zaplecza.

— Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgc¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
Za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i prowadzenia robdt wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

2.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnoSne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

2.5.12 Réwnowainosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub  poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnidjgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datqg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
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zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2.5.13 Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykona¢ wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybuciji wody, gazu, energii elektrycznej
iinnych medidéw do wszystkich miejsc, gdzie bedq one niezbedne do wykonania dziatan
objetych Kontraktem.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, srodkdw fransportu, materiatdéw oraz wszelkich przedmiotow jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpciji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej
do réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptacic¢ za korzystanie z mediow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.5.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy: budynkdw, chodnikdw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania robét
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowacd,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Filmy oraz zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawiera¢ daty ich wykonania.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jesdli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera,
tak, aby umozliwi¢ obecnod¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robdot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera
i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.
2.5.15 Urzgdzenie, vtrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedq znajdowad
sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
inwestyciji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpaddw i jako wytwodrca
ponosi koszty ich zagospodarowania.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezbednych medidéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by
regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15
oséb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

Gwarancije i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

2.5.16 Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wtadz.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W oparciu o uzgodnione projektu Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakohczeniu Robot
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz zwigzany
ze zmiang organizacji ruchu system znakdw i sygnatdéw drogowych.

Po zakonhczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania , ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizaciji Robbt.

Koszty te bedqg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji Wykazu Cen.

2.5.17 Organizacja ruchu - komunikacja miejska

Dla ulic, dla ktérych Wykonawca zobowigzany zostanie do zmiany organizaciji ruchu
komunikaciji miejskiej, opracuje oraz uzgodni z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projekt
organizacji ruchu komunikacji miejskiej na czas frwania budowy, oraz dostarczy kopie
projektu Inzynierowi i wprowadzi dalsze zmiany i uzgodnienia wynikajgce z postepu robdt. Po
zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi
Inzyniera oraz organ odpowiedzialny za komunikacje miejskg o zamiarze rozpoczecia Robot
na danej ulicy z wyprzedzeniem 30 dniowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

2.5.18 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakres opracowah geodezyjno-kartograficznych, Ustawg o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji z
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dnia 5 czerwca 2014r. oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr
25, poz. 133) oraz ST.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia 24 marca 1999r. w sprawie standarddw technicznych dotyczgcych geodezj,
kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreSlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie frwania robdét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.
2.5.19 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzqdzi nizej wymienione opracowania i uzyska
m.in. nizej wymienione decyzje:

— Dokumentacje Projektowg wykonawczg dla celéw readlizacji  inwestycii.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w
uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

— Projekty Organizaciji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych.
— Projekty odtworzenia nawierzchni.

— Projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robdt Statych,

— Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew (jezeli bedzie wymagana),

— Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopdw (jezeli bedzie
wymagane)

— Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
prac na sieci kanalizacyjnej,

— Instrukcje eksploatacii,

— Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdt (Przejecia Robodt)
i przekazani inwestycji do uzytkowania.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przedtozyC Inzynierowi i Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robdt (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na
odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowacd i dostarczy¢ Inzynierowi do przeglgdu
i zatwierdzenia w 1 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elekironicznej. Po zatwierdzeniu przedtozonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupetni
dokumentacje do ilosci egzemplarzy wymaganych niniejszym PFU.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.
2.5.20 Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddow
powstajgcych w wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania
wProgramu zagospodarowania odpaddw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych
odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpaddw” —art. 17 ustawy
o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposdb postepowania musi byé zgodny
z Ustawg o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.

Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajgcemu opracowane
i zatwierdzone wyrdznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce
m.in.

— wyszczegodlnienie rodzajow odpaddw w trakcie realizacji inwestycji,
— okreslenie ilosci odpaddw poszczegdinych rodzajéw,

— Opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, fransportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,

— wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.
2.5.21 Instrukcje eksploataciji
Wykonawca opracuje instrukcje eksploataciji sieci kanalizacyjnej poddanej modernizacii.

Nie pdzniej niz szeS¢ miesiecy przed ukohczeniem Robdt Wykonawca powinien przekazac
Inzynierowi do przeglgdu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w jezyku polskim,
w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczgcq
ww. obiektéw.

Po zakonczeniu Prob Kohcowych, Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia
ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong fam gdzie bedzie
to konieczne.

Instrukcja eksploatacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— opis zakresu dziatania,
— schemat technologiczny sieci,
— plan sytuacyjny przedstawiajgcy sie¢ po zakohczeniu Robdt,
— instrukcje eksploatacji z informacjqg dot. mozliwosci wykonywania nowych wtgczen,

— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
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— procedury lokalizowania awarii,

— wykaz wszystkich obiektéw uwzgledniajgcy:

— nazwq i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
— model, typ, numer katalogowy,

— podstawowe parametry techniczne,

— lokalizacje,

— zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii sieci,

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatforach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedq sktadane
i gromadzone w oktadkach w taki sposdb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.5.22 Plan Prob Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Kohcowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przeglgdu Plan
Préb Kohcowych.

Wykonawca nie bedzie mdgt rozpoczgé Préb Kohcowych przed akceptacjq Planu Préb
Kohcowych przez Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Réwniez
wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére bedqg niezbedne do wykonania, aby po
zakohczeniu Prob Koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb Kohcowych wymaga pozytywnego
zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Kohcowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie
do zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalaciji oraz planowany harmonogram
Prob.

W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontrakiu oraz wymagania
zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang
uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan
Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Kohcowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

2.5.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzqgdzi dokumentacje powykonawczq wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jok w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali
wykonanych robét. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzqgdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez
dla sieci likwidowanych) do zasobdéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiardw powykonawczych nalezy wykonaé w formie
analogowej i elekironicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elekironicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych
i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyE Inzynierowi do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w ftrakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany w  zakresie robét,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i fre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowiq:

a. Kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét.

b. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdinych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig akfualnej mapy zasadniczej terenu.

c. Oryginat Dziennika robdét budowlanych wraz z oéwiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy) o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzqgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokaluy,

— witasciwym  zagospodarowaniu  terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. protokoty odbioréw, préb i badan,

e. protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wtasciwg
instytucje zarzgdzajgcg drogami/,

f. dokumenty uregulowan terenowo-prawnych /w razie potrzeby/,

g. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do przeglgdu powyzszg dokumentacje powykonawczg
przed rozpoczeciem Préb Kohncowych. Po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca
dostarczy 5 egzemplarzy Dokumentaciji powykonawczej okresSlonej w punktach a) i b)
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elekironiczne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

3 MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢é nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe;.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawqg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majq pierwszehstwo przed standardami
producenta.

3.1 irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki
aprobujgce, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

3.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie
bedzie spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajgcy lub
Inzynier ma prawo zgdac¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wtasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sqg zgodne Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Wykonawca nie moze 1z tego tytutu rosci¢c jakiejkolwiek zaptaty
od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aktualng aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatédw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.
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Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w projekcie sq zastosowane materiaty szkodliwe dla
Srodowiska i nie poinformuje o tym Zamawigjgcego ponosi za ich uzycie wszelkg
odpowiedzialnose.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéow

Zamawiajgcy nie przewiduje stosowania materiatdéw o parametrach innych niz stanowi
kontrakt.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ i sktadowaé zgodnie z instrukcjami
producentow.

3.6 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwérnie materiatdbw mogg by<c okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrmni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4  SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robdét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, Specyfikacii i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5 $RODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynqg niekorzystnie na jako$¢ robdt | wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacii robét.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikaciji i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, wymaganiami Kontraktu,
projektem organizaciji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach Kontraktu, dokumentaciji projektowej
iw Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.1 Igodnosé robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inzyniera.

27

Przebudowa kolektora sciekowego "F" metodq bezwykopowq w Ptocku



INFRASTRUKTURA S\ UNIA EUROPEJSKA [N

woDociaG: FUNDUSZ SPOJNOSCI ***

| SRODOWISKO moc

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - Program Funkcjonalno-Uzytkowy CZESC Il

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie objgc
wszystkich szczegdtdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub pominie¢ w dokumentacii Kontraktowej
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedqg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatdw i urzgdzeh muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedqg w petni zgodne
z Kontraktem, to takie materiaty i urzgdzenia bedq niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposdb pozwalajgcy na
wykonanie wszystkich robét zgodnie i w terminie okreSlonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy
(zapewnienie dréog dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzen w energie elekiryczng,
wode itp.).

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Kontrakcie, w szczegdlnosci w STWIORB .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sqg okreslone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcii.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt
ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od przeprowadzonych préb przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu pobranie prébek z dowolnie wytypowanego odcinka robdt.

7.1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgey
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjqg projektowq, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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7.2

a. cze$¢ ogdlng opisujgca:

Projekt organizaciji robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
Projekt odwodnienia wykopdw,

organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inzyniera;

system zarzgdzania biezgcg dokumentacjqg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktory
ma obejmowacd réwniez Podwykonawcdw i dostawcdw Wykonawcey i ma w sposdb
szczegdtowy opisac:

v w jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Roboét uzywa sie jedynie obowigzujacej i
zatwierdzonej dokumentacii;

v' metode rejestraciji zmian i uzupetnien do dokumentacii.
zarzgdzanie Podwykonawcami
b. czesc szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$E, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie uczestniczyé pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Niezaleznie Wykonawca umozZliwi Zamawigjgcemu lub Inzynierowi pobdr prébek z
dowolnego odcinka robdét. Termin poboru probek oraz ich lokalizacja zostanie ustalona z
Wykonawcg nie pdzniej niz 1 dzieh przed zakohczeniem prac na danym odcinku.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaiju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu konftroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw irobodt
z wymaganiami Kontraktu, na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z Kontraktem. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normqg lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt a).

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikalibw podlegajgcych
przepisom rozporzgdzenia REACH dotyczgcego wprowadzania do obrotu
chemikaliéw

d. akfualng karte charakterystyki substancji zawierajgcq informacje o wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i ktére spetniajg
wymogi STWIORB i dokumentaciji projektowe;.

W przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

7.7 Dokumenty Budowy

7.7.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowiqg zatgczniki do odbioru robét. Winny by<¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
7.7.2 Pozostate dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowiq oprécz
wymienionych w punktach 6.7.1 — 6.7.2 nastepujgce dokumenty:

— Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy;

— Dokumenty zapewnienia jakosci;

— Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze;
— Protokoty przekazania terenu budowy;

— Umowy cywilno-prawne z osocbami trzecimi;

— Program robét;

— Raporty o postepie prac;

— Protokoty z narad i ustalen;

— Korespondencja na budowie;

— Protokéty z przeprowadzonych odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw z rozruchdw etapowych;

— Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréow;

— Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.);

— Protokéty Przekazania Robdt;

— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw:
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dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

certyfikaty zgodnosci

certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatq,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatqg techniczng
Swiadectwa jakosci,

Swiadectwa pochodzenia,

A N N N N N

inne.

7.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajag nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

« Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

+ Przejecie Robét - wystawienie Swiadectwa Przejecia,

« Akceptacja Robdét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.
O gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.

Jakos¢ iilo$¢ robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakosé izgodnose
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robdét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,

— przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

L przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Inzynierq,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisac istothe dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$c
i niezawodnos¢ wykonanych robdét:

— zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowq,
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— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen
— technologie wykonania robét,
— parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokdtu nalezy zatqczye wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2 Przejecie Robét i Odcinkéw (Wystawienie Swiadectwa Przejecia)
Gotowos$¢ do przekazania Odcinka Robdt oraz catosci Robdt bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika robdt budowlanych z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robdt dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogdlnymi Kontraktu.

8.2.1 Préby Koncowe

Warunkiem przystgpienia do Prob Kohcowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
c) Dokumentacja powykonawcza
d) Instrukcji eksploatacii,
e) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
- Swiadectwa jakosci,
- inne

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb
Kohcowych Wykonawca poinformuje Inzyniera wpisem do Dziennika robdt budowlanych
Nadzér nad przebiegiem Préob sprawowac bedzie komisja w sktad, ktdérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

1 przeprowadzonych Préb Konhcowych Wykonawca sporzqdzi protokdt. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji.

8.2.2 Zakres i etapy Prob Koncowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjqg projektowq oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, atestow itp.,

— wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
kohcowego przewidziano w poszczegdinych STWIORB,
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8.2.3 Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowad opis przebiegu i zakohczenia Préb
Kohcowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
— protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Kohcowych badan, préb inspekcii,

— protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robdt z Kontraktem i dokumentacig
projektowq,

— protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP

— o$wiadczenia wtascicieli gruntdw, protokoty odbioru

9  PODSTAWA PXATNOSCI

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
a. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b. wartowac¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

c. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, ( sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

d. koszt przeprowadzenia wszelkich préb, wraz ze szkoleniami personelu Uzytkownika,

e. koszty robdt towarzyszgcych i tymczasowych ( min. prace geodezyjne i pomiarowe
na potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celdéw budowy),

f. koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty projektdw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy iinne,

g. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

h. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami od cen jednostkowych. Nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych iimportowych.

Ceny ryczattowe o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w Wykazie Cen.

10 WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003r, nr 80, poz. 717).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o hormalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.05.239.2019z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pdzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ssrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25,
poz. 150 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz
z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzqgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.06.83.578 z pdzn. zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekdw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontowych i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. z 2006r. nr 137, poz. 984 z pdin.
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz.71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpic po przeprowadzeniv przez
wtasciwy organ obowigzkowej konftroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowq (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku
w  sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.03.121.1138).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrofu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 wrzeénia 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku
w sprawie standarddéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informaciji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy stosowaniu $Srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow

Zarzgdzenie Ministra  Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.19%96r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
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I. SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

11 WPROWADIENIE

11.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora Sciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu pethego zrozumienia zakresu robdét, standardédw materiatdow i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.

11.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych

11.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszqg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom

budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

11.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z punktem 1.5 STWIORB-00 ,,Wymagania
ogdlne”.

Okredlenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu.

12 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB-00 —,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowiqgzany jest zagospodarowad zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pdiniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatéw
ponosi Wykonawca.

13 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine” punkt
3.
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Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji nalezy stosowad
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna
— spycharka ggsienicowa

— frezarki do nawierzchni bitumicznych,

— zuraw samojezdny,

- palniki,

— pity do ciecia metalu

— pity do ciecia betonu

— podreczne narzedzia reczne

Uwaga: wykaz sprzetu podany zostat orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizaciji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu
organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

13.1 $rodki transportu

Ogdline wymagania dotyczgce $rodkdw transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania
ogdine" punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nalezy nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdédw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacii robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

14 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

14.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okredla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie
odbioru materiatdw rozbidrkowych z odbiorcq, na czas trwania Kontraktu.
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Sposdéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki
Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach (zgodnie z ustawg o odpadach) oraz
zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatéw odpadowych, ktdre
powstang w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym
zwigzane oraz z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit
w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drog.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy ufrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac¢ przepisdw i wymogdw obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatéw z
rozbidérki na placach przyobiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci
szybko wywozi¢ poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzi¢ w odpowiednio do
tego przygotowanych punktach.

14.2 Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je z
Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz
materiatdw z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy
i unieszkodliwiony na koszt Wykonawcy

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiez¢ i zdeponowa¢ na
sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wtasny koszt.

14.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

— pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

— nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,

— sprzet budowlany muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatordw czy znajdujg
sie w stanie zdatnym do pracy. Urzqgdzenia przed rozpoczeciem robdt winien
posiada¢ aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozdr
Techniczny. znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzqgdzenia jak latarnie, stupy,
przewody linii napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i
uszkodzeniem, a napiecie w liniach energetycznych wytqczye,

— W czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczehstwa,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie
do nastepujgcych zasad:

— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,
— pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm,
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— weze gumowe powinny posiadac¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowq jest zabronione,

— po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tigcych
lub Zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu
oraz czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw bqgdz inne wskazujgce na
mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwadlifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

14.4 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine” punkt 6.

14.5 Wymagania szczegodlne

Sprawdzeniu podlega zgodno$c sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inzyniera projektem technologii i organizacji robot oraz PZJ.

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdét, zgodnosci zakresu wykonanych robdét z dokumentacjg projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozenh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu
Terenu Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢é odebrane
i zaakceptowane przez Inzyniera. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika robdt
budowlanych.

14.6 Zakres kontroli robét

— przed przystgpieniem do robdét osoby uprawnione wpisem do Dziennika robdt
budowlanych stwierdzajg, ze odtgczone zostaty istniejgce sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu
Inzynier dopuszcza Wykonawce do prac,

— Sciste przestrzeganie przepisdw BHP

— sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostaty elementy rozbieranych konstrukcji.

14.7 Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

15 DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z przepisami i dokumentami
wymienionymi w punkcie 9. STWIORB-00 "Wymagania ogdlne" oraz z nastepujgcymi
dokumentami:
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,

Uchwata Nr 47 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania materiatami z odzysku,

Uchwata nr 177 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w zatgczniku
nr1i4doUchwatynr47,

PLK -— GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i
magazynowej z 2003 r.,

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 z
pdzZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U.nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r.. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac¢ osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z pbzn. zmianami),

STWIORB.02 ROBOTY ZIEMNE

16 WPROWADZENIE

16.1

Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora $ciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdt
niniejsze Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatymi dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia.

16.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ziemnych i obejmujqg:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy) zwigzane z przebudowqg
sieci kanalizaciji sanitarnej i obiektami na sieci,

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie, podsypki,
wymiana gruntu) oraz umocnienia nasypow, zwigzane z przebudowq uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu.

16.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem

Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne.
16.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okresleniami podanymi

w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto:

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw,
wykonania zasypodw lub wywiezienia na sktadowisko i utylizacji,

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych gtebsze od
m,

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$c wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Plantowanie terenu - wyrédwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01,
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pq/ Pas
gdzie:
Pd gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pas maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do
oceny zageszczenia grunfu w robotach ziemnych,

Wskaznik réinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U:dﬂ

dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=)
El

Lo

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tqgczgcym (brus, grodzica),

$cianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt $ciéle jeden obok drugiego.

17 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdét powinny byé  zgodne
zwymaganiomi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna
stwierdzi¢ przydatno$¢ materiatdbw na podstawie atestdw, instrukcji technicznych oraz
badan. Materiaty winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, bqdz deklaracje zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszych
warunkow sq:

- grunt wydobyty z wykopu,
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— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002,
— grodzice (pale szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali gatunku
S 240 GP, zgodnie z normqg PN-EN-10248-1:1999 i PN-EN-10248-2:1999.

18 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB oraz projektu
organizacji robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
— spycharki,

— tadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do ewentualnego odwadniania wykopow,

Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jaok i
rzeczowym.

18.1 $rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt | wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB oraz projektu organizacii robét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do fransportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu  budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody  skrzyniowe
i samowytadowcze.

Uzyte Srodki transportu muszqg by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jok
i rzeczowym.
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19 WYKONANIE ROBOT

19.1.1

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét oraz dokumentacjqg projektowq.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatdw,

19.1.2

Wymagania podstawowe

Podstawowe wymagania w zakresie:

postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
wykonania wykopéw

wykonania nasypoéw

zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robot

robét ziemnych w okresie mrozéw

zgodnie z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

19.1.3

Ksztaltowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

19.1.4

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

zapoznad sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badanh
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp
ziemnych,

wyznaczy< zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktdéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarbwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw
ich przeciecia z powierzchniq terenu. Do wyznaczania zaryséw roboét ziemnych nalezy
postugiwac¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnicq, poziomicq, tatg mierniczg, tasmqg
itp.,

przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew
i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedqg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zaktualizowac w terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy wykazac w
czasie budowy, w poblizu linii elekirycznej oraz w miejscu skrzyzowanh z istniejgcym
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uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniem
poprzez odpowiednig obudowe.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowe.

19.1.5 Idjecie warstiwy humusu

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjgé i w razie potrzeby, po zasypaniu
wykopu, ponownie rozscieli¢.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej Ilub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Inzyniera), nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow
i bezpodrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

19.1.6 Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Terenu
Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosci
tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sq réine rodzaje materiatu, winno sie sktadowad je
oddzielnie, a najbardziej wtasciwy zachowaé do zasypania wykopdw, zgodnie z zapisami
Dokumentaciji Projektowej. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng
uwagg nalezy oddzielic od siebie materiat, a po zakonczeniu robdt przywrdcié go na
wtasciwe miejsce.

Nadmiar gruntu z wykopow Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swéj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, fransportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robdét  wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypdw i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych.

19.1.7 Dokop gruntu

W przypadku, gdy PFU lub dokumentacja projektowa zaktadajg wykonanie robdt ziemnych
z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumieé, ze roboty ziemne nalezy wykonad
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany
przez Wykonawce z migjsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego
do wykonania Robdét gruntu nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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19.1.8 Podloze nosne

Podtoze no$ne nie moze ulec uszkodzeniu w zwiqzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjqg przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie
uszkodzone, réw powinien by¢& kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robdét Statych na podtozu nosSnym bez wczedniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

19.1.9 Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe bedg tego wymagaty, wykonac urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawacd
w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W okresSlonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie
uzgodnienia i decyzie konieczne do prowadzenia robdét odwodnieniowych, w tym
pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wod z wykopdw.

W przypadku zalania wykopdw wodami opadowymi lub roztopowymi nalezy stosowac
odwodnienie powierzchniowe.

Wode odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu ogdlinosptawnego po wczedniejszym uzgodnieniu
z operatorem sieci kanalizacyjnej. Przed wtgczeniem do kanadlizacji, na przewodzie
odprowadzajgcym wode z wykopdw zamontowac osadniki.

Zakres robét odwodnieniowych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkédw gruntowych
i wodnych w frakcie wykonywania robdt.

Koszty robdt odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Rob ot Statych.

19.1.10 Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997), sztukg budowlang
i wymaganiami dokumentacji projektowej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywotac
obrazenia ciata personelu lub opdinienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
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Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych
wykopdw znajdg sie w catodci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalaciji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé
stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg na odcinkach gdzie gtebokos$¢ kanatu przekracza 4,0m
projektuje sie sciany wykopdow, jako pionowe z petnym szalowaniem.

19.1.11 Wykopy prébne

Dla usciSlenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
wykopy prébne. Inzynier moze zarzqdzi¢ wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu prébnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera.
Pozwoli to na okredlenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod
poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno
zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

19.1.12 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzymacé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludz,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jelli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertdw.
19.1.13 Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
fechniczne wykonania.

19.1.14 Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé
+1cmi-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq.

19.1.15 Wykopy

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1+0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu iopuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Sposéb umocnienia $cian wykopu (umocnienie petne, azurowe, deskowanie ptytowe,
deskowanie wypraskami  stalowymi) nalezy dostosowaé do lokalnych warunkow
prowadzenia prac ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie terenu).

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy prowadzi¢ statg kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg dokumentacii
projektowe.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacii, w strefie posadowienia przewoddw i obiektdw,
gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymienic
na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla dokumentacja projektowa.

Gdy wykop wykonywany pod wodqg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonac
do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wdéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0.3 - 0,6m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzq ostroznosciqg niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

19.1.16 Zasypkaizageszczanie gruntu

Do zasypania wykopdw oraz formowania nasypdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe
i piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione z poza strefy robdt
z wytgczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. W
pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowad warstwami o state] grubosci ze starannym
zageszczeniem warstwami  do  uzyskania wymaganego wspodtczynnika  zageszczenia.
Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okredla sie na
podstawie prébnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
PO osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;j.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych).
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Grunt wbudowany i roztozony rbwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej
wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

— dla pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn20,7Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzqg iloscig wody.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
ponize;j.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa nasypu autostrad i drég innych drég
ekspresowych kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KRé KR1-KR2
Gérna warstwa o gruboséci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy do gtebokosci
od powierzchni robdt ziemnych:
-0,2 do 2,0 m (autostrady) 1.00 - -
-0,2do 1,2 m (inne drogi) B 1,00 0,97
Warstwy na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 ) )
-1,2m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miegjscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy powyzej. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy powyzej nie mogag by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Zasypke rurociggdw, powyzej obsypki ochronnej (grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 30cm), wykonac
z gruntdw piaszczystych zageszczonych do Is = 0,97, zageszczanie mechanicznie warstwami
grubosci 20 do 30cm.

Zasypywanie studni kanalizacyjnych wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe].
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Na odcinkach przewoddw zlokalizowanych pod jezdnig, nalezy uzyskac stopien
zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami wtasciciela drég/zarzqgdzajgcego drogg oraz
dokumentacjg projektowq, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac
stopien zageszczenia.

19.1.17 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozyé warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robét i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

19.1.18 Nadmiar urobku

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) nadmiar urobku powinien by¢
utylizowany. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

19.2 Kontrola Jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w STWIORB-00. ,,Wymagania
ogdine” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

19.2.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jako$ci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

19.2.2 Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwosciq okre$Slong w niniejszych warunkach i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robdt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjomi zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi
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na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypdéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos$é zageszczanego w
nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢
wymagania podane w STWIORB. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z Dokumentacjq Projektowq i PFU. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robdt.

Zakres czynnos$ci kontrolnych przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— geodezyjne sprawdzenie wytyczonej osi i wymiarodw wykopu obiektowego, liniowego,
sprawdzenie wymaganych spadkéw dna wykopu, poziomdw oraz nachylenia skarp —
sprawdzac¢ nalezy we wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych, na
krzywiznach oraz w poziomie na odcinkach prostych nie dtuzszych niz 200 m,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
realizowanego odcinka,

— wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSmg co najmniej w 5 miejscach oraz
w miejscach budzgcych watpliwosci,

— kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wdd gruntowych
i opadowych,

— prawidtowe uksztattowanie terenu wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego
gornej krawedzi w odlegtosci trzykrotnej gtebokosci wykopu w kazdej fazie robot musi
by¢ zapewniony odptyw powierzchniowy wod opadowych poza teren robdt. —
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,

— sprawdzenie czy zastosowane ochronne rowy odwadniajgce, sktadowany grunt lub
inne materiaty znajdujq sie poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

— sprawdzenie czy zastosowany sprzet przekazujgcy drgania na podtoze jest zgodny
z projektem - nalezy kontrolowaé wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez
zastosowanie wibrograféw,

— w trakcie prac nalezy kontrolowac, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentdw lub montazem sieci instalacyjnych,

— kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu

— sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z projektem - wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna wynosi¢ co najmniej 80% wilgotnosci optymalnej okreslonej
w normie PN-B — 02480:1986, dla kazdej warstwy zageszczanej nalezy sprawdzic¢
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wskaznik zageszczenia nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m?2
powierzchni,

wskaznik zageszczenia przy zasypywaniu wykopdw liniowych nad instalacjami nalezy
sprawdza¢ minimum 1 raz na 50 m,

sprawdzenie wtasciwego sposobu zasypywania:
wykopu obiektowego tak, aby nie uszkodzi¢ zasypywanej konstrukcii,

wykopu liniowego - z podziatem na etapy: podsypka pod instalacje, dosypanie
wyréwnujgce po utozeniu instalacji, po zakonczeniu préb szczelnosci, obsypka
na wysokos¢ ok. 30 cm nad instalacje i zasypanie catkowite,

sprawdzenie  zabezpieczenia  wszystkich przewoddéw  telekomunikacyjnych,
elektrycznych i sieci technologicznych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopdw:

Sprawdzeniu zgodnosci z projektem podlega zabezpieczenie pod wzgledem statecznosci
i odwodnienia wykopdw, w szczegdlnosci:

elementy $cianek szczelnych — rodzaj grodzic, ich wytrzymatose, dtugosé catkowita,
gtebokos¢ zakotwienia oraz elementy usztywniajgce stalowe,

umochienie skarp wykopdw liniowych szalunkami systemowymi - sprawdzeniu podlega
wtasciwy dobdr szalunkédw w stosunku do gtebokosci wykopu i obcigzenia skarp,
doktadno$¢ montazu elementdw, rozstaw i stabilne zamocowanie rozpdr,

sprawdzenie czy goérne krawedzie elementdw przysciennych umocnienia wystajg min.
15 cm ponad poziom terenu,

prawidtowos$¢ wykonania statego lub tymczasowego odwodnienia wykopu,
skuteczno$¢ odprowadzania wody poza obszar wykopu,

przy zastosowaniu statego obnizenia wody gruntowej nalezy sprawdzié, czy
zwierciadto utrzymuije sie min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

sprawdzenie czy zachowana jest minimum 50 cm przestrzeh robocza w wykopach
umochnionych a gdy konstrukcja bedzie izolowana - 80 cm,

kontrola demontazu szalunkédw — dopuszcza sie stopniowe podnoszenie max. co 50
cm w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich,

Sprzet i urzgdzenia zabezpieczajgce wykopy Wykonawca ma obowigzek kontrolowad przez
caty okres ich eksploataciji.

19.3 Odbiér Robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 7.

19.3.1

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

wykopy,

przygotowanie podtoza,
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19.3.2

wykonanie podsypek i obsypek,
zasypanie, zageszczenie wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

Odbiér koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

sprawdzenie dokumentaciji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Dopuszczalne odchylenia od wartosci projektowanych
rzednej dna wykopu +/-5cm,
rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych +/- 3 cm,

rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach wymagajgcych wzmocnienia +/- 5
cm,

wymiary w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna
do1,5m +/-5¢cm,

wymiary w planie wykopdw o szerokosci dna ponad 1,5m +/-15cm,
wymiary w planie wykopdw dla przewoddw podziemnych +/- 10 cm,

odlegto$¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopdéw dla przewoddw
podziemnych +/- 5 cm,

nachylenie skarp wykopdw fundamentowych 10 %,

nachylenie skarp wykopdw dla przewoddw podziemnych 5 %,

stopien naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,

zgodnos$¢ parametrow gruntu rodzimego w podtozu z dokumentacjq techniczng,

w  przypadku wymiany gruntu - jako$¢ dostarczonego gruntu oraz wtasciwe
zageszczenie.

20 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --

Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice ksztattowane na gorgco ze stali niestopowych --
Tolerancje ksztattu i wymiardw

PN-921/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé

5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN-298-1:1999

PN-EN-932-1:1999

PN-5-02205:1998

PN-EN 1536:2001

PN-EN 1997-1:2005

Eurokod?7

PN-EN 1997-2:2007-
Eurokod?7

PN-EN 12063:2001

PN-EN 12699:2003

PN-EN 13331-1:2004

PN-EN 13331- 1:2004

PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 14199:2005

PN-EN 15237:2007

PN-EN ISO 14688 - 1:2006

PN- EN ISO 14688-1:2006

PN-EN ISO 22475-1:2006

PN-EN ISO 22476-3:2005

PN-B-02479:1998

wentylacjg

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Pale
wiercone

Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady ogdine
Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki
szczelne

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Pale
przemieszczeniowe

Systemy obuddw do wykopdw — Czes¢ 1: Dane wyrobdw
Obudowy Scian wykopodéw — Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw

Systemy obuddéw do wykopdw- Czeséc¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badah

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Mikrofale

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Drenaz
pionowy

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek
metodqg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych —
Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Czesc¢
3: Sonda cylindryczna SPT

Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdle
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PN-B-02480:1974
PN-B-02480:1986
PN-B-02480: 1986

PN-B-02481:1998

PN-B-02482:1983

PN-B-03001:1976

PN-B-03020:1981

PN-B-04452:1974

PN-B-04481:1988, PN-B-

04452:2002

PN-B-04481:1975

PN-B-04481:1988

PN-B-06050:1999

PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

Grunty budowlane - Klasyfikacja
Grunty budowlane —Podziat, nazwy, symbol i okreslenia
Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Fundamenty budowlane — Nosnoé¢ palii fundamentdéw na
palach

Konstrukcje i podtoza budowli — Zasady projektowania i obliczen
statycznych

Grunty budowlane - Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich

Grunty budowlane — Wiercenia badawcze

Grunty budowlane — Badania polowe

Grunty budowlane — Badania wtasciwosci fizycznych — Wytyczne
ogdlne

Grunty budowlane — Badania laboratoryjne

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Geotechnika — Roboty ziemne -Wymagania ogdlne
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.
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Ill. STWIORB.03 ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
21 WPROWADZENIE

21.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora Sciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia.

21.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elementéw betonowych i Zzelbetowych monolitycznych, prefabrykowanych oraz
zbrojenia z pretdw stalowych w obiektach kubaturowych i inzynieryjnych zwigzanych z:
modernizacjg kanatéw Sciekowych.

21.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi Specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdinoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

21.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych warunkach sg zgodne z punktem 1.5 STWIORB-00
~Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatose betonu klasy C35/45.

Beton (beton zwykly) — mieszanka o gestoéci w stanie suchym powyzej 2,0 t/m3 ale nie
przekraczajgca 2,6 t/m3, wykonana z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fekey/ fekcuve (NP. C16/20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢ charakterystyczna
na Sciskanie okresSlana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o Srednicy
150mm i wysokosci 300 mm (fekeyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fek.cube).

Mrozoodporno$é betonu — odpornosé¢ betonu stwardniatego na dziatanie mrozu; wyrdzniamy
stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczajq ilo$¢ cykli zamrazania i
odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

Wodoszczelnosé betonu - symbol literowo-liczoowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe,
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Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikdw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach,

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio
wykonczona i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie sie ptyt konstrukcii,

Izolacje — warstwy budowlane spetnigjgce w zaleznoéci od przeznaczenia funkcje izolacji:
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej,
ogniochronnej, przeciwhatasowe] i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powtokowe
(nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatéw rolowanych i
ptytowych klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betondw, impregnacija),

Prety do zbrojenia betonu - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
Srednicy do 40 mm.

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej,
pochodzgca z jednego wytopu.

21.5 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

21.6 Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslonqg klasg zgodng z dokumentacijq

projektowq, a takze by¢ zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym uzupetnieniem tej normy
t.j. PN-B-06265:2004.

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez
Inzyniera receptury laboratoryjne;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w  wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwércy betondw i wymaga akceptacji Inzyniera.

Wytwornia betondw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu
i kruszywa oraz by¢é w petni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas mieszania
i oprézniania). Wytwornia podlega akceptacji Inzyniera.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce, co najmnigj
nastepujgce informacije:

— nazwe lub numer sktadu betonu fowarowego,
— numer serii dokumentu dostawy,

— date,

— humer betonowozu,

— nazwe nabywcy,

— nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

— gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawarto$ciq cementu, jezeli
zostata okre$lona,

— okre$long urabialnos¢,
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- typ cementu,

— maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
— rodzgjlub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana,
— ilos¢ betonu w metrach szesciennych,

— godzine zatadunku.

W dokumencie Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére
mogq by¢ wymagane, oraz na wpisanie nastepujgcych informacji po dostarczeniu betonu
na Teren Budowy:

— godzina wyjazdu i przyjazdu ciezarowki,
— godzina zakonhczenia roztadunku,

— informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie
Budowy.

21.7 Sktadniki mieszanki betonowej

21.7.1 Cement

Do produkcji betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé cement spetniajgcy wymagania
normy PN-EN197-1:2002:

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujgca:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:2006 ,
— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreélonej klasy podanymi
w normie PN-EN 197-1:2002 .

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywac w sposdb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz
BN-88/6731-08 .

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
21.7.2 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich
stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003.

Domieszki Wykonawca mozna zastosowad w celu:

— zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu,

— uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia tezenia betonu,

— zwiekszenia trwatosci betonu,

— ograniczenia odsqgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inzyniera nie wolno stosowac¢ domieszek do betondw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na
zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, chyba, ze dowiedzie sie wyraznych korzysci
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technicznych ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskac, stosujgc zwykte sktadniki
mieszanki betonowe;.

Do betonu mozna dodawad wytqcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniac przyjete
normy, nie mogq zawieraé chlorkdw ani innych substancji moggcych mie¢ negatywny
wptyw na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajgcych czas
tezenia betonu.

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek
dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytgcznie w szczegdinych
okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne ptyngce z ich uzycia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowad laboratorium autoryzowane przez
dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich skuteczno$S¢ musi spetnia¢ wymagania
Kontraktu.

Na potrzeby zwigzane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazaé Inzynierowi
nastepujgce informacije:

- wielko$¢ dozowania,

— charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt matej dawki lub przedawkowania,
jezeli takie istniejq,

— nazwe (nazwy) chemiczne gtéwnych sktadnikdw aktywnych domieszki,

— potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorkdw,

— deklarowang przez producenta zawartos¢ alkalibw rozpuszczalnych w  kwasie,
wyrazong jako réwnowazny tlenek sodu do masy,

— stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w
ilosci zalecanej przez producenta,

— termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywac¢ domieszki.

Ponadto wtasciwose i skutecznosé domieszki Wykonawca winien sprawdzi¢, przygotowujgc
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach
budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rownoczesnego uzycia dwdch lub wiekszej ilosci domieszek w tej
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich
wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatnos$¢ te Wykonawca winien
sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie réwnoczesne domieszek
do betonu réznych producentow.
21.7.3 Kruszywo

Kruszywo do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno by& marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004.

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodpornose,
Scieralno$¢, zawarto$¢ pytdw, nalezy dobrac biorgc pod uwage:

— redlizacje robdt,
— przeznaczenie betonu,

— warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,
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— wszelkie wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa lub  kruszywa  przy
mechanicznym wykanczaniu powierzchni betonu

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé, uwzgledniajgc otuline
zbrojenia oraz minimalng szerokos$¢ przekroju elementu.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja
Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

— Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub
certyfikatu zgodnosci z PN-EN 12620:2004 i zawierajgcego wyniki petnych badan
zgodnie z PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaliczne;j,

— przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

. oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

. oznaczenie zawartodci grudek gliny (oznaczad jak zawarto$é zanieczyszczeh
obcych),

. nalezy prowadzi¢ biezqgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002

dla korygowania recepty roboczej betonu.
Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wode
zarobowq do betonu zaleca sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan.

21.7.4 Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas od A-0 do A-lIN oraz gatunkéw zgodnych
z dokumentacjg projektowq oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-B-03264 , PN-EN 10025, PN-H-84023 , PN-H-93215, PN-ISO 6935-2.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi
Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ aprobate
technicznqg oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogqg byc¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej
wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-badawczg, na podstawie wynikdw badan
wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Do kazdej partii stali zbrojeniowe] dostarczane] na budowe wytwdrca zobowigzany jest
zatgczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z wymogami
ww. Polskich Norm. Kazdy krgg lub wigzka pretéw stali dostarczanej na budowe powinna by
zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy podac w sposdb trwaty: znak
wytworeczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrdbki ciepine;.

Dostarczong na budowe kazdqg partie stali zorojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajgc:
zgodnos$¢ atestu z zamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych
do kregdw i wigzek pretdw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglgd powierzchni, wymiary, mase
oraz prostoliniowos$¢ pretdw dostarczonych w wigzkach.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania
elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu
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przystosowanych sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami,
wptywem czynnikéw atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

21.7.5 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego

Zbrojenie  Wykonawca  winien przechowywad na drewnianych podporach
na nieprzepuszczalnym, gestym betonie lub nawierzchni bitumicznej, przygotowanych do
tego celu. Ptyty muszg by¢ wolne od pytu, piasku, gleby lub innych materiatdéw, ktére mogg
przedostac sie na teren sktadowania niesione wiatrem, w wyniku odbywajgcego sie ruchu
kotowego lub pieszego albo w inny sposéb. Wymagania te znajdujg zastosowanie zarébwno w
odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jaok i do punktow
przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podtoza z betonu lub ptyt
bitumicznych Wykonawca winien zakohczy¢ przed przyjeciem pierwszych partii zbrojenia na
Teren Budowy.

Podczas montazu zbrojenie musi byC oczyszczone z luznej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie
moze tez by¢ zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbg, glebq, siarczanami,
chlorkami ani innymi substancjami moggcymi pogorszy¢é  wtasciwosci  spajajgce  lub
zapoczgtkowac albo nasili¢ korozje zbrojenia.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien poddacé zbrojenie kontroli kohcowej,
aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakdéw i wad naprawic je, stosujgc zatwierdzong
przez Inzyniera metode.

21.7.6 Drut montazowy

Do montazu pretéw Zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy pretéow
gtébwnych w ztqczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

21.7.7 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych.

21.7.8 Elekirody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowac¢ wedtug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacii Inzyniera.

21.7.9 Elementy betonowe prefabrykowane

Elementy betonowe prefabrykowane wykonywac zgodnie z dokumentacija projektowq.

Elementy prefabrykowane przemieszczaé, sktadowad, przechowywac i transportowac w taki
sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na uszkodzenie.
Duze elementy powinny posiadaé zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki.
Zadnego elementu nie wolno wbudowywacé w inne elementy przed zakohczeniem 28-
dniowego okresu dojrzewania betonu.

Elementy prefabrykowane mozna odrzucicé w  przypadku, gdy miaty nastepujgce
uszkodzenia:

— popekane krawedzie,

— spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),
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— $lady naprawiania,

— przemieszczone zbrojenie,

— pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

— ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.
Prefabrykaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych
w tym normy ENV 13670: 2000.

21.7.10 Inne materialy

W komorach przerwa robocza ptyta fundamentowa/sciana - peczniejgca tasma
bentonitowo-kauczukowa.

Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji, wypraw powierzchni betonowych -
zgodnie z dokumentacjg projektowq i warunkami okreSlonymi w punkcie 2 Wymagania
dotyczgce materiatow.

22  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine” punkt
3.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— betonomieszarki samochodowe,
— samochodowa pompa do mieszanek,
— wibratory wgtebne,
— deskowania ptytowe Sredniowymiarowe systemowe,
— urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojone;j,
— zageszczarki ptytowe,
— dzwig samojezdny,
—  spawarki,
— narzedziareczne,
— gietarkii prostowarki do pretow,
— nozyce do ciecia pretow,
— lekki zuraw samochodowy,
— sprzet do fransportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

23  SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine” pkt 4.

Do ftransportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkdw transportu:

— samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j,
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— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Transport  mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych $Srodkow
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystenciji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcii. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by
dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcdwke o Srednicy do 8 mm
lub taéme co najmniej w trzech miejscach, a walcdwke w kregach zwigzanych co najmniej
w dwodch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t,
jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inacze;j.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen.

24 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine” pkt 5.

24.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan ,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowq,

— czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w
betonowq konstrukcje (kanaty, wpusty, sqczki, kotwy, rury itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

24.1.1 Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt technologiczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki
zawarte w Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-EN 12812:2005U. W przypadkach

65

Przebudowa kolektora sciekowego "F" metodq bezwykopowq w Ptocku



INFRASTRUKTURA S\ UNIA EUROPEJSKA [N

woDociaG: FUNDUSZ SPOJNOSCI %

| SRODOWISKO moc

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - Program Funkcjonalno-Uzytkowy CZESC Il

stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona
nasity wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:
— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
— zapewniac¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
— projektowej,

— zapewnia¢ odpowiedniq szczelno$¢; potgczenia na Sruby miedzy ptytami sq
niedozwolone,

— wykazywac odpornos¢ na deformacije pod wptywem warunkdw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajgce sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowq, doktadnie sprawdzone
iodebrane, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatceh Ilub odchyleh w
wymiarach betonowej konstrukciji. Wykonawca powinien zawiadomicé Inzyniera, o tym, ze
deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie
dokonac¢ inspekciji deskowania przed utozeniem betonu.

24.1.2 Wyiworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zgdanych w PFU wymagan.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie receptury roboczej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Sktadniki powinno sie miesza¢ wytgcznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz
od rodzaju urzgdzenia mieszajgcego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

24.1.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej
Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego
pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-H-93215. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdow. Wskazane
jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnosciq do 1 cm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
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Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i normg PN-B-03264.
Na zimno na budowie mozna wykonywacé odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety
o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrécic uwage przy odbiorze hakdédw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretdbw nie nalezy zginac w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢
spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia
rowng co najmniej 20 d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetniac¢ warunki podane dla hakdw.

Montaz zbrojenia

Rozstaw pretdw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq i PN-B-03264.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywad stali zattuszczonej
smarami lub innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjqg projektowq i powinna wynosi¢ zgodnie
Z PN-B-03264:

— dla ptyty fundamentowej — 70 mm
— dlascian i elementéw konstrukcyjnych — 50 mm.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowac podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocq podktadek
plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm (przy Srednicy pretdéw powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos$¢
w frakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Lgczenie pretow
tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie PN-B-03264.

Do zgrzewania i spawania pretdw mogq byé dopuszczeni tylko spawacze majgcy
odpowiednie uprawnienia. Stal, w zaleznosci od klasy, nalezy spawaé przy zachowaniu
warunkéw dodatkowych wg PN-H-84023.06 albo aprobaty techniczne;.
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Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawacé w ilosci min. 30% skrzyzowanh. Dtugosci zaktaddéw w
potgczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci tgczonych pretdw w przekroju
oraz ich wymaganej dtugosci kotwienia wg normy PN-B-03264.

Kotwienie pretéw

Rodzaje i dtugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu
nalezy oblicza¢ wg normy PN-B-03264 .

24.1.4 Ukladanie mieszanki betonowej
Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, zgodnie z pkt. 5.1, 5.2, 5.3 5.4.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $Smieci, brudu, ptatkdw rdzy.

Deskowanie nalezy pokry¢ S$rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do  stosowania
w budownictwie.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebieh, zamocowan
zgodnie z dokumentacjg projektowq. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdw obcigzajg catkowicie Wykonawce zardwno jedli chodzi
o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych
i fowarzyszgcych.

Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad
Za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowqg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy;

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w Dzienniku robét budowlanych, w ktérym powinny by¢ podane:

— datarozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

—  wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe.
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Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocq urzgdzeh mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani
deskowania butawq wibratora,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0.35+0,7 m,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢& mniejsza niz 12 cm; ptyty o
mniejszej grubosci nalezy zageszczac za pomocq tat wibracyjnych,

—  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogqg byc¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jednqg hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy lokalizowa¢ w miegjscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanych przez Inzyniera. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione zlnzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowal zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z dokumentacjg projektowaq.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw
sczepnych, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng ,

— obfite zwilzenie wodg.

Powyzsze prace nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikadé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

24.1.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie w wysokiej temperaturze

Betonowanie w wysokie] temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach
wystepujgcych jednoczesnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotnosci wzglednej
i niskiej predkosci wiatru, co moze miec ujemny wptyw na jakos$¢ Swiezego lub stwardniatego
betonu albo wptywaé na zmiane jego wtasciwosci.

Wykonawca nie powinien wykonywac betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza
35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30 ° C.

Temperature betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien
utrzymywac¢ na mozliwie najnizszym poziomie. Nie moze ona przekraczac wartosci 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowad,
ze beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.

Betonowanie w niskiej temperaturze

Betonu nie mozna wykonywac przy uzyciu materiatdw wystawionych na dziatanie mrozu
chybaq, ze zostanie przywrdécona ich wtasciwa temperatura.

Betonowania nie wolno wykonywac¢ na zamarznietym podtozu ani w zamarznietym szalunku.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkow,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych
szczelinach. Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna
go blokowaé. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania
na wypadek wystgpienia mrozu.

Zabezpieczenie robé6t betonowych podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkdw,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjgé odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych
szczelinach. Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna
go blokowac¢. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania
na wypadek wystgpienia mrozu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
+15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co
najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Jezeli wymagania nie przewidujqg inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu i jego
zabezpieczania nie mogqg by¢ krétsze niz podane w tabeli ponizej:

Tabela 24-1Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrazone w dniach

Warunki Przecietna temperatura powierzchni betonu
I ; otoczenia
yp cementu
po laniu t (dowolna .
5°C do 10°C | ponad 10°C temperatura miedzy
betonu 5°C a 25°C)
CEM I, CEM | HSR . _60
Przecietne 4 2
CEM I MSR t+10
_80
JW. Ite 8 4
t+10
CEM i CEMII Przecietne 8 4
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Warunki Przecietna temperatura powierzchni betonu
otoczenia
Typ cementu . t (dowolna
po laniu .
5°C do 10°C | ponad 10°C temperatura miedzy
betonu 5°C a 25°C)
140
Ite 12 6
t+10
Wszystkie Dobre Brak szczegdlnych wymagan
Uwagi dotyczqgce tabeli:
Warunki otoczenia po utozeniu betonu definiuje sie nastepujgco:
- dobre wilgotne i ostoniete (wilgotnos¢ wzgledna przekraczajgca 80%; beton

ostoniety przed stohcem i wiatrem)

- przecietne posrednie miedzy dobrymiiztymi

- zte suche lub nieostoniete (wilgotno$¢ wzgledna ponizej 50%; beton nie
ostoniety przed stohcem i wiatrem)

Uszkodzony beton

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniom, podczas
okresu twardnienia i pdzniej, zardbwno catej masy betonu, jak i jego powierzchni, moggcym
powstaé wwyniku uderzenia, wibracji, dziatania wody lub innego czynnika. Bez
wczedniejszego  uzyskania pozwolenia Inzyniera  na  wykonywanych  konstrukcjach
betonowych nie wolno umieszczac¢ zadnych obcigzeh.

Kazdy beton, w ktérego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalajgca
jako$¢ w zwigzku z zastosowaniem niewtasciwych sktadnikéw lub ich proporciji oraz ztych
metod mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbic i wymienic.

Rozbidrka deskowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci
projektowej i po okresie dojrzewania okreSlonym w STWIORB i dokumentacji projektowe].
Wczesdniejsze rozformowanie elementdw konstrukciji jest mozZliwe jedynie po uzgodnieniu
z projektantem i akceptaciji Inzyniera.

Ponowne uzycie deskowan

Przy ponownym uzywaniu szalowania Wykonawca winien pamietaé o tym, aby jego
powierzchnia byta gtadka i czysta oraz wolna od wypaczen, skrecen i innych deformacii.
Elementy szalowania, ktdrych jako$¢ w opinii Inzyniera ulegta pogorszeniu w takim stopniu, ze
nie nadajg sie do uzycia, Wykonawca winien odrzuci¢ i usung¢ z Terenie Budowy przed
uptywem 48 godzin lub zniszczy¢ i bezzwtocznie zastgpi¢ nowym szalunkiem.

Wykonczenie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien,
wybrzuszen ponad powierzchnie,
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— peknieciairysy sqg niedopuszczalne,

— réwnos$¢ goérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolaciji i specyfikacji
okreslajgcej warunki uktadania hydroizolacii,

— ksztattowanie odpowiednich spadkdédw poprzecznych i podtuznych powinno
nastepowaé¢ podczas betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozbidrce deskowan. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdwnywac
podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni
zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,

— ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni
betonowych konstrukcii, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wodly,

— gtadko$¢ powierzchni powinna cechowad sie brakiem lokalnych progdw, rakdw,
wgtebien iwybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nierdwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

— ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktdre spetniaty funkcje stezeh deskowan
lub inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowaq.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem
zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierédwnosci ptyty
przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym
wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

24.1.6 Elementy betonowe prefabrykowane
Wytwarzanie elementéw betonowych prefabrykowanych

Elementy betonowe prefabrykowane powinny by¢:
— odlewane w formach z wibratorami przyczepnymi,
— formowane w hydraulicznie sprezonych formach,
— odlewane w procesie wirowania,

— odlewane w otwartych formach przy uzyciu zatwierdzonych technologii
zageszczania.

W kazdym przypadku szalowanie musi miec jako$s¢ pozwalajgcg na wykonanie produktu
o catkowicie gtadkim wykonczeniu.

Wykonawca winien stosowac¢ opisane w innych punktach metody zwigzane z dojrzewaniem
betonu.

Elementéw prefabrykowanych nie wolno montowaé do czasu, az materiat, z ktérego zostaty
wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krotszy niz 14 dni.

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczaé, sktadowad, przechowywad
i transportowac w taki sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani
narazone na uszkodzenie. Duze elementy powinny posiadac zaznaczone w projekcie otwory
do podnoszenia lub haki. Zadnego elementu nie wolno wbudowywaé w inne elementy
przed zakohczeniem 28-dniowego okresu dojrzewania betonu.
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Elementy prefabrykowane mozna odrzucic w  przypadku, gdy miaty nastepujgce
uszkodzenia:

— popekane krawedzie,

— spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

— $lady naprawiania,

— przemieszczone zbrojenie,

— pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

— ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.

Inzynier ma prawo zazgdac przygotowania dodatkowych elementéw prefabrykowanych,
przeznaczonych do przeprowadzenia préby zniszczenia. Naleznos¢ za te elementy zostanie
wyptacona, jezeli préoby wykazg zgodnos< z niniejszymi wymaganiami.

Prefabrykaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w
fym normy ENV 13670: 2000

Ukladanie elementéw betonowych prefabrykowanych na zaprawie

Prefabrykowane ptyty przykrywajgce komér nalezy uktadad na warstwie $wiezej zaprawy
cementowej. Kazdy element Wykonawca winien mocno osadzi¢ na swoim miejscu, a ztgcza
ptukac w miare postepu prac.

24.1.7 Powlokiizolacyjne powierzchni betonowych

Wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej. Jezeli dokumentacja
projektowa nie podaje inaczej, warstwy izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej
na elementy betonowe nanosi¢ metodq natrysku lub malowania zgodnie z instrukcjg
producenta.

Podtoze, na ktére natozone zostang powtoki kryjgce musi by czyste i nosne. Zabrudzenia
pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. nalezy usungé mechanicznie,
fermicznie lub hydraulicznie. Przed natozeniem powtok ochronnych nalezy istniejgcq
nawierzchnie betonowq przetrze¢ drobnoziarnistg zaprawg wyrdwnujgcq, ktéra zamknie
wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiajgc podtoze gtadkie i wyrédwnane. Po wyschnieciu
warstwy wygtadzajgcej mozna zastosowad system powtok izolacyjnych zgodnie z warunkami
technicznymi wybranego producenta.

24.2 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robdét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania
Ogodine” pkt 6.

24.2.1 1Ibrojenie

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu  zgodnosci
z dokumentacjg projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

24.3 Kontrola materiatéow
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy skontrolowa¢ wymagane dokumenty

dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane
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przez dostawcodw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatow
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PFU oraz przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni pretow,
— sprawdzenie wymiardw przekroju poprzecznego i dtugosci pretdw.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniagjgcej wymagania wg PN-B-02364.
W przypadku watpliwosci, dla partii stali  (poszczegdlnych $rednic) wbudowywanej
w podpory i ustré] nosny, po komisyjnym pobraniu prébek, Inzynier zadecyduje,
a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

— sprawdzenie masy (kg/m),

— granicy plastycznosci Re (MPa),

— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),
— wydtuzenia A5 (%),

— zginania na zimno.

W przypadku wynikdw badan odbiegajgcych od normy, nalezy odestaé partie stali z
budowy.

W przypadku przewidywanego tqczenia pretdw przez spawanie w niskiej temperaturze
nalezy zbadac stal na udarnose.

24.4 Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi byé dokonana przez
Inzyniera i fakt nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika robdt budowlanych. Inzynier winien
stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjq projektowqg i odpowiednimi

normami w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich $rednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien,
prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
— $rednice iilosci pretow,
— rozstaw pretéw,
— rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
— dtugosc pretow,
— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwieh pretdw,
— wielko$¢ otulin zewnetrznych,
— powigzanie (potgczenia) zbrojenia miedzy sobqg,
— pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce
robdt, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.
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24.5 Kontrola jakosci betonu

Wymagania ogdlne

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane
kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do konftroli produkciji i kontroli zgodno$ci z normg
PN-EN 206-1. Procedura badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12390. Zwraca sie
uwage na konieczno$¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera PZJ,
ktéry w odniesieniu do betonu powinien zawiera¢c m.in. podziat obiektu na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i termindw
badan. Wykonawca winien w PZJ przedstawi¢ instrukcje postepowania dotyczgcq
proponowanych metod kontrolowania i prowadzenia zapisdéw dotyczgcych jakosci betonu,
obejmujgcqg nastepujgce elementy:

- wytrzymatos¢ kostkowq,

— urabialno$¢ (opad),

— gestosc swiezego betonu,

— gestosc¢ utwardzonego betonu,

— zawarfo$¢ cementu,

— zawarto$¢ wody,

— proporcje kruszywa,

— zawarto$¢ powietrza (gdy jest wymagana),
— temperature mieszanki podczas uktadania,
— warunki klimatyczne podczas uktadania.

Pobieranie préobek i badania Wykonawca winien wykonywac¢ zgodnie z przyjetymi normami-
PN-EN 206- 1:2003 pkt. 8.

Infformacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu, ktéry wczesdniej
Wykonawca winien przekazac¢ do zatwierdzenia.

Inzynier zarejestruje tatwos¢ wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem betonu, a takze
pozniejszy stan betonu, po zdjeciu szalunku. Jezeli jakos¢ jest niewystarczajgca, wowczas
Wykonawca winien beton naprawic¢ lub wymieni¢, a projekt mieszanki lub sposéb uktadania
zmienic¢ tak, aby zapobiec powtdérnemu pojawieniu sie problemu.

24.5.1 Wytrzymatosé charakterystyczna

Zgodnos$¢ z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci charakterystycznej Wykonawca
winien opiera¢ na 28-dniowych warto$ciach wytrzymatos$ci na Sciskanie kostek betonu
pobieranych w postaci prébek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjetg normg.

W sytuaciji, gdy zakres indywidualnych wartosci wytrzymatosci kostek uzyskanych z tej samej
probki przekracza 15% ich wytrzymatosci $redniej, Wykonawca winien sprawdzi¢ sposdb
przygotowania, proces dojrzewania i festowania kostek betonu. Jezeli zakres indywidualnych
wytrzymatosci kostek przekracza 20% ich wytrzymatosci sredniej, wéwczas uzyskane wyniki
Wykonawca winien uznac¢ za nienadajgce sie do przyjecia.

Na dowolnym etapie prowadzenia robdt Wykonawca winien liczy¢ sie z wydaniem
polecenia dotyczqgcego okreslenia i zZbadania zaistniatych bteddw.
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24.5.2 Urabialnosé

Jezeli nie zalecono inaczej, urabialno$¢ Wykonawca winien mierzy¢ metodqg badania
konsystenciji betonu za pomocq stozka opadowego.

Opad betonu Wykonawca winien obliczy¢ ze $redniej dwdch préb przeprowadzonych
w czasie i w miejscu uktadania betonu. Nie moze on przekroczy¢ warto$ci 25 mm lub jednej
trzeciej warto$ci docelowej — zaleznie od tego, ktdéra z nich jest wieksza. Wielko$¢ opadu
Wykonawca winien okredli¢ dla kazdej partii betonu.

2453 Gestosé

Gestos$¢ catkowicie zageszczonego Swiezego betonu nie moze by<¢ mniejsza niz 98% wartosci
docelowej. Wykonawca winien zarejestrowac warto$¢  gestosci  dla  wszystkich
przygotowanych kostek.

Wykonawca winien zarejestrowac gestos¢ utwardzonego betonu dla wszystkich kostek
i wyrazi¢ jg jako Srednig warto$¢ gestosci masy suchej o nasyconej powierzchni kazdej pary
kostek przygotowanych do préoby wytrzymatosci.

2454 Temperatura

Temperatura Swiezego betonu w chwili jego ktadzenia nie moze by< nizsza niz okreslona
minimalna temperatura minus 2°C lub wyzsza niz okreSlona maksymalna temperatura plus
2°C.

24.5.5 Warunki klimatyczne

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone fermometrem wilgotnym Wykonawca winien
rejestrowac w miejscu uktadania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynnosci.

24.5.6 Zawariosé cementu

Zawarto$¢ cementu nie powinna by<& mniejsza niz 95% okreslonej wartosci minimalnej albo
wieksza niz 105% okreslonej warto$ci maksymalnej lub tez powinna sie mieSci¢ w zakresie £5%
wartoéci docelowej, w zaleznosci od tego, co bedzie wtasciwe.

Stosunek wody wolnej do cementu

Stosunek wody wolnej do cementu nie moze by¢ wiekszy niz o 0,02 okreslonej wartosci
maksymalnej lub warto$ci docelowej, w zaleznosci od tego, co bedzie wtasciwe.

Zawartosé powietrza

Procentowa zawarto$¢ powietrza okreslona z prébek indywidualnych pobranych w miejscu
uktadania betonu i reprezentatywna dla kazdej danej partii betonu powinna zawierac sie
w zakresie £1,0% wymaganej wartosci. Zawartos¢ powietrza Wykonawca winien okresli¢ dla
kazdej partii betonu zawierajgcego domieszki napowietrzajgce.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwiqzana z oddziatywaniem srodowiska

Klasy ekspozycji sq dobierane zaleznie od postanowieh obowigzujgcych na miejscu
stosowania betonu. Beton moze by¢ poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu
w tablicy 1T normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki srodowiska, ktérym poddany jest beton,
mogqg wymagacé wyrazenia przez kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej
ekspozyciji betonu winna uwzglednia¢ wartosci graniczne klas ekspozyciji dotyczgcych agresii
chemicznej gruntdw naturalnych i wody gruntowej wg. normy PN-EN 206-1:2003.
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Niezgodnos$¢ z wymaganiami

W przypadku niezgodnosci z okreSlonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki préb wskazujg na
niezgodnosci odnosnie jakosci materiatdw, Inzynier jest upowazniony do:

zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikéw
préb oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

nakazania Wykonawcy usuniecia wadliwego betonu, jezeli wyniki préb wykazg
wadliwosé,

nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardniatego w terenie
i/lub w laboratorium,

wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektow) mieszanki
betonowej lub urzgdzen do dzielenia na partie i mieszania betonu.

24.6 Betonowanie

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé nastepujgcych
punktow:

zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

przestrzegania ograniczeh co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie
iej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do  przewibrowania
(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwo$¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu goérnej
warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,
przygotowania powierzchni przerw roboczych,
wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

dostosowania metod pielegnacji do warunkédw otaczajgcych i ewolucii
wytrzymatosci,

dokonania pomiardw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych
i gorgcych,

zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. siine deszcze.

24.7 Konsirukcje betonowe i zelbetowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu
i ocenie:
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— prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz

zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w  konstrukcjach,
prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$é wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych

wysokos$ciowych itp., sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiardw,

— jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocq nieniszczgcych
metod badan,

— prawidtowos¢ wykonania robdét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolaciji itp.,

— przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonédw nalezy wymagacé, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakdw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki
nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by<&
wieksze od podanych w punkcie powyzej.

24.8 Odbioér Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano punkcie 7 STWIORB-00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 7.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 7.1 STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”. Odbiorowi robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu,

— zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowqg, pod wzgledem
gatunkéw stali, Srednic i ksztattow pretdbw oraz liczby pretdw w poszczegdlnych
przekrojach,

— rozstawu pretéw gtébwnych i strzemion, prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz
i dtugosci zakotwien pretdw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbidér robdt zanikajgecych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét.

Odbidér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2
STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne".

Préby koncowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne”.

25 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003
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PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-03264:99

PN-B-04500

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-3:2006

BN-88/6731-08

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 12812:2005U

ENV 13670:2000

PN-EN 10025:2002

PN-ISO 6935-2:1998
PN-82/H-93215

PN-89/H-84023/06

Kruszywa do betonu

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziaren

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czese 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Badanie mieszanki betonowe.

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementédw powszechnego uzytku.

Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania
i statosci objetosci

Cement. Transport i przechowywanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2:. Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
-- Warunki fechniczne dostawy.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okresSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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IV. STWIORB.04.01 BEZWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYJNEJ
26 WPROWADZENIE

26.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora Sciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdt
niniejsze Specyfikacje nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamodéwienia.

26.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

— bezwykopowq renowacijq kanalizacji rekawami utwardzanymi na miejscu

— bezwykopowe doszczelnienie potgczenia pomiedzy poddanym renowaciji kanatem
a odgatezieniem bocznym wpietym bezposrednio w kanat - ksztattka kapeluszowa
typu C
Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekdw.

26.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okresleniami podanymi w
STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kanalizacja $ciekowa - kanadlizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.

Przykanalik/odgatezienie boczne - (przytgcze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci
kanalizacyjnej, ktéry tqczy kanalizacje na terenie nieruchomosci z siecig kanalizacyjng.
Najczesciej przykanalik wtgczany jest do studzienki rewizyjnej, ktéra stanowi uzbrojenie sieci.
Mozliwe jest tez przytqczenie przez wpust boczny lub ztgcze siodtowe.

Modernizacja - frwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiektu budowlanego, w
wyniku ktérego zwiekszyta sie jego warto$¢ uzytkowa.

Naprawa - naprawa miejscowa uszkodzenia.
Rura wyktadzinowa - rura wprowadzana w celu renowacii.

Wyktadzina - rura wyktadzinowa po zamontowaniu.
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System wykladzinowy - rura wyktadzinowa i odpowiednie ksztattki wprowadzone do
istniejgcego rurociggu w celu renowdacji.

Relining - Wyktadzina z rur modutowych - wyktadzina z rur segmentowych (modutdw)
umieszczanych w przewodzie macierzystym za pomocq urzgdzeh mechanicznych

Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) - wyktadzina z elastycznej rury
impregnowanej zywicq termoutwardzalng, ktéra tworzy rure po utwardzeniu.

Sztywnosé obwodowa - odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.

27 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB- 00 Wymagania Ogdlne punkt 2.

28 MODERNIZACJA KANALOW PRZY POMOCY REKAWOW UTWARDZANYCH NA MIEJSCU

Modernizacje kanatdéw nalezy wykonaé przy pomocy bezwykopowej technologii rekawa
utwardzanego na miejscu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rekawow:

1. wykonanych z kompozytu witdkniny poliestrowej o strukturze filcu wzmacnianej
witdknami weglowymi nasgczonej zywicami poliestrowymi, wyktadziny z lub nalezy
przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatdw o parametrach nie gorszych niz:

e modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz 5000 N/mm?

e sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kKN/m2*

» odporno$¢ na Scieranie,

e odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw ,

e wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

e grubo$¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe],

» odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

» odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
powyzej 60°C).

2. wykonanych z tkaniny z wtdkna szklanego nasgczonego u producenta od wewnagtrz i
zewngtrz w technologii prézniowej zywicq poliestrowqg utwardzang na placu budowy
promieniami UV i pokrytg warstwg zelowqg zapewnigjgcq odpowiedniq odpornosc
chemiczng i odporno$¢ na scieranie (zgodnie z normg DIN 19565 czes¢ | lub PN-EN 293-
3) oraz zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wod
infiltracyjnych. Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodnosci i
wirgcen ciat obcych a jego barwa na catej powierzchni musi by¢ jednakowa ( bez
przebarwien i zmian intensywnosci). Nie dopuszcza sie aby powierzchnia wewnetrzna
kanatu po renowaciji posiadata jakiekolwiek nieréwnosci  wynikajgce z wad
technicznych materiatu lub nieprawidtowego montazu wyktadziny. Dla zapewnienia
najwyzszych standarddw produkcji rekawa winien posiadaé wdrozony i potwierdzony
stosownym certyfikatem system kontroli jaokosci zgodny z normg EN ISO 9001 lub
réwnowazny. Rekaw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz 13500 N/mm?
e sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kN/m2
e odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia

powyzej 60°C).
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» odporno$¢ na Scieranie,

» odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw ,

« wymiary rekawa dobrane do $Srednicy kanatu,

» grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe],
« odporno$¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

3. wykonanych z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasgczonego u producenta w
zywicq poliestrowq utwardzang na placu budowy przy pomocy gorgcej wody lub pary.
Wyktadzina musi by¢ zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem woéd
infiltracyjnych. Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodnosci i
wirgcen ciat obcych a jego barwa na catej powierzchni musi by¢ jednakowa ( bez
przebarwien i zmian intensywnosci).

Nie dopuszcza sie aby powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji posiadata
jakiekolwiek  nieréwnosci wynikajgce z wad technicznych materiatu  lub
nieprawidtowego montazu wyktadziny. Rekaw powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

« modut sprezystos$ci Younga nie mniejszy niz 2100 N/mm?

« sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kN/m2

e odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
powyzej 60°C).

» odporno$¢ na Scieranie,

e odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw ,

« wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

» grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe],
e odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

29 MODERNIZACJA WLACZEN PRZYLACZY - KSZTALTKI KAPELUSZOWE

Do renowacji wtgczeh przytgczy wpietych bezposrednio w poddawany renowacji odcinek
kolektora nalezy uzywac ksztattek kapeluszowych wykonanych z filcu technicznego
nasgczonych zywicami epoksydowymi. wykonawca wykona ksztattki kapeluszowe typu C
zgodnie z normq PN-EN ISO 11296-4.

30 SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentdw.

31  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine” punkt
3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych warunkdw stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— Zespdt urzgdzen do montazu wyktadziny CIPP
— Agregat hydrauliczny,
— Samochdd do przewozenia urzgdzen,

— Samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanatdéw,
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—  Kamerowdz z robotem kanatowym.

32 $RODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine” pkt 4.

32.1 Transport wyktadziny CIPP
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Transport powinien zapewniac:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw

— odpowiedniqg temperature dla wyktadzin

— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu

— konftrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkédw ostroznosci

zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

33  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

33.1 Czyszczenie kanatu przed modernizacjq

Czyszczenie kanatu przed renowacjg polega na usunieciu osaddw, wycieciu korzeni,
usunieciu naciekéw i ztogdw, wyfrezowaniu nieprawidtowo wtgczonych przykanalikéw, itp.
przy zastosowaniem odpowiedniego sprzetu.

Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy stojaka
hydrantfowego z wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie
bezposrednio do kanalizacii, osady z czyszczenia wywozone bedqg na poletka osadowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

33.2 Inspekcja CCTV przed renowacjq

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowq renowacjq
kanalizacji nalezy wykonac¢ inspekcje kontrolng w celu sprawdzenia odpowiedniego
przygotowania kanatu do renowacji, oraz zlokalizowania ewentualnych wtgczeh na trasie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

33.3 Montaz wyktadziny CIPP
Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecijalizowany zespdt posiadajgcy

odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w pracach polegajgcych renowacyjnych. Proces
montazu sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

— Bezpodrednio przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé czyszczenie kanatu.
Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia state, nalezy mechanicznie usungg,

84

Przebudowa kolektora sciekowego "F" metodq bezwykopowq w Ptocku



INFRASTRUKTURA S\ UNIA EUROPEJSKA [N

woDociaG: FUNDUSZ SPOJNOSCI ***

| SRODOWISKO moc

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia - Program Funkcjonalno-Uzytkowy CZESC Il

a nastepnie sfrezowac ,,ostre” elementy odgatezien, powstate na skutek przesuniecia
wzgledem siebie segmentdw rur kamionkowych lub betonowych moggcych
uszkodzi¢ wyktadzine. Mechaniczne czyszczenie oraz frezowanie wykonywane jest za
pomocqg urzgdzeh samojezdnych wyposazonych w odpowiednie gtowice frezujgce
lub czyszczgce.

— Po oczyszczeniu kanatu nalezy wykonac inspekcje CCTV. Nieszczelnosci na ztgczach,
drobne pekniecia podtuzne ipoprzeczne, a takze mozliwos¢ prawidtowego
wykonania czyszczenia iinspekcji CCTV przesgdzajg o wykonaniu przebudowy
bezwykopowej odgatezienia. Przy wystepowaniu takich uszkodzen jok zawat kanatu
lub przy braku mozliwosci technicznych wykonania przebudowy bezwykopowej z
innych powoddw, przebudowa kanatu bedzie wykonywana w wykopie otwartym.

— Nasqgczony zywicq rekaw nalezy inwersyjnie lub przy pomocy wciggarki wprowadzi¢
do wnetrza macierzystego kanatu.

— Nastepnie nalezy doprowadzi¢ do termicznego utwardzenia zywicy.

33.3.1 Inspekcja CCTV po renowaciji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcie CCTV w celu potwierdzenia
prawidtowosci wykonanych prac.

33.3.2 Otwieranie przykanalikow

Otwarcie przykanalikdw po zainstalowaniu rekawa odbywa sie poprzez sfrezowanie otworu,
ktére ma na celu doktadne wyciecie wyktadziny w $wietle przykanalika oraz usuniecie
ewentualnych przeszkdd.

33.3.3 Montaz ksztattki kapeluszowej

Uszczelnienia odcinka pomiedzy przykanalikiem a kanatem nalezy przeprowadzi¢ poprzez
montaz ksztattki kapeluszowej typu C.

33.4 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli jakosci Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacijg projektowq, niniejszymi wymaganiami , zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inzyniera.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowac w szczegdlnosci:
— kontrola grubosci §cianki modutdw,
— badanie sztywnosci obwodowej zainstalowanych rekawow,
— konftrola grubosci zainstalowanych rekawow,

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymaganiami dokumentacii
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiatowych

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyE nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawiajgcemu
na nosniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego zakresu
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przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacii stwierdzonych
inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekciji Wykonawca ustali z Inzynierem.

33.5 Odbior Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Odbiér Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob ipomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg
projektowq, PFU i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
e rodzaj oraz parametry zastosowanych materiatéw,
e wynik préby

Odbiory Robdt nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce prob i odbioréw oraz wytyczne
eksploatacyjne.

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie PN-EN 1610.

Odbidér czesciowy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2
STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne™.

Préoby koncowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne".

34 PRIEPISY ZWIAZANE

34.1 Normy

PN -EN ISO 11296-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czes$¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji

podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czesc¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu

34.1.1 Inne dokumenty

¢  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r

e Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

V. STWIORB.04.02 MODERNIZACJA KOMOR

35 WPROWADZENIE

35.1 Przedmiot specyfikaciji
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: Przebudowa kolektora $ciekowego "F' metodg
bezwykopowq w Ptocku.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdt
niniejsze Specyfikacje nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi
Opis przedmiotu zamodwienia.

35.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z modernizacjg komér kanalizacyjnych.

35.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom

budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlinoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekdw.

35.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okresleniami podanymi w
STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kanalizacja $ciekowa - kandlizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kandlizacja deszczowa - kanadlizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
opadowych.

Kanalizacja ogélnosptawna — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Komora/studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych
lub na wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do konftroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Naprawa - naprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiektu budowlanego, w
wyniku ktérego zwiekszyta sie jego warto$¢ uzytkowa.

Pierscien odcigzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowqg odcigzajgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
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Renowacja - czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czese, w wyniku
ktérych nastepuje poprawa zardwno eksfiltracji Sciekdw jak i infiltracji wody gruntowe;j,
parametroéw wytrzymatosciowych.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

36 MATERIALY

Ogdline wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB- 00 Wymagania Ogdlne punkt 2.

Do modernizacji studni kanalizacyjnych nalezy stosowacé ponizsze materiaty:

zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkigj,

zaprawy, stanowigce mieszanine cementdw, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw
organicznych oraz modyfikatoréw, dostarczane w formie sypkiej,

zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach
naprawczych betonu,

ptyny zarobowe,
materiaty pomocnicze do wypetniania ubytkdw,
srodki impregnacyjne,

stopnie wtazowe 1212 D do wybetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN
124:2000 ( w komorach poddawanych renowacji przy pomocy chemii budowlanej)

drabiny zgodne z PN-EN 14396:2006 dla komér poddanych renowacji metodg studnia
w studnie.

pierscienie dystansowe,

zaprawy szybkiej naprawy betondw,

cegta kanalizacyjna 250x120x65 mm klasy 250 zgodna z PN12037:1998,
srodki do wykonania izolacji przeciwwilgociowej betonu,

suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane mikrokrzemionkq i polimerami,

suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami, z dodatkiem wtdkien szklanych.

masy iniekcyjne o parametrach zgodnych z wymaganiami kontraktu,
wktady GRP o parametrach zgodnych z wymaganiami kontraktu,
wtazy

prefabrykowane elementy z polimerobetonu

37  SPRIZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine” punkt

3.
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Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkdw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— Zespdt urzgdzen do hydromonitoringu studni,
— Pompy do mieszania i podawania zapraw,
— Sprezarki,

— Pita do ciecia asfaltu,

— Wciggarka do wprowadzania wyktadziny,

— Agregat prgdotworczy.

38 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdlne dotyczqgce $rodkdw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatdw.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Materiaty w postaci suchych zapraw bedq dostarczane do magazynu wykonawcy
i przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Materiaty bedq sktadowane zgodnie
z zaleceniami dostawcow, fzn. w pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna
temperatura +50C).

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierscienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowad na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniaé:
— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw
— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu.
— konftrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatdéw nalezy dokonywacé z zachowaniem Srodkédw  ostroznosci

zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

39 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

Remont studni polegac¢ bedzie na kompleksowej renowacii studni/komory kanalizacyjnej i
obejmuje:

e w przypadku komor, ktére nie utracity zdolnosci do samodzielnego przenoszenia
obcigzen - uszczelnienie przeciekdw wody, uzupetnieniu ubytkdw iwyrdwnaniu
powierzchni $cian zaprawg oraz pokryciu powierzchni komoér i kregdw wodoszczelng i
odporng na korozje powtokq.

e w przypadku komor, ktére utracity zdolnosci do samodzielnego przenoszenia
obcigzeh - demontaz wtazu, ptyty nastudziennej , ptyty odcigzajgcej, montaz wktadu
GRP, iniektowanie przestrzeni miedzysciennej oraz roboty
wykonczeniowe/uszczelniajgce.
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e w przypadku komér zakwalifikowanych do wymiany na nowe - usuniecie istniejgcych
elementdw studni, montaz elementéw prefabrykowanych z polimerobetonu, montaz
wtazdéw, roboty wykohczeniowe/uszczelniajgce.

« prace zwigzane z remontem studni obejmujg réwniez reprofilacje dna studni i kinety,
wykonanie spocznikdw w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji uszczelniajgcych,
oraz wymiane stopni ztazowych, wymiane wtazu iw przypadku wtazdéw
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wtazu do
pokrywy nastudziennej, w razie koniecznosci wymiane komina ztazowego oraz ptyty
nastudzienne;.

Wszystkie demontowane (np: na skutek wykonywania wykopdw technologicznych) elementy
(np: kominy ztazowe, ptyty odcigzajgce itp.) istniejgcych komér kandalizacyjnych nalezy
wymieni¢ na nowe.

39.1 Hydromonitoring $cian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego
materiatu, usuniecie zanieczyszczehn (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentow, itp.) do
uzyskania wytrzymatosci podtoza na odrywanie nie mniejszej niz 1,0 MPa.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych nalezy stosowac¢ wode pod wysokim
ciSnieniem (ciSnienie robocze urzgdzenia > 600 bar) lub wode pod wysokim ciSnieniem
z uzyciem granulatu (ciSnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania
urzgdzeh do czyszczenia wodg, nie zapewniajgcych podanych cisnieh roboczych.

39.2 Uszczelnienie scian studni i wiqczen przewodéw/przykanalikéw

Wybdr sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intfensywnosci
wycieku, ilosci wyciekéw. Usung¢ nalezy skorodowany, ostabiony materiat w miejscu
wyptywu wody (minimalna gtebokos¢ 2cm), az do ,,zdrowego™ materiatu. W miejsce wycieku
nalezy wcisng¢ przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociskaé przez okoto 1-2 min — az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywadé na przemian od
lewej i prawej strony do $rodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie
wykonywac¢ od goéry w dot.

39.3 Naprawa konstrukcji studni ktore zachowaly zdolnosé do samodzielnego przenoszenia
obcigzen.

W celu naprawy studni nalezy wykona¢ naprawe konstrukcji studni, reprofilacje kinety i
duzych ubytkéw oraz wykonac¢ powtoke ochronng na srodowisko agresywne XA3 nastepnie
zabezpieczy¢ powtokq dla agresji kwasowej pH<3,5. W przypadku wystgpienia przeciekow
oraz zawilgocen studni nalezy je zlikwidowac.

Zalecenia ogdlne

W studniach sieci sanitarnej lub ogdlnosptawnej wystepuje zagrozenie agresywnym
srodowiskiem chemicznym - klasa ekspozycji XA2 lub XA3 oraz w efekcie kilkuletniej
eksploataciji silne skazenie podtoza siarczanami pHI1-14 takze pH skroplin na powierzchni
podtoza. Dlatego, w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej naprawy, nalezy zgodnie z
zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowac wytgcznie materiaty
na cementach odpornych na siarczany (bez zawartosdci trojglinianu wapniowego CsA=0),
w/c < 0,45, klasa > C35/45.
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Deklarowane cechy muszg by¢ potwierdzone wynikami badan szczegdlnie jezeli chodzi o
powtoki ochronne i o klase ekspozyciji na srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiatéw naprawczych obowigzuje norma zharmonizowane PN-EN 1504 i krajowe
deklaracje zgodnosci z w/w normqg. Materiaty stanowigce powtoke ochronng powinny
legitymizowaé sie  Aprobatg Techniczng ITB  z podanym zakresem  stosowania
odpowiadajgcym faktycznemu miejscu aplikacii.

Wode potrzebng do zarobienia materiatdw mineralnych (na bazie cementu) nalezy pobrac z
wodociggu. Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptyngcych Sciekéw, wdod
powierzchniowych itp. wéd, ktére nie byty uzdatniane.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i
skorodowanych warstw batonu/cegty. Nalezy usungc wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze
takze stare powtoki. Czyste noSne podtoze powinno charakteryzowad sie przyczepnosciq
badang metoda ,,pull-off na poziomie 1,5 MPa (minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru
> 1,0 MPa). Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowad
wode pod wysokim ciSnieniem (ci$nienie robocze urzgdzenia > 600 bar) lub wode pod
wysokim ciSnieniem z uzyciem granulatu (ci$nienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie
dopuszcza sie stosowania urzgdzen do czyszczenia wodg nie zapewniajgcych podanych
cis$nien roboczych.

Uszczelnienie wyciekéw w studni- opcjonalne

Przecieki wod gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekdw nalezy rozku¢ na gtebokosé
co najmniej 2 cm. Matqg porcje zaprawy uszczelniajgcej na bazie szybkosprawnego cementu
nalezy wymiesza¢ z czysta wodg do zgdanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy
uformowac stozek i docisng¢é go w miejsce wycieku. Przytrzymac kilka minut az do
utwardzania. Duze wycieki zamykac stopniowo

Wymogi materiatowe:
- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejgce na bazie cementu
- nasigkliwos¢ < 9%

- odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1
(klasa ekspozycji Xa2)

- przyczepno$¢ do podtoza > 2,0 MPa
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa
- przepuszczalno$E wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekodw

- mrozoodporno$¢ po 25 cyklach — brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen w studni - opcjonalne

Zastosowac zaprawe cementowq krystalizujgcg w porach betonu. Porcje zaprawy wcierac
w wilgotne podtoze az do uzyskania efektu suchosci podtoza. Bezwzglednie stosowac Srodki
ochrony osobistej: rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok 30-60s) materiaty na bazie cementu uszczelniajgce poprzez
krystalizacje w porach betonu
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- proszek hygroskopijny

- bez zawartosci chlorkéw.

Naprawa konstrukcji studni, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz
Powloka ochronna na srodowisko agresywne XA3

Zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do
napraw obiektéw narazonych na wilgoc¢ i staty kontakt z wodg zbrojone wtdknem szklanym.
Materiat przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegad
zalecehn dotyczgcych ilosci dodawanej wody zarobowe] poniewaz wzrost w/c znacznie
obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli iloSci dodanej
wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta
stosowac warstwe sczepng (gruntujgcqg). Materiat naktadac poprzez nacigganie pacg
stalowqg najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac
partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mieé¢ zachowang
grubos$¢ co najmniej 10mm.

W przypadkach silnej operacji stonecznej lub przewiewu nalez zapewni¢ pielegnacije
wykonanej naprawy

Wymogi materiatowe:
- szybkosprawne materiaty na bazie cementu siarczano-odpornego (CzA=0)
- Zbrojone wtdéknem szklanym.

- odpornosS¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnos$ci wg PN-EN 206-1
(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628

- odporno$¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen
- wspobtczynnik przenikania pary wodnejSp <2 m

- przyczepno$¢ do podtoza = 2,0 MPa

- wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach > 55 MPa

- wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach > 6 MPa

- nasigkliwo$¢ po 28 dniach < 10%

- mozliwo$¢ obcigzenia wodg < 2 godzin

- przepuszczalnos¢ wody po zwiekszony cisnieniem — brak przecieku przy cisnieniu 0,3 MPa
przez 72 godziny

- skurcz po 28 dniach < 0,07 %
- spadek wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 3,5 do 20%

- wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrazania na podtozu betonowym
powyzej 1,5 MPa

- brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajgcg

- wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po dziataniu jonéw SO4 22 6000 mg/l do podtoza
betonowego powyzej 1,5 MPa

Powtoki dla agresji kwasowej pH<3,5
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Ze wzgledu na duzg emisjie siarkowodoru w systemie kanalizacji ciSnieniowej nalezy liczy¢ sie
z bardzo silnym oddziatywaniem $rodowiska kwasowego pomimo obojethego odczynu
samych $ciekdéw.

Nalezy zastosowac tiksotropowe kompozycje polimerowo-sikatowe. Materiat przygotowad
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadad recznie pacq lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Wymogi materiatowe:
- nie stosowa¢ materiatdw na bazie cementu ale kompozycje silikatowe

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-
1 (klasa ekspozycji XA3)

- przyczepno$¢ do podtoza > 2,0 MPa
- przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h - brak przeciekdw

- zmiana ubytku masy do 5% po 8 tygodniach dziatania srodowiska 1% wodnego roztworu
kwasu siarkowego

- mozliwa zmiana wyglgdu po 8 tygodniach dziatania $rodowiska 1% wodnego roztworu
wodorotlenku sodu

- odporno$¢ na Scieranie do 0,5 kg/um
- opdr dyfuzyjny (rbwnowazna grubose warstw powietrza) Sdro < 16 m
- opdr dyfuzyjny CO2 (jako réwnowazna grubosc powietrza) Sdco2> 500m

W celu zapewnienia jednorodnosci systemu naprawczego wszystkie materiaty uzyte do
napraw i zabezpieczenh studni muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

39.3.1 Wymiana stopni ztazowych

Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindw i zaprawy
szybkowigzqgce,.

39.4 Naprawa konstrukcji studni ktére utracily zdolnosé do samodzielnego przenoszenia
obcigzen.

Dla komér w ktérych warunki normowe zostaty przekroczone przewiduje sie zastosowanie
metody studnia w studnie przy uzyciu elementéw ( wktaddw) GRP oraz iniektu.

Modernizacje komdr przy pomocy wktaddw rurowych o dtugosci pozwalajgcej
na wykonanie montazu wykonanych z GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) nalezy
przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatdw o parametrach zgodnych z wymaganiami:

— powierzchnia zewnetrzna panel powinna zapewniac robwnomierne rozprowadzenie
substancii wypetniajgcej przestrzenh miedzy Sciang wktadu a sciang starej studni,

— wytrzymato$¢ na zginanie minimum 120 MPa,

—  wytrzymato$é na rozcigganie minimum 10 MPaq,

—  krétkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu minimum 5000 MPa,

— o$wiadczenie o odpornosci na pH 2 do 10,

— wszystkie parametry musza by¢ spetnione jednoczesnie,

— Powyisze parametry muszqg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej ITB

— Renowacje nalezy wykonac¢ przy uzyciu elementédw GRP wykonanych z zywicy
poliestrowej oraz piasku kwarcowego, ( nie dopuszcza sie wypetniaczy korozyjnych np.
weglanu wapnia) zbrojonych wtdéknem szklanym o jednorodnych wtasciwosciach
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fizyko-mechanicznych na catej dtugosci (nie dopuszcza sie konstrukciji zebrowanej
modutu oraz z odrebnie wykonywang warstwa wewnetrzng scianki modutu)

Ksztatt przekroju poprzecznego wktaddédw nalezy dobraé w oparciu o pomiary wykonane
podczas inwentaryzaciji komor.

Przestrzen pomiedzy Sciang starej komory a wktadem nalezy wypetni¢c masg iniekcyjng o
parametrach:

Konsystencja - ciekta

Sktadnik wigzgcy - Cement portlandzki CEM Il lub CEM III, lub HSR

Rozptyw mieszanki musi zapewni¢ brak  koniecznos$ci wykonania odwiertow w
wktadach w celu podania iniektu. Czas wigzania zaprawy to ok. 2-3 dni (petna
wytrzymatos¢ po 28 dniach) Czasookres ten zapewnia przy wystgpieniu ewentualnej
awarii tatwe usuniecie iniektu z przewoddw.

Transport mieszanki na miejsce instalacji moze odbywac sie w betonowozach. Czas
na roztadunek "gruszki’ — ok. 1 godzina.

Wytrzymato$< masy iniekcyjnej sprawdzi¢ wg PN EN 12390-3. Badanie betonu.

Nalezy zastosowaé drabiny zgodne z PN-EN 14396:2006 dla komér poddanych renowaciji
metodq studnia w studnie.

39.5 Wymiana studni

W przypadku studni zakwalifikowanych do wymiany nalezy:

odkopac¢ i wydoby¢ wszystkie elementy istniejgcych studzienek wraz z usunieciem
koniecznej dtugosci kanatéw dochodzgcych do studeniek, ktére ulegty deformacii
lub uszkodzeniu,

wykona¢ podsypke o odpowiedniej grubosci i odpowiednim zageszczeniu pod
studnie oraz wymieniane odcinki kanatdw demontowane w trakcie wymiany komér,

posadowic¢ studnie,
odtworzy¢ zdemontowane odcinki kanatdw,
wykonac szczelne wtgczenia do nowych studzienek,

zasypac studzienki odpowiednio zageszczajgc grunt.

Uwagi dotyczgce montazu

kinety studni muszg by¢ posadowione poziomo, a trzon komory pionowo, zgodnie z
wytycznymi producenta,

zmiany kierunku i spadku rurociggdw dopuszczalne sg tylko w studzienkach

Parametry elementéw z polimerobetonu
wytrzymatosci na sciskanie min 90 MPa
wytrzymato$é na rozcigganie min 18 MPa

odpornos¢ chemiczna 1-10 pH

39.6 Wymiana wiazéw

Dokonac rozbidrki nawierzchni zgodnie z STWIORB-01.

W drogach, wtazy zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe wtazy kanatowe z zeliwa szarego D400 z

ramgq

wypetniong betonem (bez kotnierza), pokrywqg z wypetnieniem betonowym,
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zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumigcq umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 160mm, Srednica pokrywy 680mm.
Zgodne z normqg PN EN 124:2000.

W terenach zielonych nalezy wymieni¢ istniejgce wtazy na wtazy kanatowe z zeliwa
szaregoD400, pokrywqg z wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym,
wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na pokrywie
lub ramie). Wysokos¢ ramy 140mm, Srednica pokrywy 680mm. Zgodne z normg PN EN
124:2000.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Zarzgdzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odfworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elekirycznych, telekomunikacyjnych itp.

- Zarzgdzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 04 lipca 2012 roku w
sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacjg
wysokos$ciowq urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

39.7 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robdét podano w STWIORB-00 ,, Wymagania
Ogodine” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacijg projektowq, niniejszymi wymaganiami , zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robdt.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badania studni przed i po renowacji metodqg pull-off, potwierdzone stosownymi
protokdtami.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiatowych

39.8 Odbidr Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Odbidér Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob ipomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentaciqg
projektowq, PFU i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacija projektowa,
+ zastosowany materiat,

* wyniki badan pull-off,
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Odbiory Robdét nalezy przeprowadzac w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdéw dotyczgce préb i odbiordw oraz  wytyczne

eksploatacyjne.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie odpowiednimi normami.

Odbidér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2
STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne".

Préoby koncowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.3 STWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne”.

40 PRZEPISY ZWIAZANE

40.1 Normy

PN-EN 1610:1997

PN-EN 476:2001

PN-92/B-10735

PN-EN 752:2008
PN-B-10729: 1999

PN-EN 1917:2004

PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13055-1:2003

PN-B-12037:1998

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe.

Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Iwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos$é

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne
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40.1

41

1.1

.1 Inne dokumenty

—  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

VI. STWIORB.05 GOSPODARKA ZIELENIA

WPROWADZENIE

Przedmiot opracowania
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq "Bezwykopowa renowacja kolektora sanitarnego F'.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standarddw materiatdw i wykonania robdt
niniejsze  Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi  dokumentami,
stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia Zakres robdt objetych opracowaniem

Roboty, wchodzgce w zakres niniejszego opracowania, obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z usunieciem drzew, wywozem drggowizny, karpiny i gatezi, oczyszczeniem terenu
po wykonanych robotach oraz zaktadaniem i pielegnacjg tfrawnikdw i pielegnacjg w okresie
gwarancyjnym jednego roku.

41.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamdwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem

WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europeijskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia
2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

41.3 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewnigjgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych Specyfikacjach sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB-00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

41.4 Ogodlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

42 MATERIALY

42.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

42.2 Rodzaje materiatow

Nasiona traw
Nasiona fraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
Zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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Ziemia vrodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

« Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
| zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

« Ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

43  SPRZET

43.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
43.2 Rodzaje sprzetu

Przy usuwaniu drzew i krzewdw nalezy stosowacd:
— pity mechaniczne
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew

— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),
Przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikdw nalezy stosowad:

— glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,

— walec, kosiarka do frawnikdw,

— samochdd samowytadowczy do 5t do transportu ziemi urodzajnej;

— sprzet reczny do prac ziemnych;

— sprzet mechaniczny do podlewania.

44 TRANSPORT

44.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

44.2 Transport dtuzyc, karpiny i gatezi

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane
w sposdéb nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiarow
tadunku iinnych parametréw technicznych.
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45 WYKONANIE ROBOT

45.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego jest zobowigzany do uzyskania decyzji na wycinke,
oraz wykonania robdt w tym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

45.2 Usuniecie drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew

| krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane migjsce,
zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinny by¢ uzgodnione z odpowiednimi
instytucjami. Optate za usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjq inwestyciji pokryje
Wykonawca. Optaty administracyjne za wycinke drzew ponosi Zamawiajgcy. Drzewa
przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposob.

RodlinnoS¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

Mtode drzewa i inne rodliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
zduzg ostroznoscig, w sposéb, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

45.3 Kontrola jakosci robét
45.3.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

45.3.2 Kontrola jakosci robot w czasie wykonywania robét

Kontrola jakosci wykonania karczowania

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw.

Kontrola jakosci robdt w czasie wykonywania tfrawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,

— iloscirozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania ferenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki tfraw z ustaleniami dokumentacii projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia tfrawnikdw iich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
frawy.
45.3.3 Kontrola jakosci robét przy odbiorze
Kontrola jakosci robdt przy odbiorze dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowq;
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”);

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

4534 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszqg spetnic wymagania podane w pkt 2.2. niniejszych warunkow.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien PFU, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszymi warunkami za$ po
przeprowadzeniu badan i pomiardéw ponownie przedstawione akceptacii Inzyniera.

454 Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 7.1.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, PFU i wymaganiami
Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. daty wyniki pozytywne.

46 PRZEPISY ZWIAZANE

46.1 Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
46.2 Inne dokumenty

»Katalog Naktaddw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21".A
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