TABELA PRZEDMIARU ROBOT

»Przebudowa wodociagu magistralnego dn600 do osiedla ,,Podolszyce” metodg bezwykopowa w Ptocku”

Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Lp. f)(::eztr,:i); ?l: Wyszczegélnione elementy Przedmiaru Robét wartos¢ netto [PLN] wartos¢ podatku VAT [PLN] | wartos¢ tacznie z VAT [PLN]

1 2 3 4 5 6
1 1.KO KOSZTY OGOLNE - - -
2 2.W ROBOTY BUDOWLANE - - -
3 3L LIKWIDACJE - - -
Przedmiar Robét tacznie: - - -

Uwaga:

Tabele Przedmiaru Robét nalezy wypetni¢ zgodnie z instrukcjg w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robot".

Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opiséw pozycji czy ingerencja w formuty dokumentu.




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

,»Przebudowa wodociagu magistralnego dn600 do osiedla ,,Podolszyce” metoda bezwykopowa w Ptocku”

L Kod pozycji Numer specyfikacji Skrocony opis pozycji przedmiaru Jiliesihe iy ied Cenla Wartosé netto
P- przedmiaru technicznej [WWIORB] [Preambuta + PFU + WWIORB] L. Jedr
nazwa ilosé netto

1 2 3 4 5 6 7 8

K0 KOSZTY OGOLNE
Elementy rozliczeniowe

1 1.KOA WWIORB WW-00 Urzalclizenle, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie ryczatt 1,00

mediéw.
P 1KO.2 WWIORB WW-00 Koszty ubezpieczen i uzyskania gwarancji wynikajgcych z Warunkéw ryczatt 1,00
Kontraktu.

3 1.KO.3 WWIORB WW-00 Dokumentacja projektowa (w tym m. in. prace geodezyjne) ryczatt 1,00
Wykonanie i wdrozenie projektow organizacji ruchu. Wykonanie,

4 1KO.4 WWIORB WW-00 organlzaqa przejazdoéw i objazdow. Ozr?akow.an}e drog. Kos;ty _zgjec_la ) ryczatt 1,00
drég (pasa drogowego) pod prowadzenie robét itp. Utrzymanie i likwidacja
przejazddw i objazddw oraz oznakowania drég.

5 1KO5 WWIORB WW-00 Dokumelntaqa Powykonawcza wraz z instrukcjg eksploatacji (w tym ryczatt 1,00

geodezyjna).
Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie tablicy informacyjnej
6 1.KO.6 WWIORB WW-00 (pamigtkowej) informujgcej o finansowaniu przedsigwziecia ze srodkéw Unii kpl. 1,00
Europejskiej wraz z uzyskaniem pozwolen na ich lokalizacje.
1.KO Razem: KOSZTY OGOLNE
T ROBOTY BUDOWLANE
’ Roboty przygotowawcze i Technologia

7 2WA WWIORB WW-00, WW-01, Dostawa i montaz rur zeliwnych @500 PN10 metodg krakingu/burstliningu m 711,00
T WW-02, WW-03.01 wraz z robotami towarzyszacymi. ’

8 QW2 WWIORB WW-00, WW-01 Dostawa i montaz rur zeliwnych @500 PN10 metodg przewiertu m 365,00
T WW-02, WW-03.03 sterowanego/wykopu otwartego wraz z robotami towarzyszgcymi. ’

9 QW3 WWIORB WW-00, WW-01 Dostawa i montaz rur zeliwnych @400 PN10 metodg wykopu otwartego m 5.00
o WW-02, WW-03.03 wraz z robotami towarzyszgcymi. ’

10 QW4 WWIORB WW-00, WW-01 Dostawa i montaz rur PE 100RC @315 PN10 SDR17 metodg reliningu m 5500
o WW-02, WW-03.01 wraz z robotami towarzyszacymi. ’

1 QW5 WWIORB WW-00, WW-01 Dostawa i montaz przewodéw kanalizacji teletechnicznej do m 2152.00
o WW-02, WW-03.01, WW-03.03 |umieszczenia w nich $wiattowodow (szac. 2x1076,0mb) ’

12 QW6 WWIORB WW-00, WW-01 Renowacja komory K1 wraz dostawg i montazem materiatow, likwidacjg Kol 1.00
o WW-02, WW-03.02 ochrony katodowej oraz robotami towarzyszgcymi. Pl !

13 QW7 WWIORB WW-00, WW-01 Renowacja komory K2 wraz dostawg i montazem materiatéw oraz robotami Kol 1.00
o WW-02, WW-03.02 towarzyszgcymi. o '

14 QW8 WWIORB WW-00, WW-01 Renowacja komory K5 wraz dostawg i montazem materiatéw oraz robotami Kol 1.00
W WW-02, WW-03.02, WW-04 | towarzyszacymi. Pl ’

15 QW9 WWIORB WW-00, WW-01 Renowacja komory K8 wraz dostawg i montazem materiatéw oraz robotami Kol 1.00
W WW-02, WW-03.02, WW-04 | towarzyszacymi. Pl ’

16 2WA0 WWIORB WW-00, WW-01 Budowa komory K7a wraz dostawg i montazem materiatéw oraz robotami Kol 1,00
W WW-02, WW-03.02, WW-04 | towarzyszacymi. Pl ’

17 oW1 WWIORB WW-00, WW-01 Budowa zasuwy DN500 przy wezle D wraz dostawg i montazem Kol 1.00
o WW-02, WW-03.02, WW-03.03 | materiatow oraz robotami towarzyszgcymi. P !

18 2WA2 WWIORB WW-00, WW-01 Budowa zasuwy DN300 przy wezle D wraz dostawg i montazem Kol 1.00
o WW-02, WW-03.02, WW-03.03 | materiatéw oraz robotami towarzyszacymi. P ’

19 2WA3 WWIORB WW-00, WW-01 Budowa zasuwy DN400 przy komorze K8 wraz dostawg i montazem Kol 2,00
o WW-02, WW-03.02, WW-03.03 | materiatow oraz robotami towarzyszgcymi. P ’

20 2WA4 WWIORB WW-00, WW-01 Wigczenie w rurociag DN400 przy komorze K8 wraz dostawg i montazem Kol 1.00
o WW-02, WW-03.02, WW-03.03 | materiatéw oraz robotami towarzyszacymi. P ’
2w Razem: ROBOTY BUDOWLANE
aL LIKWIDACJE

: Roboty przygotowawcze i Technologia
Unieczynnienie istniejacych wodociggéw przeznaczonych do likwidacji,
21 3.L1 WWIORB WW-00, WW-01 poprzez wypetnienie przestrzeni pianobetonem i czesciowo w wykopie m 395,00
o WW-02, WW-03.03 , X ’
otwartym wraz z robotami towarzyszacymi.

22 3L2 WW‘,'V?,'\T_%;"VV"\‘,"',S?;);’_‘;VQ"O1 Likwidacja komory K3 wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 1,00

23 3L3 WW‘,'V?,'\T_%;"VV"\‘,"',S?;);’_‘;VQ"O1 Likwidacja komory K4 wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 1,00

24 3L4 WWV'V?,'V*_%;"VV"\‘,"',S?[');’_‘QVQ"O1 Likwidacja komory K6 wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 1,00

25 3L5 WWV'V?,'\T_%;"VV"\‘,"',S?E);’_‘Q';'O1 Likwidacja komory K7 wraz z robotami towarzyszacymi. kpl. 1,00

26 3L6 WWIORB WW-00, WW-01 Likwidacja bloku oporowego przy komorze K5 wraz z robotami Kol 1.00

o WW-02, WW-03.03 towarzyszacymi. P !
3.L Razem: LIKWIDACJE

RAZEM NETTO: 1.KO +2.W + 3.L

Aktualna stawka VAT

RAZEM BRUTTO




